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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji tematu: ,, Zrzut wod deszczowych z zakladu Nord i Mazel na
terenie Podstrefy Nowa Sél Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.”.

Zakres robot obejmuje roboty budowlane , w sktad ktérych wchodza:

e prace przygotowujace teren pod budowe i roboty ziemne (CPV 45111200-0)
— roboty przygotowawcze,
— wytyczenie trasy przewodow,
— roboty ziemne

budowe sieci kanalizacji deszczowej, wraz z robotami towarzyszacymi (CPV 45200000-9)
— roboty montazowe,
— proby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbior robot.

budowa przepompowni deszczowej (CPV 45232152-2)
— roboty przygotowawcze,
— roboty montazowe,
— proby techniczne,
— rozruch przepompowni.

instalacje zewngtrzne elektryczne (CPV 45231400-9)
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
— kontrola jakosci.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania og6lne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami.
Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia upowaznionego organu nadzoru budowlanego
1 Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shizacy do notowania wydarzen zaistnialych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem 1 innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
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Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajagcego 1 o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnosci nadzorowania
Wykonawcy. Pod tym pojgciem nalezy réwniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera, a w
szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzor i kontrole nad
Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie ustalonym przez odnosne przepisy Prawa
Budowlanego.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdgcego przedmiotem Robot.

Kosztorys Naktadczy - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej Iub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione elementy:
PROJEKT BUDOWLANY;
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT;
KOSZTORYS NAKLADCZY;
KOSZTORYS INWESTORSKI;
PRZEDMIAR ROBOT;

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
1.5.3. Zgodnosé Robét 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow Iub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Do uprawnien Zamawiajagcego nalezg czynno$ci administracji Kontraktu,
potwierdzania pfatnosci naleznych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na
przedhuzenie termindw wykonania Robot.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czgsci opisowej Dokumentacji Techniczne;.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
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i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wilasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczego6lny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22 — 6*°) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wihascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczgeia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spehniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot, a takze koszty zwigzane ze skladowaniem
materialow rozbiorkowych na skladowisku odpadow.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie  materiatdbw ~ moga  by¢  okresowo  kontrolowane przez  Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatlow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

a)Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezapltaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jakosc
1 wlasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawcg, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa  jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw Robodt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PzJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
i wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniccia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

InZynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normag

lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt 1.

i ktore spetiaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robot
i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbiorow Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczego6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.
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6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzynierowi.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

strona 13 WRZESIEN 2017 R



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZRZUT WOD DESZCZOWYCH Z ZAKEADU NORD | MAZEL NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
(DZ. NR 9/14, 9/17, 9/22 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO)

7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone
w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiodr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupekniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Mapg geodezyjna powykonawcza.

- Wyniki inspekcji telewizyjne;j.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot, pomiaréw i badan po montazowych jako
ryczalt. Podstawa ryczattu jest ztoZzony przez oferentdéw kosztorys ofertowy.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogolne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w czesSci zalgczniki —
Uzgodnienia, a nie wyszczeg6lnionych w kosztorysie.

Wymagania ogoélne:
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- Platno$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowa pomigdzy Inwestorem, wykonawca
i Generalnym Wykonawca

- Podstawa platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez
inspektora nadzoru

- Podstawa zaptaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robodt, oraz ilo§¢
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robot,
zgodnie z umowg pomi¢dzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca

- Cena elementu robot uwzglgdnia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows i
zaleceniami Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,
z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
z 2008 1, Nr 3, poz. 6, z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z pdzniejszymi
Zmianami).

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

10.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czes¢ Il Instalacje
sanitarne

11.  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

12.  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentow urzadzen.

13.  Warunki Kontraktu.
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I. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE; ROBOTY
ROZBIORKOWE; ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania prac przygotowawczych oraz robot
ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: ,, Zrzut woéd
deszczowych z zakladu Nord i Mazel na terenie Podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci sanitarnych,
roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe,
roboty ziemne wykonane mechanicznie i recznie,
zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod deszczowych i gruntowych,
zabezpieczenie istniejgcych sieci kolidujgcych z projektowang siecia kanalizacji deszczowe;,
zasypanie wykopu i wykonanie zageszczen.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materialy i urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny
spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich
norm powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.

Do wykonania podtoza, obsypki i zasypki nalezy uzywac:
- gruntdw budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospotka wedtug PN-B-02481,
- gruntow budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, sredni wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedlug PN-B-02481,
- gruntéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
samochoddw dostawczych,
samochoddw skrzyniowych,
koparek,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
Zurawi,
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e  beczkowozow.

4. TRANSPORT

Materiat na wymiang gruntu moze by¢ przewozony dowolnymi $§rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste mogg by¢ przewozone na skladowisko odpadéw dowolnym
transportem, dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow $wiadkéw i kotkéw krawedziowych. Nalezy rowniez
doktadnie zlokalizowaé w terenie istniejace uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodete.

Wykopy do rz¢dnej dna kanatu wykonywa¢ mechanicznie, a pozostalg czes¢ wykopu na
grubos¢ podsypki oraz w poblizu istniejacych sieci podziemnych - recznie. Wywo6z ziemi z urobku na
odklad lub w przypadku wystgpienia gruntdw niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie
wysypisko $mieci.

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. W przypadku wykopow umocnionych
deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego giebienia.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg kolektora i podej$¢ na planie sytuacyjnym, ze spadkiem
zgodnym z dokumentacja projektowa. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona r¢eznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W miegjscach wystgpowania rurociggow pod projektowana badz istniejaca droga zasypke
wykopow wykonywa¢ gruntem mineralnym sypkim, zasypke zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1,0, zgodnie z normg BN-77/8931-12. Zasypka wykopdéw poza jezdnig powinna by¢ wykonana
gruntem mineralnym sypkim lub ziemig z odktadu. Nie dopuszcza si¢ stosowania gruntow NN.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed naptywem wod deszczowych w trakcie trwania prac. W
przypadku wystepowania wod gruntowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania
sposob odwadniania wykopow.

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.2.1. Przygotowanie podtoia, wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej

Podtoze pod uktadany rurociag powinno speia¢ wymagania normy PN-90/B-02481. Podloze
pod rure¢ na wysokosci 15cm nalezy wykonac¢ z piasku $redniego i grubego. Podsypke nalezy wykonaé
na calej szerokosci wykopu.

Obsypke i zasypke wstepna o grubosci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywaé
piaskiem $rednim i grubym wedlug PN-90/B-02481. Materiat zasypu obsypki i zasypki wstepnej
zagesci¢ ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zaggszczenia Is = 0.95.

Dla zaglgbien przewodow powyzej 3.0 m do obsypki i zasypki wstgpnej stosowac piaski grube
wedlug PN-90/B-02481.

Zageszczenie warstw wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.
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Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanalowych z wylaczeniem
odcinkow na ztgczach.
2. Po probie szczelno$ci ztgez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej zlaczy rur.
3. Wykonanie zasypki gléwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami
nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu faczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanalow mozna przystapi¢ do
wykonywania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by kanal nie ulegl
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rurg z wysokos$ci wigkszej niz 2 m. Szerokos¢
obsybki przewodu powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu i siegga¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow tj. grunty zbrylone, gruz, $mieci. Przy zaggszczaniu warstwy ochronne;j
nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Zageszczenie zasypki
gltownej moze odbywaé si¢ mechanicznie. W miar¢ postepu zasypki nalezy usuwaé¢ z wykopu
szalunek.

5.2.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajduja si¢ warstwy stabe i tatwo $cisliwe o matej grubosci, nalezy je
usung¢ i miejsca te wypeli¢ zwirem wg PN-90/B-02481. W przypadku wystapienia gruntow
naturalnych organicznych, zalegajacych gleboko, nalezy przewody ukfada¢ na zageszczonych
poduszkach piaskowo — zwirowych, ktorych wielko$¢ nalezy okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu
i zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez
InZyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie szerokosci i gtgbokosci wykopu;
sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;
badanie odchylenia spadku wykopu;
sprawdzenie materiatu do zasypania wykopu;
badanie geotechniczne podtoza — rodzaj, stan gruntow w podtozu, uwarstwienie i wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm;
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m;
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé £ 5 cmy;
odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanego wkopu, w sktad ktorej wchodzi:

oznakowanie robét;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,;
wymiana gruntow niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

zasypanie i zaggszczenie wykopu;
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e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e zageszczenie wykopu;

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Diugosé odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszacymi ponosi
Wykonawca.
Sposob rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczattu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
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I1. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45232130-2)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. ,, Zrzut wéd
deszczowych z zakladu Nord i Mazel na terenie Podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ4

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie

i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
rozwigzanie skrzyzowan i zblizen do istniejacych przewodow,
utozenie kolektora grawitacyjnego i ttocznego,
wykonanie studni z kregéw betonowych,
wykonanie wiaczenia kanalizacji deszczowej do istniejacego zbiornika retencyjnego,
sprawdzenie szczelnos$ci sieci,
wyréwnanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST 00.00 pkt 2.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng. Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu sieci
kanalizacji deszczowej sa:

e rury GRP dn400 SN10.000;

rury GRP dn600 SN10.000;

rury GRP dn700 SN10.000;

rury GRP dn800 SN10.000;

rury PEHD ¢800;

studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregdow betonowych ¢1000mm z wlazem zeliwnym ;
studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregow betonowych ¢1200mm z wiazem zeliwnym ;
klapa zwrotna dn800;

oraz elementy do rozebrania i ponownego wbudowania przy zbiorniku retencyjnym z materiatow
pozyskanych z rozbiorki:

e geomembrana PEHD 1,5 mm;

o geowtoknina GEON 300;
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ptyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m;
e kosze z siatki stalowej wypelione otoczakami;
e narzut kamienny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
InZyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrodta.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
InZyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang pracg.

2.2. RURY KANALIZACYJNE

2.2.1. Rury GRP
Do budowy kolektora deszczowego stosowac rury z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem
szklanym GRP o PNl z fgcznikami z pela wewnetrzng wykladzing uszczelniajgcg. Rury
z zywic poliestrowych powinny speia¢ wymagania normy PN-EN 14364.

System rur powinien posiada¢ taczniki zapewniajace szczelno$¢ potaczen

Sztywno$é obwodowa rur: SN - 10000 N/m” .
2.2.2. Rury PEHD

Do wykonania grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w okolicach zbiornika stosowac rury z
polietylenu utwardzonego o srednicy $200, $315 wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03.

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE

2.3.1. Studnie betonowe
2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:
- kregdbw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza ponizej wejscia kanaldow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-
100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.1.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z:
- kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08.

2.3.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwos$ciach
podanych w dokumentacji projektowe;.

2.3.1.4. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.
2.4. PLYTA PRZYKRYCIA STUDNI

Na studniach nalezy stosowac Zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wilazowym. Plyty
pokrywowe faczone sg ze studnig za pomoca kitu trwale plastycznego.

2.5. WLAZY KANALOWE
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
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— wilazy zeliwne z wypehieniem betonowym typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-
EN 124 umieszczane w korpusie drogi,

— wlazy zeliwne z wypetieniem betonowym typu lekkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 124
umieszczane poza korpusem drogi.

2.6. BETON
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.7. CEMENT
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
2.8. KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.9. ZAPRAWA ZEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.10. MATERIALY NA PODSYPKE I ZASYPKE RUR

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.11. PRZEJSCIE KANAEU PRZEZ SCIANE STUDZIENKI

Przejscie powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sig
mozliwoscig korzystania z nast¢pujgcego sprzgtu:
samochoddéw dostawczych,
samochodow skrzyniowych
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich lacznikow.
Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
fadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposob pakowania rur
w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju $rodka transportu. Przew6z rur samochodami
uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kolowego po drogach publicznych. Przestrzen
zatadunkowa skrzyni samochodu cigzarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5
m. Rury pakowane w formie fadunku paletowego umozliwiajg zatadunek i wytadunek przy pomocy
dzwigu lub wozka widlowego z boku lub z tylu platformy. Przy pracach zatadunkowych
i wyladunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen i przestrzega¢ wytycznych
producenta.

4.2. TRANSPORT KREGOW STUDZIENNYCH

Przy dostawie elementow studziennych nalezy sprawdzi¢ wlasciwe ich oznakowanie
i wymagania. Transport kregow i plyt przykrywkowych powinien odbywaé si¢ samochodami
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w pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwosciag
przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.
Liczba prefabrykatow ulozonych na s$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na paletach po 10 szt. i Iaczy¢
ta§mg stalowa.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.3. TRANSPORT WEAZOW ZELIWNYCH

Wiazy zeliwne moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w  sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe
oznakowanie 1 wymagania wpustow.

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okres§long w wymaganiach technologicznych.

4.5. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.6. TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.7. SKEADOWANIE MATERIALOW

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczg¢$ciej w formie palety rur, nadaje si¢ do
skladowania. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym i gladkim podlozu wolnym od kamieni
1 innych materiatéw mogacych spowodowa¢ uszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztaltki nie mogg by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikow oraz na
kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien facznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pozniejszego skladowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilo$¢ warstw rur od warunkéow gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
i bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwg rur powinny by¢ ulozone drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajacg powierzchni¢ nosng i by zapobiec nanoszeniu btota przez §ciekajacg wodg deszczowsg i
przymarzaniu rur do podtoza. Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgledow
bezpieczenstwa niedopuszczalne jest skladowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
przekraczajacej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantdwek drewnianych
i unieruchomiona klinami. Gdy rury skladowane sa bez drewnianych przektadek, nalezy je miedzy
soba poprzesuwa¢ w taki sposéb, by uniemozliwi¢ nakladanie si¢ na siebie tacznikéw i bosych
koncow rur.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci
i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

Kregi mozna skladowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skltadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.
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Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i1 odwodniona.

Przy skfadowaniu separatora nalezy §cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

Przy skfadowaniu armatury nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY TOWARZYSZACE

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykonywa¢ wedlug
obowiazujacych w tym zakresie norm i przepisow:
- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra taczno$ci z dnia
02.09.1997r.,
- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125
W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu. Roboty ziemne w
miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac wylacznie recznie, w
obecnosci nadzoru uzytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podparcie i obudowanie.

W migjscu skrzyzowan i zblizen kolektora do przewodow energetycznych i teletechnicznych

nalezy umie$ci¢ na istniejgcym przewodzie rur¢ ostonowag dwudzielna.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

5.2.1. Montaz przewodow
Przebieg i spadki przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami normy PN-
EN 1610.

Wszystkie cze$ci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu dokladnie
skontrolowane, czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage cigzar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych, mozna r¢eznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki o $rednicy do
dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ulozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementoéw rurociggu. Rury musza na catej swej dlugosci wspiera¢ si¢ na podtozu z wyjatkiem niecek
dla facznikow.

Nalezy prowadzi¢ geodezyjna obsluge montazu przewodow kanalizacyjnych poprzez pomiary
kontrolne utozenia przewodow kanalizacyjnych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanalu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

5.2.2. Studnia kanalizacyjna betonowa

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢é smarow poslizgowych.
Polaczenie eclementow za pomoca uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Pierécienie dystansowe taczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
pofaczeniowej do 10mm. Przej$cie kanalow przez $ciany studni wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W prefabrykowanych
elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajagce wymaganiom PN-EN
13101. Stopnie ztazowe zamocowane sg mijankowo, w dwoch rzedach. Wykonane sa z zeliwa szarego
i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym,
stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. Na studniach nalezy stosowac zelbetowe
plyty pokrywowe z otworem wiazowym. Ptyty pokrywowe faczone sg z kregami za pomocg uszczelek

gumowych.
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Studnie nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zaleznosci od warunkoéw
gruntowo-wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

Kanaly w studniach nalezy taczy¢ o$§ w o$ (w studzienkach krytych). Na kanale w studni
zamontowac przepustnic¢ mi¢gdzykotnierzowg z napedem elektrycznym.

Studnie nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie
wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mie¢ wtaz typu lekkiego wg PN-EN 124.
Poziom wtazu w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowacé si¢ na wysokosci
min. 8§ cm ponad poziomem terenu.

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-
C-96177. W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza r6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
InZynierem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

5.2.3. Izolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza r6znorodnos$¢ i bardzo duzy przedzial
nat¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
InZynierem.

5.2.4. Montaz przewodow doplywajgcych do zbiornikow

Do istniejacych zbiornikow retencyjnych wod opadowych doprowadzany jest przewdéd HDPE
29800. Przewody te nalezy dokltadnie polaczy¢ ze S$ciang zbiornika, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Potaczenie rury z geomembrang poprzez spawanie.

5.2. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac uklad przewodow i studzienek nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci.
Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodow i studzienek
powinna gwarantowa¢ proba utrzymujaca przez 30 min ci$nienie probne, wywolane wypehlieniem
przewodow i studni do poziomu terenu. Ci$nienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Ci$nienie podczas proby powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscig 1 kPa. Calkowita ilo$¢ wody uzupeklionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscig shupa wody wymaganego ci$nienia probnego.

Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow beda spelione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzone;j:

- 0,15 /m* dla przewodow;

- 0,2 I/m’ dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/'m’ dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan i protokoty prob szczelnosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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5.3. PROCES ODBIOROWY

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu,

przygotowa¢ dokumentacje¢ powykonawczg. W dzienniku budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane powinny znajdowac¢ si¢ wyniki badan z protokotami prob szczelno$ci, badan zageszczenia
gruntu, protokotami odbiorow czeSciowych. Powinien przedstawi¢ rowniez zbidr certyfikatow
i deklaracji zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur, ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu

i zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez
InZyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie geotechnicze podloza — rodzaj, stan gruntow w podlozu, uwarstwienie, wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;

badanie wskaznikow zageszczenia osypki, zasypki wstgpnej 1 zasypki;

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci poszczegolnych warstw podioza i zasypu;

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;

sprawdzenie szalowania wykopu

badanie odchylenia osi kolektora;

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjag projektowa wymagan dotyczacych przewodow
1 studzienek;

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;

sprawdzenie szczelno$ci przewodow metoda wodnag

sprawdzenie materiatu uzytego do wymiany gruntu;

sprawdzenie zabezpieczen innych przewodow w wykopie;

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 2 cm;

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;

odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé £ 5 cmy;

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mmy;

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w sktad ktorej wchodzi:
oznakowanie robét;

dostawa materiatow;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
przygotowanie podtoza i fundamentu;
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wykonanie izolacji rur

zasypanie i zaggszczen

. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odb

@0

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

utozenie przewodow kanalizacyjnych i studzienek;

1 studzienek;

wymiana gruntow niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

ie wykopu;

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

ioru robot podano w OST 00.00 pkt 8.

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. WARUNKI PLATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2015-07

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z

3. PN-EN 13101:2005

4. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku
winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace

5. PN-EN 14364

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

betonu zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania

i ocena zgodnos$ci

rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowe;j
i bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione wtoknem szklanym (GRP) — Specyfikacje dotyczace rur,

ksztaltek i potgczen

6. PN-EN1610:2015-10  Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

7. PN-98/B-02480
8. PN-B-10736

9. PN-B-06050

10. BN-77/8931-12

11. PN-EN 197-1:2012
12. PN-EN 206:2014-0

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Oznaczenie wskaznika gruntu.
Cement.

4 Beton- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu

14. PN-C-96177:1958
15. PN-B-14501:1990

Lepik asfaltowy bez wypemiaczy stosowany na gorgco
Zaprawy budowlane zwykle.
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I11. SST.03 PRZEPOMPOWNIE (CPV 45232152-2)

1. WSTEP
1.1. PPRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa przepompowni deszczowej dla inwestycji pt. ’
Zrzut wod deszczowych z zakladu Nord i Mazel na terenie Podstrefy Nowa Sol Kostrzynsko-
Shubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.”.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA4

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budows
przepompowni deszczowej obejmuja:
* roboty przygotowawcze,
» montaz studni przepompowni,
* roboty montazowe pomp i instalacji technologicznych w studni przepompowni,
* proba szczelnosci rurociggdw technologicznych
* rozruch przepompowni i proby pomontazowe,

1.3.1. Przepompownie — dane charakterystyczne

Nazwa Ilos¢

przepompowni Typ pompy Pompownia

EF30.50.06 prod. GRUNDFOS

K1 Qc=7,01/s 1
3 Hg=5,0 mH20

Studnia betonowa o $rednicy
wewngtrznej 1200mm i
glebokosci 3,81m

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano
w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przej$cia kanatow grawitacyjnego i ttocznego przez zbiorniki powinny by¢ wykonane
catkowicie szczelnie i przez caly czas eksploatacji pompowni w takim stanie pozosta¢. Wszystkie
elementy konstrukcyjne (przejscia przez $ciany, $ruby) oraz technologiczne (orurowanie, armatura)
nalezy wykona¢ z materialow nie ulegajacych korozji; armature z zeliwa epoksydowego lub stali
nierdzewne;j.

Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania $ciekow opadowych.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie urzadzenia - materiaty muszg posiada¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchows, atesty
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producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyskac
akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.
Studnia pompowni wyposazona jest w nastgpujgce elementy i urzadzenia:
e studnia betonowa o $rednicy wewngtrznej 1200mm i h=3,81m
e pompa typ EF30.50.06 - GRUNDFOS;
e zawor zwrotny kulowy dn50
e zawor odcinajacy kulowy dn50;
o wiaz zeliwny fi600;
Instalacje elektroenergetyczne i sterownicze — zgodnie z projektem technicznym branzy
elektryczne;.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementow technologicznych winny
by¢ spetnione zalecenia producenta dotyczace warunkow sktadowania i magazynowania dostaw.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00,,Wymagania ogolne”.
3.2. SPRZET DO MONTAZU POMP I ICH OPRZYRZADOWANIA
Wykonawca zobowigzany jest uzycia sprzetu, odpowiadajacego pod wzglgdem typow
i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Do transportu elementéw przepompowni nalezy uzywa¢ samochodow i inne srodki transportu
— odpowiadajacych wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
InZyniera. Podczas transportu nalezy chroni¢ przewozone elementy przed uszkodzeniem. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

* prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem zakresu robot,

» wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzg¢tu budowlanego,

» wykonanie prac badawczych i projektowych

5.4. MONTAZ TECHNOLOGII PRZEPOMPOWNI

Przepompownie winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w wytycznych dostarczonych przez producentow. Przy montazu nalezy zachowaé prawidlowosé
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ustawienia urzadzen na plycie dennej, sposdéb zamontowania oraz wspoOtosiowos¢ ustawienia
maszyny inapedu oraz uzbrojenia przepompowni.

Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ proby mechaniczne urzadzen wyposazonych
w napedy.

5.5. ROZRUCH MECHANICZNY I HYDRAULICZNY

Rozruch mechaniczny — sprawdzanie czynno$ci, szczelno$ci, droznosci, zamocowania
i dzialania poszczegdlnych maszyn i urzadzen indywidualnie, zakonczone spisaniem protokotu.
Rozruch hydrauliczny — po rozruchu mechanicznym. Rozruch przeprowadzi¢ w bezpiecznych
warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie trwania tej fazy rozruchu
sprawdzi¢ szczelno$¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania obiektu i urzadzen.
Gloéwne prace rozruchu hydraulicznego polegajg na:
» sprawdzeniu szczelno$ci obiektu, szczelno$ci przewodow grawitacyjnych, ci$nieniowych oraz
armatury przez napetnienie woda,
* sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektow (wysokosciowego) oraz sprawdzenie spadkow,
* oczyszczenie przewodow,
* sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw przepompowni, ich regulacja, usunigcie usterek,
* sprawdzenie parametrow pracy urzadzen przy pelnym obciazeniu woda (czas pracy urzadzen wg
DTR lub wg uzgodnienia i Inzynierem).
* regulacja uktadow sterowania automatycznego,
» regulacja armatury.

5.6. ROBOTY DODATKOWE

Instalacje elektryczng dla przepompowni wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzy
elektryczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. BADANIE MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY

Badanie to nastgpuje przez porownanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, atestami i odpowiednich norm.
6.2.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania obiektow i instalacji
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie parametrow pracy urzadzen pod pelnym obcigzeniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru sg poszczegdlne elementy sktadowe wyszczegolnione w wykazie robot.
Ogolne zasady obmiaru podane sg3 w OST 00.00.,,Wymagania ogélne”. Obmiar robot nalezy dokona¢
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Jednostka obmiaru jest:

m — rury, tancuchy,

szt. — wlazy, tuleje, ksztattki, armatura,

kpl. — pompy ze stopa sprzegajaca 1 prowadnicami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbidr robot nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czg§¢ 6.Uklady pompowe

2. PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoélne zasady
ochrony.

3. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

4. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

5. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji

cisnieniowej deszczowej 1 S$cickowej. Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione wioknem szklanym (GRP).

7. PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Kotnierze i ich polaczenia -- Kolnierze okragle do rur, armatury,

ksztaltek, tacznikdbw i osprz¢tu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1:
Kotnierze stalowe
8. PN-EN 124:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego, kolowego. Zasady konstrukcji, badanie typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig
9. Instrukcja producenta pomp.
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STE-01. BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ nn 0,4 kV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-01
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa kablowe;j linii nn 0,4 kV w ramach zadania: ,,Zrzut wod
deszczowych z zaktadu Nord i Mazel na terenie podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickie;j
specjalnej strefy ekonomicznej S.A., 67-100 NOWA SOL dziatki nr 9/14, 9/17, 9/22 - obr. 6”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z budowa przepompowni w miejscowosci
wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna STE — 01 obejmuje nastepujacy zakres robot:
1. roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie trasy kabli, demontaz istniejacych na
trasie projektowanego kabla elementow matej architektury ( ptoty, ogrodzenie ) z
p6zniejszym ich odtworzeniem, wycinka drzew i krzewow na trasie
wykonanie wykopow kablowych z ich odwodnieniem ,
montaz rur ostfonowych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami ,
nasypanie warstwy piasku pod i nad kablami,
ukladania kabli w rowie kablowym ,
wciggania kabli do rur ochronnych ,
podiaczenie kabli
zasypanie wykopow kablowych
zageszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopow .
10. montaz rozlgcznika bezpiecznikowego w istn. szafie sterowniczej
Szczegdlowy zakres robdt objetych niniejsza ST podano w punkcie 5.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs§¢
rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego
innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego
1.4.2. ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego
Pozostate okreslenia sa zgodne z norma PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST
00.00.00. "Wymagania ogolne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejaca dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
2.0. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy kabli wg zasad niniejszej ST s3 :
2.1. Materialy budowlane

AP AT I e

2.1.1. PIASEK.- Piasek do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.1.2. FOLIA OSTRZEGAWCZA - Foli¢ ostrzegawcza PCV stosowa¢ dla ochrony kabli
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego
PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat. I. Folia powinna spetnia¢ wymagania
BN68/6353-03.
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2.1.3. RURY NA PRZEPUSTY KABLOWE - Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z
materialow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie
tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dzialanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napigciu do 1 kV zaleca si¢ stosowac
rury PCV o $rednicy wewngetrznej nie mniejszej niz 100 mm.-108/4mm.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normyPN-80/H-74219.
2.2. Materialy elektryczne
Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac:

e kabel YKY 5x4mm’ o napigciu znamionowym 1kV

e rozlacznik bezpiecznikowy z wktadka bezpiecznikowa 20A.
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Skladowanie materiatlow:
Materiaty np. rury PCV, kable, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych. Rury nalezy skladowa¢ w wigzkach
W pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ si¢ na bebnach.
Dopuszcza si¢ skladowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Zaleca si¢ sktadowanie zestawoéw montazowych
/ ta§m i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej +20 ° C.
3.SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprze¢tu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu harmonogram wykonania prac, ktory
uwzgledni wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa linii kablowe;j.
S.1. Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii kablowej powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez
odpowiednig jednostke fachowa z uprawnieniami. Za zgoda Inzyniera Kontraktu trasowanie
linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze
5.2. Roboty ziemne
Wykopy pod lini¢ kablowa nalezy wykona¢ recznie. Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Zmian kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Jednocze$nie
wymaga si¢ aby minimalny promien tukéw dla projektowanego kabla nie byt mniejszy niz
0,5. Glgbokos¢ rowu kablowego winna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy
piasku oraz $rednicy kabla odleglo$¢ gérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta
nie mniejsza niz: 0,7m.
5.3. Roboty instalacyjne — montazowe
5.3.1. Montaz kabli w ziemi
Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15 krotnej $rednicy
zewnetrznej projektowanego kabla. Kabla nie nalezy ukladaé jezeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest nizsza niz: O °C w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o
grubosci 0,1 m i zasypa¢ warstwg piasku 0, | m a pozostaly cz¢s¢ wykopu nalezy wypetnié
gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kabel powinien by¢ ulozony w
wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym ni 1% dlugosci wykopu. Krzyzujacych si¢
kabel z innymi instalacjami podziemnymi, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu
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skrzyzowania na dlugosci 0,5m, w obie strony ostong otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabla z
drogami, kabel nalezy chroni¢ rura PCV dwuwarstwowa DVK. Lini¢ kablowa nalezy na calej
dhugosci oznakowac za pomoca trwatych oznacznikdéw, naktadanych na kabel oraz za pomoca
pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskie;.
5.3.2. Montaz rozlacznika bezpiecznikowego
Roztacznik bezpiecznikowy z wkladky bezpiecznikowa 80A montowaé w istniejacej szafie
sterownicze;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ czynnos$ci:
- sprawdzenie trasy linii kablowych
- sprawdzenie cigglosci zyl i powlok kabla, zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji
kabla

- proba napigciowa izolacji kabla
6.1. Sprawdzenie trasy linii kablowych
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
- glebokosci zakopania kabli,
- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odleglosci folii ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ w trakcie budowy linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%o0.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zagg¢szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
6.2. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli
poszczeg6lne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie
6.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2.5 kV
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.4. Proba napieciowa izolacji

Probie napigciowe] izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1 kV. Préb¢ napigciowa nalezy wykona¢ pradem stalym lub
wyprostowanym. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
1. Izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia cze$ciowego, napigcie probiercze o warto$ci rownej 0,75 napiecia probierczego
kabla wg PN-93/E/90401
2. Wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. badania, w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza
si¢ wartos$¢ pradu uptywu 100 pA.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST.00.00.00. Jednostka obmiarowa dla budowy linii
kablowych jest 1m (metr) kabla.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00.
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Przedmiotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu sa: ciagi rur i kabel utozony
w rowie przed zasypaniem. W ramach odbioru nalezy:
- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, pomiarami i przepisami wybranych

elementow,
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalaczenia pod napigcie,
- dokona¢ probnego zalaczenia pod napigcie,
- sporzadzi¢ protokét odbioru robodt przez wlasciciela, z podaniem wnioskow i ustalen.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ - w ramach budowy linii kablowych -
montaz linii kablowych stanowigcej zasilanie elektryczne zespotu przepompowni oraz
zespotu gniazd wtyczkowych.
Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materiatow
uzytych do budowy linii kablowej oraz robocizne, sprzet, wykonanie prob i badan oraz
wszystkie inne czynnosci niezb¢dne do nalezytego wykonania robot.
Cena Jednostkowa budowy | metra linii kablowej nn 0,4 kV obejmuje:

wytyczenie trasy linii,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopow pod kable,

utozenie rur ochronnych w wykopie,

utozenie kabli w wykopie,

wcigganie kabli do rur ochronnych,

zasypanie wykopu kablowego,

zageszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopu,

podiaczenie linii do szaf rozdzielczych,

montaz roztgcznika bezpiecznikowego z wkladka bezpiecznikowa 80A,

prace rozruchowo-regulacyjne,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
1.PN-76/E-05125 - "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"
2.PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.
3.PN-92/E-05009/41 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,
4.PN-93/E-05009/61 - Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
5.PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
6.PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
7.PN-92/0-79100 - Opakowania transportowe z zawartos$cig.
8.BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9.BN-68/63 53-03 - Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

STE-02. SZAFA STEROWNICZA WOLNOSTOJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-02.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem szafki zasilajagco-sterowniczej w
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ramach zadania: ,,Zrzut wod deszczowych z zaktadu Nord i Mazel na terenie podstrefy Nowa
S61 Kostrzynsko-Stubickiej specjalnej strefy ekonomicznej S.A., 67-100 NOWA SOL dziatki
nr 9/14, 9/17, 9/22 - obr. 6”.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z budowa przepompowni w miejscowosci
wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Specyﬁkaqa Techniczna STE — 02. obejmuje nastgpujacy zakres robot:
wykonanie szafy sterowniczej ,

- roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie miejsca montazu szafy

- posadowienie szafy sterowniczej ,

- montaz uziomu szpilkowego ,

- podiaczenie kabla zasilajacego szafe oraz przewodow zasilajacych pompe ,

- podiaczenie przewodow sterowniczych i sygnalizacyjnych .
Szczegdlowy zakres robdt objetych niniejsza ST podano w punkcie 5.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatlami do wykonania robdt wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej s3:
- szafa sterownicza wykonana z materiatu izolacyjnego w II kl. ochronnosci i IP56,
- aparaty i urzadzenia sygnalizacji i sterowania pracg pomp ,
- uziom pionowy ,
- linka LY 16,
Materiaty nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych w temp. min. +5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu
1 rodzaju materialow :
3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprz¢tu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy:
- wytyczy¢ geodezyjnie miejsce lokalizacji szafy zgodnie z ST-00.00.,
- zdemontowaé elementy zagospodarowania terenu w miejscu montazu szaf wraz z
ich p6zniejszym odtworzeniem ,
5.3. Ogolne wymagania dotyczace szafy sterowniczej
Szatka SPWD - w wykonaniu zewn¢trznym w II kl. Izolacji z postumentem - wyposazona w
osprze¢t stanowiacy :
e czlon zasilajacy ( wylacznik glowny) ,
¢ ukiad zasilania silniki poszczeg6lnych pomp wyposazony w :
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a) zabezpieczenie zwarciowe,
¢ uklad sterowania pracg pomp wyposazony w :
a) wylacznik sterowania pracg pompy z mozliwo$cia sterowania r¢cznego,
b) uklad umozliwiajacy prace pompy - sygnaty dla sterownia pompy dostarcza
wylaczniki ptywakowe
e listwe PEN potaczong z uziomem szpilkowym R< 30 Q[
Zastosowany osprzet sterowniczo-sygnalizacyjny winien spetniaé¢ standard minimum:
e przyciski sterownicze oraz wylaczniki — ABB
e styczniki i przekazniki termiczne —- MOELLER
e napisy tloczone - trwale
5.4. Roboty ziemne
Wykop pod fundament szafy SPWD powinien posiada¢ wymiary umozliwiajace zaglebienie
si¢ szafy do poziomu miejsca przelamania szafy. Po zamontowaniu szafy i wprowadzeniu rur
ostonowych dla kabli zasilajacych i sterowniczych, szaf¢ obsypaé ziemig i zagesci¢ zgodnie
z BN-83/8836-02.
5.5. Ukladanie kabli nn 0.4 kV zasilajacych pompy i sterujacych praca pomp
Kable zasilajagce pompy nalezy ulozy¢ w rurach ochronnych AROT w przygotowanym
wykopie kablowym na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie na kabel nalezy nasypa¢ 10cm
warstwe piasku, 20cm warstwe ziemi rodzimej oraz ulozy¢ foli¢ kalandrowa koloru
niebieskiego. Po zainwentaryzowaniu trasy kabla wg ST-01.00, kabel zasypa¢. Nasypywang
na kabel warstwe ziemi ubija¢ warstwami zgodnie z BN-83/8836-02.
Kable sterownicze utozy¢ w osobnej rurze ochronne;j.
Uziemienie szafy sterujacej wykona¢ za pomocg uziomu szpilkowego. Wymagana
rezystancja uziemienia R <30 Q.
5.6. Ochrona przeciwporazeniowa
System ochrony przeciwporazeniowej okresli projekt wykonawczy.
5.7. Inwentaryzacja geodezyjna
Inwentaryzacj¢ geodezyjng montazu szaf wykona¢ wg ST — 00.00.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST-00.00.
6.2. Kontrola i Badanie robot
Sprawdzeniu podlega:
- lokalizacja szafy sterowniczej ,
- ciagglo$¢ zyt kabli zasilajacych i sterowniczych ,
- pomiar rezystancji izolacji kabla ,
- pomiar rezystancji uziemienia szafy sterowniczej ,
- ochrona przeciwporazeniowa ,
- poprawno$¢ montazu uktadu zasilania, sterowania i sygnalizacji ,
- dzialanie ukfadu zasilania i sygnalizacji ,
- opisy, instrukcje eksploatacji,
Pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajaca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprz¢t pomiarowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. QOgoélne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka szafy sterujacej, w ktérej uwzglednione sa wszelkie
roboty zwigzane z wykonaniem 1 montazem szaf wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST — 00.00.
Odbiorowi beda podlegaty szafy sterownicze wraz z kablami nn 0,4 kV zasilajagcymi i
sterujacymi pracg pomp.
Odbiorowi beda podlegaty nastgpujace elementy robot:
- wykopy wraz z podlozem,
cigglos$¢ zyl kabli zasilajacych i sterowniczych,
- pomiar rezystancji uziemienia szafy sterowniczej,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- montaz ukfadu zasilania, sterowania i sygnalizacji.
Odbidr robot powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu w obecnos$ci przedstawiciela
Inwestora.
W ramach odbioru nalezy :
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych prac z projektem,
- sprawdzi¢ protokoly pomiarow elektrycznych. Wyniki pomiaré6w powinny by¢
zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami,
- sprawdzi¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych,
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu poszczegolnych elementéw uktadu ,
- przeprowadzi¢ rozruch technologiczny .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2. Platnos¢
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg niniejszej ST
1 dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementow robét .
Cena jednostkowa zawiera :
- wytyczenie miejsca montazu szafy sterujacej,
- demontaz elementoéw zagospodarowania terenu wraz z ich pdzniejszym
odtworzeniem,
- wykonanie wykopéw fundamentowych,
- dostarczenie materiatdow na plac budowy,
- wykonanie posypek ,
- ulozenie kabli ,
- zasypanie kabli w wykopach ,
- montaz uziomOéw wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem ,
- montaz rur ostonowych ,
- wykonanie fundamentu pod szafe sterujaca,
- montaz szafy sterujacej,
- podiaczenie linii kablowych i sterowniczych ,
- wykonanie rozruchu technologicznego ,
- wykonanie pomiaré6w kontrolnych ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .
10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1,0 kV.
PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.
PN-92/E-05009/41  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-92/E-05009/61  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Sprawdzanie odbiorcze.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Przepisy

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych . PBUE

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. V.
Instalacje elektryczne .

3. Rozporzadzenie MBiPMB w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidorkowych . Dz. U. nr 13 z
dn. 10.04.1972 1.

4. Rozporzadzenie MP w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

5. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. Dz. U nr 80 z dn. 25.08.1994 r.
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