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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji tematu: ,,Budowa awaryjnej przepompowni wod
deszczowych wraz z niezbedna infrastruktura na terenie podstrefy Nowa Sol
Kostrzynsko-Shubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli”

Zakres robot obejmuje roboty budowlane , w sktad ktorych wchodza:
e Przygotowanie ternu pod budowe, roboty rozbidorkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne
(CPV 45111200-0)
e budowa kanalizacji deszczowej, wraz z robotami towarzyszacymi (CPV 45231300-8)
e instalacje zewngtrzne elektryczne (CPV 45231400-9)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowiag cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych
i nalezy je stosowacé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi
Specyfikacjami. Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe,
instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia upowaznionego organu nadzoru budowlanego
1 Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg 1
Projektantem i1 innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami
i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
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Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego 1 o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujgca czynnosci
nadzorowania Wykonawcy. Pod tym pojeciem nalezy réwniez rozumie¢ upowaznionego
Przedstawiciela Inzyniera, a w szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego
bezposredni nadzor i kontrole¢ nad Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie
ustalonym przez odnosne przepisy Prawa Budowlanego.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budows,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:

PROJEKT BUDOWLANY;
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT;
KOSZTORYS NAKLADCZY;
KOSZTORYS INWESTORSKI;

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni projekt organizacji budowy, oraz
Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ).
1.5.3. Zgodnos¢ Robot 7 Dokumentacjq Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Do uprawnien Zamawiajacego naleza
czynnosci  administracji  Kontraktu, potwierdzania ptatnosci naleznych Wykonawcy,
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dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na przedluzenie terminéw wykonania

Robot.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw
1 wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatlow
1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (2200 — 600) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych
organOw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpocze¢cia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i

Biuro Projektow VORTEX strona 9 lipiec 2021 r.



BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 080401_1.0006)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych
W czasie postgpu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot, a takze koszty zwigzane ze
skfadowaniem materialow rozbidrkowych na sktadowisku odpadow.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIAEOW

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda zachowane
nastepujace warunki:

a)Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier b¢dzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia

Biuro Projektow VORTEX strona 11 lipiec 2021 r.



BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 080401_1.0006)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i1 wilasciwosci przewozonych
materiatlow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni
wyniki badan materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ ogbdlng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
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- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) czes$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodké6w transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb 1 procedur¢ pomiaré6w 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robot z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjeg, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materialow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi projektu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatlow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W
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takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskag Normag

lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt 1.

1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robot
1 przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow Robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,
przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robdét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW

Dhugosci 1 odlegltosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie,

w catym okresie trwania Robot.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
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dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier Projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupethiajacych i Robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robodt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokor
odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

- Mape geodezyjng powykonawcza.

- Wyniki inspekcji telewizyjne;.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot, pomiaréw i badan po
montazowych jako ryczalt. Podstawg ryczaltu jest ztozony przez oferentéw kosztorys
ofertowy.
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9.2. WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogolne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w czesci zatgezniki —
Uzgodnienia, a nie wyszczego6lnionych w kosztorysie.

Wymagania ogolne:
- Platno$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowg pomigdzy Inwestorem, wykonawca
1 Generalnym Wykonawca
- Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen
jednostkowych

1 jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez
inspektora nadzoru

- Podstawa zaptaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robo6t, oraz ilosé
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu
robot, zgodnie z umowa pomiedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca

- Cena elementu robot uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajagce si¢ na jaj wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89,

poz. 414,
z p6zniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113,
poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i1 kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz.
679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska (tekst
jednolity: Dz.U. z 2008 r, Nr 3, poz. 6, z pdZniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

10. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” czgs¢ 11
Instalacje sanitarne

11. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

12.  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentéw urzadzen.

13.  Warunki Kontraktu.
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I. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, ROBOTY
ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE, ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania prac przygotowawczych
oraz robot ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu:
»Budowa awaryjnej przepompowni wod deszczowych wraz z niezb¢dna infrastruktura
na terenie podstrefy Nowa Sél Kostrzynsko-Shubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A. w Nowej Soli”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

e roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci
sanitarnych,

roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne wykonane mechanicznie 1 recznie,

zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod deszczowych i1 gruntowych,
zasypanie wykopu i wykonanie zageszczen.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty 1 urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy sieci sanitarnych
powinny spetnia¢ warunki okres§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku takich norm powinny posiada¢ Aprobate Techniczng.

Do wykonania podtoza, obsypki 1 zasypki nalezy uzywac:
- gruntéw budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospotka wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, $redni wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedlug PN-B-02481,
- gruntdéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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koparka,
koparko-tadowarka,
spycharka gasienicowa,
réwniarka samojezdna,
zageszczarka wibracyjna,

e zuraw samochodowy,

e samochodd dostawczy,

e samochodd skrzyniowy,

e samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Material na wymiang gruntu moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu,
w sposoOb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste moga by¢ przewozone na skladowisko odpadow
dowolnym transportem, dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. Nalezy
rowniez doktadnie zlokalizowaé w terenie istniejgce uzbrojenie podziemne poprzez przekopy
kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatlu przez geodete.

Wykopy do rzgdnej dna kanatu wykonywa¢ mechanicznie, a pozostatg cz¢§¢ wykopu
na grubo$¢ podsypki oraz w poblizu istniejgcych sieci podziemnych - recznie. Wywoz ziemi z
urobku na odktad lub w przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych oraz nadmiaru urobku
na pobliskie wysypisko §mieci.

Wykopy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu. W przypadku wykopow
umocnionych deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg kolektora 1 podejs¢ na planie sytuacyjnym, ze
spadkiem zgodnym z dokumentacja projektowa. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

W miejscach wystgpowania rurociggéw pod projektowang badz istniejaca droga
zasypke wykopow wykonywaé gruntem mineralnym sypkim, zasypke zageszcza¢ do
wskaznika zageszczenia Is=1,0, zgodnie z normg BN-77/8931-12. Zasypka wykopow poza
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jezdnia powinna by¢ wykonana gruntem mineralnym sypkim lub ziemig z odkladu. Nie
dopuszcza si¢ stosowania gruntow NN.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed naptywem wod deszczowych w trakcie trwania
prac. W przypadku wystepowania wod gruntowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zaakceptowania sposob odwadniania wykopow.

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.2.1. Przygotowanie podtoia, wykonanie osypki i zasypki wstgpnej

Podtoze pod uktadany rurocigg powinno spelia¢ wymagania normy PN-90/B-02481.
Podloze pod rure na wysokosci 15cm nalezy wykona¢ z piasku $redniego i grubego.
Podsypke nalezy wykonac¢ na calej szerokosci wykopu.

Obsypke i zasypke wstepng o grubosci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywaé
piaskiem $rednim i grubym wedlug PN-90/B-02481. Material zasypu obsypki i zasypki
wstepnej zagesci¢ ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zageszczenia Is =
0.95.

Dla zaglgbien przewodow powyzej 3.0 m do obsypki i zasypki wstepnej stosowac piaski
grube wedtug PN-90/B-02481.

Zageszczenie warstw wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z
wylaczeniem odcinkoéw na ztaczach.
2. Po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy rur.
3. Wykonanie zasypki gtownej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkag umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i
chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu laczen i sprawdzeniu prawidlowosci spadku kanaléw mozna przystapic
do wykonywania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by kanat nie
ulegt zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rur¢ z wysokosci wigkszej niz 2
m. Szeroko$¢ obsybki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu
rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstgpnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materialow tj. grunty zbrylone, gruz, S$mieci. Przy
zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotykaé
bezposrednio rury. Zaggszczenie zasypki gtownej moze odbywac si¢ mechanicznie. W miarg
postepu zasypki nalezy usuwac z wykopu szalunek.

5.2.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajduja si¢ warstwy stabe i fatwo §cisliwe o matej grubosci,
nalezy je usung¢ i miejsca te wypeti¢ zwirem wg PN-90/B-02481. W przypadku
wystagpienia gruntdw naturalnych organicznych, zalegajacych gleboko, nalezy przewody
uktada¢ na zaggszczonych poduszkach piaskowo — zwirowych, ktéorych wielkos¢ nalezy
okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1
zaakceptowang przez Inzyniera.
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W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie szerokosci i glebokosci wykopu;
e sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;
e Dbadanie odchylenia spadku wykopu;
e sprawdzenie materiatu do zasypania wykopu;
e badanie geotechniczne poditoza — rodzaj, stan gruntow w podlozu, uwarstwienie i
wlasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow;
e Dbadanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm;
odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;
odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku);

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m® wykonanego wkopu, w sktad ktorej wchodzi:

e oznakowanie robot;

e wykonanie robdt przygotowawczych i towarzyszacych;

e wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem;

e wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

e zasypanie i zaggszczenie wykopu;

e przeprowadzenie pomiaréw i1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dalty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e zageszczenie wykopu;

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dugos$¢ odcinka robot ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszacymi ponosi
Wykonawca.

Sposob rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczattu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

2. PN-86/B-02480

gruntow
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.

lipiec 2021 r.
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I1. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45232411-6)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. ,,Budowa
awaryjnej przepompowni wod deszczowych wraz z niezbedng infrastruktura na terenie
podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w
Nowej Soli” Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

wykonanie i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
utozenie kolektora grawitacyjnego i tlocznego,
montaz przepompowni,
sprawdzenie szczelnos$ci sieci,
montaz wylotow do zbiornika retencyjnego,
utozenie geowldkniny,
utozenie geomembrany,
zakotwienie geomembrany,
utozenie ptyty prefabrykowanej na $cianie zbiornika,
utozenie plyt azurowych na §cianach zbiornika,
wykonanie ogrodzenia,
kontrola jako$ci,
wyrownanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST 00.00 pkt 2.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny speiniaé
warunki okre§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich
norm powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng. Materialami 1 urzagdzeniami stosowanymi przy
wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej sa:

e rury grawitacyjne PE ¢700,
e rury cisnieniowe PE ¢400,
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e komora pompowni o $srednicy wewnetrznej $3000mm wraz z wyposazeniem,
e klapa zwrotna dn400,

e geomembrana PEHD 1,5 mm

e geowldknina GEON 300

e plyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,08 m

e plyta betonowa o wymiarach 5,0 x 4,5 x 0,15 m

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢
Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez
zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang pracg.

2.2. RURY KANALIZACYJINE

2.2.1. Rury PEHD

Kolektor grawitacyjny zaprojektowano w srednicach DN7000 z rur niekarbowanych PEHD
strukturalnych dwusciennych z gtadkimi $ciankami: zewngtrzna czarng gwarantujaca petng odpornosé
na promieniowanie UV i wewngtrzng jasng utatwiajgcg inspekcje, zgodna z normg PN-EN 13476-2
typ A2.

Dla $rednic DN=ID1000mm rury i ksztaltki tgczone sa przy pomocy zlaczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
ztgczki.

Rury oraz elementy systemu musza bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie.

Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie $swiadectwa odbioru 3.1 (wg
normy PN EN-10204) zawierajagcego wyniki badan kontroli odbiorczej wlasciwosci
wyspecyfikowanych ponize;j:

- sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze
by¢ mniejsza od wartosci sztywno$ci nominalnej;

- Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy
niz 20 min;

- Wytrzymalo$¢ na rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych
zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna ~ wytrzymatos¢
na rozcigganie [N]

DN<400 380

400 < DN <600 510

600 < DN <800 760

DN > 800 1020

Rury musza posiada¢ sztywnos$¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN 1SO
9969 (dobor sztywnosci w zaleznosci od warunkéw projektowych) 8 kN/m2 (odpowiednik
min 30,4 kKN/m2 wg DIN 16961).
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Na powierzchni zewngetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy z powtarzalno$cig co 2 metry

zawierajace: miedzy innymi $rednice, klase sztywnosci obwodowe] wraz z numerem normy
(np.500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN 1SO 9969).

2.2.2. Rury kanalizacyjne cisnieniowe PE

Projektuje si¢ kanaty z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy ¢400. Rury i ksztattki z
polietylenu (PE), bedace przedmiotem procesu zamawiania, dostaw i realizacji musza
spetnia¢ wszystkie wymagania dotyczace rur i ksztaltek zawartych w normach serii PN-EN
12201, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad doboru surowcow okreslonych w pkt. 4 PN-
EN12201-1 i pkt. 4 PN-EN12201-2.

2.3. MATERIALY NA PODSYPKE I ZASYPKE RUR
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.4. PRZEPOMPOWNIA PD

Nazwa Tlos¢ .
przepompowni Parametry pompy Pompownia
Q=200 I/s zbiornik zelbetowy
PD Hg=5,8 mH,0 5 pier§cieniowy o $rednicy
wewnetrznej 3,0m i
glebokosci 4,5m

2.5. GEOMEMBRANA PEHD

Do budowy nalezy uzy¢ geomembrany PEHD o grubosci 1,5mm, spelniajacej
aprobaty techniczne ITB i posiadajacej atesty PZH.

Geomembrana HDPE jest odporna na dziatanie zwigzkéw chemicznych
wystepujacych w  przyrodzie (np. produkty ropopochodne), nie podlega degradacji
biologicznej 1 posiada wysokie warto$ci parametrow mechanicznych, dzigki temu zapewni
odpowiednig szczelnos$¢ zbiornika retencyjnego.

2.6. GEOWEOKNINA GEON 300

Pod plytami azurowymi nalezy wylozy¢ geowlokning GEON. Geowldknina Geon
produkowana jest z wtokien syntetycznych, powinna posiada¢ Aprobate Techniczng 1 spetniac
wymagania DIN 54307.

2.7. PLYTY AZUROWE

Nalezy stosowaé ptyty azurowe 0 wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,08m, w celu umocnienia
Scian i korony zbiornika. Ptyty powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/8952-35.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e samochodéw dostawczych,
e samochodow skrzyniowych
e zurawi budowlanych samochodowych,
e sprzetu do zagegszczania gruntu,
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4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich
lacznikow. Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub
wodnym. Przestrzen tadunkowa $§rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana.
Sposéb pakowania rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju srodka
transportu. Przewdz rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu
kotowego po drogach publicznych. Przestrzen zaladunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego
powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury pakowane w formie tadunku
paletowego umozliwiajg zatadunek 1 wytadunek przy pomocy dzwigu lub wéozka widtowego z
boku lub z tylu platformy. Przy pracach zatadunkowych
1 wytadunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen 1 przestrzegac

wytycznych producenta.
4.2. TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2. TRANSPORT GEOWEOKNINY, GEOMEMBRANY, PLYT BETONOWYCH

Transport geowldkniny powinien odbywaé si¢ w balach chronionych przez folie,

brenzyt lub z tkaniny techniczne.
Sprzet stosowany do transportu i podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie
geomembrany 1 geowltokniny w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywac si¢
poprzez podwieszenie za rdzen montazowy wsunigty do rolki. Temperatura podczas
transportu powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5 do +30 °C. Dopuszcza si¢ przewozenie i
sktadowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach. Poszczegdlne rulony powinny
by¢ rozwozone $rodkami transportu na placu budowy, aby ograniczy¢ do minimum ich reczne
przemieszczanie.

Przewozenie ptyt azurowych moze nastgpowal po osiagnigciu przez nie
wytrzymatosci 0,7 wytrzymato$ci gwarantowanej. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez zastosowanie elastycznych przekladek. Prefabrykaty mozna przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu z zachowaniem wszystkich przepisow BHP.

Wybor $rodkdéw transportowych oraz metod transportu ziemi powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci 1 zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. SKEADOWANIE

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najcze$ciej w formie palety rur, nadaje si¢ do
sktadowania. Rury powinny by¢ skladowane na rownym 1 gladkim podtozu wolnym od
kamieni
1 innych materiatéw mogacych spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztaltki nie mogg by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikow
oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien tacznikow oraz przed obcigzeniami
punktowymi.
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W przypadku pédzniejszego skladowania bez opakowania fabrycznego, nalezy
kazdorazowo uzalezni¢ ilo$¢ warstw rur od warunkow gruntowych, miejscowych warunkow
przetadunku
1 bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwg rur powinny by¢ ulozone drewniane kantowki,
zapewniajagce wystarczajaca powierzchni¢ nos$ng i by zapobiec nanoszeniu blota przez
sciekajgca wode deszczowa 1 przymarzaniu rur do podtoza. Powinny one by¢ szerokie, co
najmniej 20cm. Ze wzgledow bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie rur na
budowie w stosach o wysokosci przekraczajgcej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przekltadkami z kantowek
drewnianych
1 unieruchomiona klinami. Gdy rury sktadowane sa bez drewnianych przektadek, nalezy je
miedzy sobg poprzesuwaé w taki sposob, by uniemozliwi¢ naktadanie si¢ na siebie lgcznikow
1 bosych koncow rur.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci
i gatunkdow w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregoéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Przy sktadowaniu separatora nalezy $cisle przestrzegaé¢ zalecen Producenta.

Przy sktadowaniu armatury nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. ROBOTY TOWARZYSZACE
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow
11ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlana,
wiedzg techniczna, z nalezyta staranno$cia i zachowaniem zasad estetyki wykonania.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane oraz wykopy umocnione.
Metody wykonania robdt - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce lub odtozony na odktad. Dno wykopu powinno
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by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane
0d 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajacymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajace;j
nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.W
gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20cm.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w SST.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE
5.3.1. Ukladanie rurociggow

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glebokosé
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

Najmniejsze spadki kanaldéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeplywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
Gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Rury nalezy uktada¢ na réwnym 1 stabilnym podtozu, na podsypce o grubosci min. 10 cm
+ 0,1dn. Nie nalezy stosowa¢ do podsypki gruntow organicznych i drobnoziarnistych (o
plastycznosci $redniej lub wysokiej). Wielko$¢ ziarna podsypki powinna wynosi¢ dla rur do
dn400 ponizej 16 mm oraz mniej niz 32 mm dla rur wigkszych od dn400. Podloze powinno
by¢ tak przygotowane, aby rury na calej dtugosci opieraty si¢ na podlozu. W miejscach
faczenia rur , w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2-3
krotnej szerokosci ztacza z petng zintegrowang uszczelka EPDM.

Rury taczy¢ za pomocy tacznikow producenta rur. Laczone elementy nalezy ustawic
wspotosiowo. Wszystkie cze$ci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu
doktadnie skontrolowane, czy nie sa uszkodzone. Przed montazem nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ ulozenia
1 zamocowania poszczegoOlnych elementéw rurociggu. Rury musza na catej swej dtugosci
wspierac si¢ na podtozu. Z wyjatkiem niecek dla facznikow.

Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do $rednicy
dn400 moze nastgpowaé rgcznie. Przy wigkszych $rednicach mozna stosowaé dzwignie,
weciggniki rgczne, dzwigniki, prasy lub laczy¢ rury za pomoca tyzki koparki. Przy stosowaniu
lacznikow nalezy przed laczeniem sprawdzi¢ niezbedng gleboko$¢ wsunigcia bosego konca
do tacznika.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac caly uktad nalezy poddac probie szczelnosci.
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5.3.2. Zasypanie wykopu i jego zageszczenie

Zasypke kanalow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10736:99. Zasypanie kanatu
przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z
wylaczeniem odcinkoéw na ztaczach.

e Po probie szczelnosci zlacz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej zlaczy rur.

e Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami,

z jednoczesnym zaggszczaniem 1 rozbiorkg umocnienia wykopu. Zasypke pod

drogami i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej

nawierzchni.
Po wykonaniu I3czen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatdéw mozna przystapi¢ do
wykonywania obsypki réwnocze$nie z obydwu stron rurociagu, uwazajac by kanal nie ulegt
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rur¢ z wysokosci wigkszej niz 2 m.
Szeroko$¢ obsybki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu
rury. Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 30 cm. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatléw tj. grunty zbrylone, gruz, $mieci.

Stopnie zageszczenia oraz parametry gruntowe sag SciSle powigzane ze sztywnos$cia
nominalna SN rur GRP, dlatego niewlasciwa obrobka gruntu moze prowadzi¢ do
nadmiernych odksztatcen przekroju rury i obnizenia trwalo$ci rurociagu. Przy zaggszczaniu
warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury.
Zageszczenie zasypki recznej nalezy wykona¢ rgeznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03020. Zageszczenie zasypki glownej moze
odbywac si¢ mechanicznie.

Zaggszczenie na catej szerokosci wykopu, warstwami o grubosci:

0,15 m — przy zaggszczaniu recznym,;
0,30 m — przy zaggszczaniu mechanicznym
Wskaznik zaggszczenia gruntdow okreslony wg normy BN-77/8931-12 z dopuszczeniem
aparatow izotopowych powinien wynosi¢:
e w gornej warstwie o grubosci 1,2 m > 1,00
e w nizej lezacych warstwach > 0,97
e dlaskarp >0,98
e poddroga>1,0
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z InZynierem.

5.3.2. Montaz przewodow doplywajgcych i odprowadzajgcego

Do zbiornika retencyjnego wody opadowe doprowadzane sa za pomoca dwoch
przewodow tlocznych PE ¢400mm. Przewody te nalezy doktadnie potaczy¢ ze S$ciang
zbiornika, zgodnie z dokumentacja projektows.

Kolektory wlotowe umocni¢ w plycie betonowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.2. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac uktad przewodéw nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci. Badanie
szczelno$ci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodow i studzienek
powinna gwarantowa¢ proba utrzymujaca przez 30 min ci$nienie probne, wywotane
wypehieniem przewodéw i studni do poziomu terenu. Ci$nienie probne nie moze by¢
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mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Ci$nienie
podczas proby powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscig 1 kPa. Catkowita ilo§¢ wody
uzupetnionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa
wody wymaganego ci$nienia probnego.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow beda spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 I/m? dla przewodow;

-0,2 lIm?dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan i protokoty prob szczelno$ci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.3. PROCES ODBIOROWY

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac¢ teren budowy i doprowadzi¢ go do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza. W dzienniku budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane powinny znajdowa¢ si¢ wyniki badan z protokotami préb szczelnosci, badan
zaggszczenia gruntu, protokotami odbioréw czg¢sciowych. Powinien przedstawi¢ rowniez
zbior certyfikatow
i deklaracji zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur,
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czgstotliwosciag okreslong w niniejszej ST 1
zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
e badanie geotechnicze podloza — rodzaj, stan gruntow w podtozu, uwarstwienie,
wlasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia osypki, zasypki wstepnej 1 zasypki;
e Dbadanie 1 pomiary szerokosci, grubosci poszczeg6lnych warstw podioza 1 zasypu;
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
sprawdzenie szalowania wykopu
badanie odchylenia osi kolektora;
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa wymagan dotyczacych przewodoéw
i studzienek;
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;
sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodows;
sprawdzenie szczelnosci przewoddéw metoda wodna
sprawdzenie materialu uzytego do wymiany gruntu;
sprawdzenie zabezpieczen innych przewodéw w wykopie;
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja;
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 2 cm;

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm;

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm;

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm;

e odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku);

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w sktad ktorej
wchodzi:
e oznakowanie robot;
dostawa materiatow;
wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem;
przygotowanie podtoza i fundamentu;
utozenie przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek;
wykonanie izolacji rur i studzienek;
wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;
zasypanie 1 zageszczenie wykopu;
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

o

10. WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 00.00 pkt 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2015-07 Czesci 1-6 - Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotlowego.

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

3. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

4. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
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5. PN-EN 14364

6. PN-EN1610:2015-10

7. PN-98/B-02480
gruntow

8. PN-B-10736

9. PN-B-06050
10. BN-77/8931-12
11. PN-EN 197-1:2012

polichlorku winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowej 1 bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1
sanitarnej — Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP) — Specyfikacje dotyczace rur, ksztaltek i
potaczen

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Oznaczenie wskaznika gruntu.

Cement.

12. PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu

14. PN-C-96177:1958
15. PN-B-14501:1990

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Zaprawy budowlane zwykte.
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I11. STE-01 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa os$wietlenia terenu w ramach zadania : ,,Budowa
awaryjnej przepompowni wod deszczowych wraz z niezbedng infrastruktura na terenie
podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w
Nowej Soli”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres prac wchodza:
Roboty demontazowe :

e demontaz oprawy oswietleniowe;j - 2 kpl,
Roboty montazowe :

e montaz oprawy oswietleniowej ledowej - 2 kpl

1,4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.

2. MATERIALY
2.1. Materialy elektryczne
2.1.1. OPRAWA OSWIETLENIOWA — LED 44W, 500Im - 2 kpl

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.
Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujgcych maszyn 1 sprzgtu:
- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma 1 balkonem,

- zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.
4.2, Transport materiatow i elementow

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujacych srodkdéw transportu:
- samochodu dostawczego,
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Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow 1 elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.00.
5.2. Demontaz

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposob, by demontowane elementy
nie ulegly wuszkodzeniu. W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementu bez
uszkodzenia. Wykonawca powinien uzyskaé¢ zgode inspektora nadzoru na uszkodzenie lub
zniszczenie demontowanego elementu. Osprzet odzyskany z demontazu nalezy przekazaé
wlascicielowi.

5.3. Montaz

5.3.1. Montaz oprawy oswietleniowej

Montaz oprawy o$wietleniowej na wysiggniku nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma 1 z balkonem. Oprawg przed zamontowaniem nalezy podtacza¢ do
sieci 1 sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawe nalezy mocowac
na wysiegniku w sposo6b wskazany przez producenta oprawy po wprowadzeniu do niej
przewoddw zasilajacych 1 ustawieniu jej w potozenie pracy. Oprawa powinna by¢ mocowana
w sposéb trwaly, aby nie zmieniata swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 111 strefy wiatrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Warunki ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST.00..
6.2. Stup oswietleniowy

Oprawa o$wietleniowa, po montazu, podlegaj sprawdzeniu pod katem:
- prawidtowosci ustawienia oprawy,
- jako$ci polaczen przewodow na zaciskach oprawy,
- jakosci potaczen srubowych opraw,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.00.
Jednostkg obmiarowa dla oprawy o$wietleniowej jest 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.00.
W odbiorze powinien uczestniczy¢ przedstawiciel przysztego eksploatatora
W ramach odbioru nalezy:
— zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa i przepisami zastosowanych
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elementow,
— dokona¢ proébnego zatgczenia pod napigcie,
— sporzadzi¢ protokot odbioru robdt przez wlasciciela, z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST. 00.
Platnos¢ za szt. elementu o$wietlenia nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajacych.
Cena obejmuje.

- demontaz opraw oswictleniowych

- montaz opraw oswietleniowych ledowych

w tym :

- koszt materiatow.

- dostarczenie materiatow,

- demontaz oprawy o$wietleniowej na wysiegniku,

- montaz oprawy o$wietleniowej na wysiggniku,
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IV. STE-02. BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ NN 0,4 KV
l. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa kablowej linii nn 0,4 kV zasilajacej przepompownie
awaryjng Wod deszczowych w ramach zadania: ,,Budowa awaryjnej przepompowni wéd
deszczowych wraz z niezbedna infrastruktura na terenie podstrefy Nowa Sol
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z budowa przepompowni w miejscowosci
wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna STE — 01 obejmuje nast¢pujacy zakres robot:

1. roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie trasy kabli, demontaz istniejgcych na
trasie projektowanego kabla elementéw matej architektury ( ptoty, ogrodzenie ) z
pozniejszym ich odtworzeniem, wycinka drzew i krzewow na trasie

wykonanie wykopoéw kablowych z ich odwodnieniem ,

montaz rur ostonowych w miejscach zblizen i1 skrzyzowan z innymi instalacjami ,
nasypanie warstwy piasku pod i nad kablami ,

uktadania kabli w rowie kablowym ,

wciggania kabli do rur ochronnych,

podiaczenie kabli

zasypanie wykopow kablowych

. zaggszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopow .

Szczegoiowy zakres robot objetych niniejsza ST podano w punkcie 5.

©CoNoORWN

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejaca dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy kabli wg zasad niniejszej ST sg :
2.1. Materialy budowlane

2.1.1. PIASEK .- Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.1.2. FOLIA OSTRZEGAWCZA - Foli¢ ostrzegawcza PCV stosowa¢ dla ochrony kabli
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego
PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat. 1. Folia powinna spetnia¢ wymagania
BN68/6353-03.

2.1.3. RURY NA PRZEPUSTY KABLOWE - Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z
materiatow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie
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tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napi¢ciu do 1 kV zaleca si¢ stosowac
rury PCV o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 100 mm.-108/4mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normyPN-80/H-742109.

2.2. Materialy elektryczne

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows :

o kabel YAKY 4x35mm? o napieciu znamionowym 1 kV
Sktadowanie materiatow:
Materiaty np. rury PCV, kable, nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, przewietrzanych i o§wietlonych. Zaleca si¢ sktadowanie w pomieszczeniach o
temperaturze nie przekraczajacej +20 ° C.

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprz¢tu 1 jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu harmonogram wykonania prac, ktory
uwzgledni wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa linii kablowe;.

5.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowej powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez
odpowiednig jednostke fachowa z uprawnieniami. Za zgoda Inzyniera Kontraktu trasowanie
linii moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod lini¢ kablowg nalezy wykona¢ recznie. Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Zmian kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Jednoczesnie
wymaga si¢ aby minimalny promien tukow dla projektowanego kabla nie byl mniejszy niz
0,5. Glgbokos¢ rowu kablowego winna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy
piasku oraz $rednicy kabla odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta
nie mniejsza niz: 0,7m.

5.3. Roboty instalacyjne — montazowe

5.3.1. Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabla promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15 krotnej $rednicy
zewnetrznej projektowanego kabla. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest nizsza niz: O °C w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci 0,1 m 1 zasypa¢ warstwa piasku 0, 1 m a pozostatg cz¢$¢ wykopu nalezy wypetnic
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gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kabel powinien by¢ utozony w
wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym ni 1% dlugosci wykopu. Krzyzujacych si¢
kabel z innymi instalacjami podziemnymi, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania na dlugosci 0,5m, w obie strony ostong otaczajacg. Przy skrzyzowaniu kabla z
drogami, kabel nalezy chroni¢ rura PCV dwuwarstwowa DVK. Lini¢ kablowa nalezy na catej
dtugosci oznakowac za pomoca trwatych oznacznikow, naktadanych na kabel oraz za pomoca
pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ czynnosci:

- sprawdzenie trasy linii kablowych

- sprawdzenie ciagtosci zyt 1 powtok kabla, zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji
kabla

- proba napieciowa izolacji kabla
6.1. Sprawdzenie trasy linii kablowych

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabli,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ w trakcie budowy linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%o0.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

6.2. Sprawdzenie cigglosci 7yl

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie

6.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2.5 kV
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.4. Proba napigciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do | kV. Prébg napigciowa nalezy wykona¢ pradem stalym lub
wyprostowanym. Wynik proby napi¢ciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli

1.  Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czg$ciowego, napigcie probiercze o warto$ci réwnej 0,75 napigcia probierczego
kabla wg PN-93/E/90401
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2. Warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. badania, w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza
si¢ warto$¢ pradu uptywu 100 pA.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00. Jednostkg obmiarowa dla budowy linii
kablowych jest 1m (metr) kabla.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00.

Przedmiotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu sa: ciagi rur i kabel utozony

w rowie przed zasypaniem. W ramach odbioru nalezy:

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, pomiarami i przepisami wybranych
elementow,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji 1 zalagczenia pod napiecie,

- dokona¢ probnego zataczenia pod napigcie,

- sporzadzi¢ protokot odbioru robot przez wilasciciela, z podaniem wnioskow i ustalen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac - w ramach budowy linii kablowych -
montaz linii kablowych stanowigcej zasilanie elektryczne zespotu przepompowni oraz
zespotu gniazd wtyczkowych.
Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow
uzytych do budowy linii kablowej oraz robocizng, sprzet, wykonanie prob i1 badan oraz
wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.
Cenajednostkowa budowy I metra linii kablowej nn 0,4 kV obejmuje:

wytyczenie trasy linii,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopow pod kable,

odwodnienie wykopu

utozenie rur ochronnych w wykopie,

utozenie kabli w wykopie,

wcigganie kabli do rur ochronnych,

zasypanie wykopu kablowego,

zageszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopu,

podiaczenie linii do szaf rozdzielczych,

prace rozruchowo-regulacyjne,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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V.STE-03. SZAFA ZASILAJACO- STEROWNICZA PRZEPOMPOWNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-03.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z posadowieniem szaf zasilajaco-Sterowniczych przepompowni
wod deszczowych w ramach =zadania: ,,Budowa awaryjnej przepompowni wod
deszczowych wraz z niezbedna infrastruktura na terenie podstrefy Nowa Sol
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z budowg przepompowni w miejscowosci
wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastgpujacy zakres robot:
- roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie miejsca montazu szaf
- posadowienie szaf sterowniczych ,
- montaz uziomu szpilkowego ,
- podlaczenie kabla zasilajacego szaty oraz przewodow zasilajacych pompy ,
- podiaczenie przewoddéw sterowniczych i sygnalizacyjnych .
Szczegotowy zakres robdt objetych niniejsza ST podano w punkcie 5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami do wykonania robot wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej s3:

- szafy sterownicze dostarczona z wyposazeniem technologicznym przepompowni,

- kable zasilajace 1 przewody sterownicze dostarczone z wyposazeniem

przepompowni,

- uziom pionowy ,

- linka LY 16,
Materiaty nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych 1
o$wietlonych w temp. min. +5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu
1 rodzaju materiatow :

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:
- wytyczy¢ geodezyjnie miejsce lokalizacji szafy zgodnie z ST-00.00.,
- zdemontowaé elementy zagospodarowania terenu w miejscu montazu szaf wraz z
ich p6zniejszym odtworzeniem ,

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty szaf powinien posiada¢ wymiary umozliwiajace zaglebienie si¢ szaf
do poziomu miejsca przelamania szaf. Po zamontowaniu szaf i wprowadzeniu rur ostonowych
dla kabli zasilajacych i1 sterowniczych, szafy obsypa¢ ziemig i zageSci¢ zgodnie z BN-
83/8836-02.

5.4. Uktadanie kabli nn 0,4 kV zasilajgcych pompy i sterujgcych pracq pomp

Kable zasilajace pompy nalezy utozy¢ w rurach ochronnych AROT w przygotowanym
wykopie kablowym na 10cm podsypce z piasku. Nastgpnie na kabel nalezy nasypa¢ 10cm
warstwe piasku, 20cm warstwe ziemi rodzimej oraz ulozy¢ folie kalandrowa koloru
niebieskiego. Po zainwentaryzowaniu trasy kabla wg ST-01.00, kabel zasypa¢. Nasypywang
na kabel warstwe ziemi ubija¢ warstwami zgodnie z BN-83/8836-02.

Kable sterownicze utozy¢ w osobnej rurze ochronne;.

Uziemienie szafy sterujacej wykonaé za pomocg uziomu szpilkowego. Wymagana
rezystancja uziemienia R <30 Q.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej okresli projekt wykonawczy.
5.6. Inwentaryzacja geodezyjna

Inwentaryzacj¢ geodezyjng montazu szaf wykona¢ wg ST — 00.00.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.
6.2. Kontrola i Badanie robot

Sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja szaf sterowniczych ,

- ciaglos¢ zyt kabli zasilajacych 1 sterowniczych ,

- pomiar rezystancji izolacji kabla ,

- pomiar rezystancji uziemienia szaf sterowniczych ,

- ochrona przeciwporazeniowa ,

- dziatanie ukladu zasilania 1 sygnalizacji ,

- opisy, instrukcje eksploatacji,
Pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajagca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka szafy, w ktorej uwzglednione sa wszelkie roboty zwigzane
z wykonaniem 1 montazem szaf wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST — 00.00.
Odbiorowi beda podlegaty szafy sterownicze wraz z kablami nn 0,4 kV zasilajacymi i
sterujagcymi pracg pomp.
Odbiorowi beda podlegaty nastgpujace elementy robot:
- wykopy wraz z podtozem,
- ciaglos¢ zyt kabli zasilajacych i sterowniczych,
pomiar rezystancji uziemienia szafy sterowniczej,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- montaz uktadu zasilania, sterowania i sygnalizacji.
Odbior robot powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu w obecnos$ci przedstawiciela
Inwestora.
W ramach odbioru nalezy :
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych prac z projektem,
- sprawdzi¢ protokoty pomiardéw elektrycznych. Wyniki pomiaréw powinny by¢
zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami,
- sprawdzi¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych,
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu poszczegolnych elementow uktadu ,
- przeprowadzi¢ rozruch technologiczny .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2. Platnosé

Ptatnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg niniejszej ST
1 dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich elementow robo6t .
Cena jednostkowa zawiera :

- wytyczenie miejsca montazu szafy sterujace;,

- demontaz elementow zagospodarowania terenu wraz z ich poOzniejszym

odtworzeniem,

- wykonanie wykopoéw fundamentowych i kablowych,

- dostarczenie materialéw na plac budowy,

- wykonanie posypek ,

- ulozenie kabli ,

- zasypanie kabli w wykopach,

- montaz uzioméw wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem ,

- montaz rur ostonowych ,

- wykonanie fundamentu pod szafe sterujaca,

- Montaz szafy sterujacej ,
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- podiaczenie linii kablowych i sterowniczych ,

- wykonanie rozruchu technologicznego ,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j .
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