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OST 00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach realizacji tematu: „Budowa awaryjnej przepompowni wód 

deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą  na terenie podstrefy Nowa Sól 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli”  

 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane , w skład których wchodzą: 

 Przygotowanie ternu pod budowę, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne 

(CPV 45111200-0)  

 budowa kanalizacji deszczowej, wraz z robotami towarzyszącymi (CPV 45231300-8) 

 instalacje zewnętrzne elektryczne (CPV 45231400-9) 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych  

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi 

Specyfikacjami. Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, 

instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią upoważnionego organu nadzoru budowlanego  

i Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 

zaistniałych  

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

Projektantem i innymi osobami upoważnionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
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Inżynier – osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upoważniona przez 

Zamawiającego i o której jest poinformowany Wykonawca, wykonująca czynności 

nadzorowania Wykonawcy. Pod tym pojęciem należy również rozumieć upoważnionego 

Przedstawiciela Inżyniera, a w szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzącego 

bezpośredni nadzór i kontrolę nad Robotami prowadzonymi przez Wykonawcę w trybie 

ustalonym przez odnośne przepisy Prawa Budowlanego. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Kosztorys Nakładczy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety ST.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione elementy: 

PROJEKT BUDOWLANY; 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT; 

KOSZTORYS NAKŁADCZY; 

KOSZTORYS INWESTORSKI; 

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 

- Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Do uprawnień Zamawiającego należą 

czynności administracji Kontraktu, potwierdzania płatności należnych Wykonawcy, 
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dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na przedłużenie terminów wykonania 

Robót. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków 

i ważniejszy jest od danych wymienionych w części opisowej Dokumentacji Technicznej. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera i organ zarządzający 

tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

Nie użytkowanie w porze nocnej (22
00

 – 6
00

) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na Terenie 

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 

Zakończenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
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będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych  

w czasie postępu Robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane ze 

składowaniem materiałów rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 

 w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a)Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
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od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy  produkcji  i  przy  

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
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pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów  

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót  

ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-

ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi projektu kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
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takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą  

lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakończenia Robót  

i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

6.8.2 Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżynierowi. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie,  

w całym okresie trwania Robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem Projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.3.1  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ.  

- Mapę geodezyjną powykonawczą. 

- Wyniki inspekcji telewizyjnej. 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót, pomiarów i badań po 

montażowych jako ryczałt. Podstawą ryczałtu jest złożony przez oferentów kosztorys 

ofertowy. 
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9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI  

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen ująć wszystkie koszty wynikające z ustaleń 

zawartych w niniejszej ST „Wymagania Ogólne”, a także zawartych w uzgodnieniach projektu, 

warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w części załączniki – 

Uzgodnienia, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 

Wymagania ogólne: 

- Płatność wykonawcy musi być zgodna z umową pomiędzy Inwestorem, wykonawca  

i Generalnym Wykonawcą 

- Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen 

jednostkowych  

i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 

inspektora nadzoru 

- Podstawa zapłaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robót, oraz ilość 

wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu 

robót, zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą 

- Cena elementu robót uwzględnia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jaj wykonanie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, 

poz. 414,  

z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemów oceny zgodności, 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, 

poz. 728). 

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 

679). 

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2008 r, Nr 3, poz. 6, z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z późniejszymi 

zmianami). 

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r. 

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 

10. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część II 

Instalacje sanitarne 

11. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

12. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instrukcje montażowe, Instrukcje 

producentów urządzeń. 

13. Warunki Kontraktu. 
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I. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ROBOTY 

ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE, ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania prac przygotowawczych 

oraz robót ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: 

„Budowa awaryjnej przepompowni wód deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą  

na terenie podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

S.A. w Nowej Soli” 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci 

sanitarnych, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne wykonane mechanicznie i ręcznie, 

 zabezpieczenie wykopu przed napływem wód deszczowych i gruntowych, 

 zasypanie wykopu i wykonanie zagęszczeń. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Materiały i urządzenia użyte do przygotowań terenu w celu budowy sieci sanitarnych 

powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 

przypadku braku takich norm powinny posiadać Aprobatę Techniczną.  

Do wykonania podłoża, obsypki i zasypki należy używać: 

- gruntów budowlanych gruboziarnistych: żwir , pospółka według  PN-B-02481, 

- gruntów budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, średni według  PN-B-02481,      

- gruntów budowlanych mineralnych nieskalistych według  PN-B-02481,   

- gruntów mineralnych sypkich.   

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
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 koparka,  

 koparko-ładowarka, 

 spycharka gąsienicowa, 

 równiarka samojezdna, 

 zagęszczarka wibracyjna, 

 żuraw samochodowy, 

 samochód dostawczy, 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy. 

4. TRANSPORT 

 Materiał na wymianę gruntu może być przewożony dowolnymi środkami transportu, 

w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Gruz oraz grunty niespoiste mogą być przewożone na składowisko odpadów 

dowolnym transportem, dopuszczonym do ruchu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Należy 

również dokładnie zlokalizować w terenie istniejące uzbrojenie podziemne poprzez przekopy 

kontrolne. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi kanału przez geodetę.  

Wykopy do rzędnej dna kanału wykonywać mechanicznie, a pozostałą część wykopu 

na grubość podsypki oraz w pobliżu istniejących sieci podziemnych - ręcznie. Wywóz ziemi z 

urobku na odkład lub w przypadku wystąpienia gruntów niestabilnych oraz nadmiaru urobku 

na pobliskie wysypisko śmieci. 

Wykopy wykonywać zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050.  Szerokość 

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału. W przypadku wykopów 

umocnionych deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wykopy wykonać zgodnie z lokalizacją kolektora i podejść na planie sytuacyjnym, ze 

spadkiem zgodnym z dokumentacją projektową. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 

Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie 

pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z Inżynierem.  

W miejscach występowania rurociągów pod projektowaną bądź istniejącą drogą 

zasypkę wykopów wykonywać gruntem mineralnym sypkim, zasypkę zagęszczać do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,0, zgodnie z normą BN-77/8931-12. Zasypka wykopów poza 
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jezdnią powinna być wykonana gruntem mineralnym sypkim lub ziemią z odkładu. Nie 

dopuszcza się stosowania gruntów NN. 

Wykonawca zabezpieczy wykop przed napływem wód deszczowych w trakcie trwania 

prac. W przypadku występowania wód gruntowych Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zaakceptowania sposób odwadniania wykopów. 

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGĘSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH WARSTW 

5.2.1. Przygotowanie podłoża, wykonanie osypki i zasypki wstępnej  

Podłoże pod układany rurociąg powinno spełniać wymagania normy PN-90/B-02481. 

Podłoże pod rurę na wysokości 15cm należy wykonać z piasku średniego i grubego. 

Podsypkę należy wykonać na całej  szerokości wykopu.  

Obsypkę i zasypkę wstępną  o grubości minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywać 

piaskiem średnim i grubym  według  PN-90/B-02481. Materiał zasypu obsypki i zasypki 

wstępnej  zagęścić  ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaźnika zagęszczenia  Is =  

0.95. 

Dla zagłębień przewodów powyżej 3.0 m do obsypki i zasypki wstępnej stosować piaski 

grube według PN-90/B-02481.    

Zagęszczenie warstw wykopu należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10. 

Zasypanie wykopu przeprowadza się w trzech etapach: 

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

2. Po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej złączy rur. 
3. Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z 

jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu. Zasypkę pod drogami i 

chodnikami należy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni. 

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można przystąpić 

do wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by kanał nie 

uległ zniszczeniu. Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 

m. Szerokość obsybki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu 

rury. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm. Grunt stosowany do 

zasypki nie powinien zawierać materiałów tj. grunty zbrylone, gruz, śmieci. Przy 

zagęszczaniu warstwy ochronnej należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać 

bezpośrednio rury. Zagęszczenie zasypki głównej może odbywać się mechanicznie. W miarę 

postępu zasypki należy usuwać z wykopu szalunek. 

5.2.2. Wymiana gruntu 

Jeżeli na dnie wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, 

należy je usunąć i miejsca te wypełnić żwirem  wg PN-90/B-02481. W przypadku 

wystąpienia gruntów naturalnych organicznych, zalegających głęboko, należy przewody 

układać na zagęszczonych poduszkach piaskowo – żwirowych, których wielkość należy 

określić na etapie realizacji.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu  

i zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inżyniera. 
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W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie szerokości i głębokości wykopu; 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

 badanie odchylenia spadku wykopu; 

 sprawdzenie materiału do zasypania wykopu; 

 badanie geotechniczne podłoża – rodzaj, stan gruntów w podłożu, uwarstwienie i 

właściwości fizyko-mechaniczne gruntów; 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm; 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm; 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm; 

 odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 

(przy zwiększonym spadku); 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
3
 wykonanego wkopu, w skład której wchodzi: 

 oznakowanie robót; 

 wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących; 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem; 

 wymiana gruntów niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów; 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 zagęszczenie wykopu; 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 

poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA 

Wszystkie koszty związane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszącymi ponosi 

Wykonawca. 

Sposób rozliczenia się za wykonanie prac na podstawie ryczałtu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

4. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika gruntu. 
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II. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45232411-6) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. „Budowa 

awaryjnej przepompowni wód deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą  na terenie 

podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w 

Nowej Soli” Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w 

punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 ułożenie kolektora grawitacyjnego i tłocznego, 

 montaż przepompowni, 

 sprawdzenie szczelności sieci, 

 montaż wylotów do zbiornika retencyjnego, 

 ułożenie geowłókniny, 

 ułożenie geomembrany, 

 zakotwienie geomembrany, 

 ułożenie płyty prefabrykowanej na ścianie zbiornika, 

 ułożenie płyt ażurowych na ścianach zbiornika, 

 wykonanie ogrodzenia, 

 kontrola jakości, 

 wyrównanie terenu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00 pkt 2. 

Materiały i urządzenia użyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spełniać 

warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich 

norm powinny posiadać Aprobatę Techniczną. Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy 

wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej są: 

 rury grawitacyjne PE 700, 

 rury ciśnieniowe PE 400,  
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 komora pompowni o średnicy wewnętrznej 3000mm wraz z wyposażeniem, 

  klapa zwrotna dn400, 

 geomembrana PEHD 1,5 mm       

 geowłóknina GEON 300 

 płyty ażurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,08 m  

 płyta betonowa o wymiarach 5,0 x 4,5 x 0,15 m 

    

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego 

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 

Inżyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w 

okresie ustalonym przez Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.2. RURY KANALIZACYJNE 

2.2.1. Rury PEHD 

Kolektor grawitacyjny zaprojektowano w średnicach DN7000 z rur niekarbowanych PEHD 

strukturalnych dwuściennych z gładkimi ściankami: zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność 

na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, zgodna z normą PN-EN 13476-2 

typ A2.  

Dla średnic DN=ID1000mm  rury i kształtki łączone są przy pomocy złączki kielichowej (lub 

dwukielicha), z uszczelką co najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach 

złączki.  

Rury oraz elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać: 

Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM –  rury, kształtki, studnie. 

Do każdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru 3.1 (wg 

normy PN EN-10204) zawierającego wyniki badań kontroli odbiorczej właściwości 

wyspecyfikowanych poniżej: 

- sztywność obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie może 

być mniejsza od wartości sztywności nominalnej; 

- Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i każdego jego elementu (np. rury, kształtki, 

spoiny itp.) oznaczony w temp. 200˚ C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy 

niż 20 min; 

- Wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i ręcznych) badanych 

zgodnie z PN-EN 1979 powinna być nie mniejsza niż wartość podana w tablicy poniżej  
 

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymałość 

na rozciąganie [N] 

DN<400 380 

400 ≤ DN <600 510 

600 ≤ DN <800 760 

DN ≥ 800 1020 
 

Rury muszą posiadać sztywność obwodową potwierdzoną badaniem zgodnie z PN-EN ISO 

9969 (dobór sztywności w zależności od warunków projektowych) 8 kN/m2 (odpowiednik 

min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961). 
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Na powierzchni zewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością co 2 metry 

zawierające: między innymi średnicę, klasę sztywności obwodowej wraz z numerem normy 

(np.500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). 
2.2.2. Rury kanalizacyjne ciśnieniowe PE  

Projektuje się kanały z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 400. Rury i kształtki z 

polietylenu (PE),  będące  przedmiotem procesu zamawiania, dostaw i realizacji  muszą 

spełniać wszystkie wymagania dotyczące rur i kształtek zawartych w normach serii PN-EN 

12201, ze szczególnym uwzględnieniem zasad doboru surowców określonych w pkt. 4 PN-

EN12201-1 i pkt. 4 PN-EN12201-2.   

2.3. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I ZASYPKĘ RUR 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 

2.4. PRZEPOMPOWNIA PD 

Nazwa 

przepompowni 
Parametry pompy 

Ilość 

 
Pompownia 

PD 

Q=200 l/s 

Hg=5,8 mH2O 
2  

zbiornik żelbetowy 

pierścieniowy o średnicy 

wewnętrznej 3,0m i 

głębokości 4,5m  

 

2.5. GEOMEMBRANA PEHD 

Do budowy należy użyć geomembrany PEHD o grubości 1,5mm, spełniającej 

aprobaty techniczne ITB i posiadającej atesty PZH. 

Geomembrana HDPE jest odporna na działanie związków chemicznych 

występujących w przyrodzie (np. produkty ropopochodne), nie podlega degradacji 

biologicznej i posiada wysokie wartości parametrów mechanicznych, dzięki temu zapewni 

odpowiednią szczelność zbiornika retencyjnego. 

2.6. GEOWŁÓKNINA GEON 300 

Pod płytami ażurowymi  należy wyłożyć geowłókninę GEON. Geowłóknina Geon 

produkowana jest z włókien syntetycznych,  powinna posiadać Aprobatę Techniczną i spełniać 

wymagania DIN 54307. 

2.7. PŁYTY AŻUROWE 

Należy stosować płyty ażurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,08m, w celu umocnienia 

ścian i korony zbiornika. Płyty powinny spełniać wymagania normy BN-80/8952-35. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochodów dostawczych, 

 samochodów skrzyniowych 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
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4. TRANSPORT 

4.1. TRANSPORT RUR 

Przy dostawie należy sprawdzić właściwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich 

łączników. Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub 

wodnym. Przestrzeń ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. 

Sposób pakowania rur w fabryce jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka 

transportu. Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu 

kołowego po drogach publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu ciężarowego 

powinna mieć wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury pakowane w formie ładunku 

paletowego umożliwiają załadunek i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego z 

boku lub z tyłu platformy. Przy pracach załadunkowych  

i wyładunkowych oraz podczas transportu rur należy unikać uderzeń i przestrzegać 

wytycznych producenta. 

4.2. TRANSPORT ARMATURY  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.2. TRANSPORT GEOWŁÓKNINY, GEOMEMBRANY, PŁYT BETONOWYCH 

Transport geowłókniny powinien odbywać się w balach chronionych przez folie, 

brenzyt lub z tkaniny techniczne. 

Sprzęt stosowany do transportu i podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać uszkodzenie 

geomembrany i geowłókniny w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywać się 

poprzez podwieszenie za rdzeń montażowy wsunięty do rolki. Temperatura podczas 

transportu powinna mieścić się w granicach od +5 do +30 °C. Dopuszcza się przewożenie i 

składowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach. Poszczególne rulony powinny 

być rozwożone środkami transportu na placu budowy, aby ograniczyć do minimum ich ręczne 

przemieszczanie. 

Przewożenie płyt ażurowych może następować po osiągnięciu przez nie 

wytrzymałości 0,7 wytrzymałości gwarantowanej. Płyty powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem przez zastosowanie elastycznych przekładek. Prefabrykaty można przewozić 

dowolnymi środkami transportu z zachowaniem wszystkich przepisów BHP. 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu ziemi powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

 

5. SKŁADOWANIE 

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do 

składowania. Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od 

kamieni  

i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenia. 

Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników 

oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami 

punktowymi. 
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W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy 

każdorazowo uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków 

przeładunku  

i bezpieczeństwa. Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, 

zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną i by zapobiec nanoszeniu błota przez 

ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża. Powinny one być szerokie, co 

najmniej 20cm. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur na 

budowie w stosach o wysokości przekraczającej 3m. 

Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek 

drewnianych  

i unieruchomiona klinami. Gdy rury składowane są bez drewnianych przekładek, należy je 

między sobą poprzesuwać w taki sposób, by uniemożliwić nakładanie się na siebie łączników 

i bosych końców rur. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. 

Przy składowaniu separatora należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 

Przy składowaniu armatury należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów  

i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE  

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane oraz wykopy umocnione. 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę lub odłożony na odkład. Dno wykopu powinno 
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być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 

wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 

sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane 

od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 

nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 

lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 

odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej 

należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.W 

gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 

pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20cm. 

 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

 

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE 

5.3.1. Układanie rurociągów 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 

posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  

Głębokość  posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 

1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Rury kanalizacyjne należy układać zgodnie z instrukcją producenta.  

Rury należy układać na równym i stabilnym podłożu, na podsypce o grubości min. 10 cm 

+ 0,1dn. Nie należy stosować do podsypki gruntów organicznych i drobnoziarnistych (o 

plastyczności średniej lub wysokiej). Wielkość ziarna podsypki powinna wynosić dla rur do 

dn400 poniżej 16 mm oraz mniej niż 32 mm dla rur większych od dn400. Podłoże powinno 

być tak przygotowane, aby rury na całej długości opierały się na podłożu. W miejscach 

łączenia rur , w podłożu należy wykonać niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 

krotnej  szerokości złącza z pełną zintegrowaną uszczelką EPDM. 

Rury łączyć za pomocą łączników producenta rur. Łączone elementy należy ustawić 

współosiowo. Wszystkie części rurociągu powinny być przed opuszczeniem do wykopu 

dokładnie skontrolowane, czy nie są uszkodzone. Przed montażem należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia  

i zamocowania poszczególnych elementów rurociągu. Rury muszą na całej swej długości 

wspierać się na podłożu. Z wyjątkiem niecek dla łączników. 

Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do średnicy 

dn400 może następować ręcznie. Przy większych średnicach można stosować dźwignie, 

wciągniki ręczne, dźwigniki, prasy lub łączyć rury za pomocą łyżki koparki. Przy stosowaniu 

łączników należy przed łączeniem sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca 

do łącznika.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 
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5.3.2. Zasypanie wykopu i jego zagęszczenie 

Zasypkę kanałów należy wykonać zgodnie z normą PN-B 10736:99. Zasypanie kanału 

przeprowadza się w trzech etapach: 

 Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

 Po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej złączy rur. 

 Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami,  

z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu. Zasypkę pod 

drogami i chodnikami należy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji projektowanej 

nawierzchni. 

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można przystąpić do 

wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by kanał nie uległ 

zniszczeniu. Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 m. 

Szerokość obsybki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu 

rury. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 30 cm. Grunt stosowany do 

zasypki nie powinien zawierać materiałów tj. grunty zbrylone, gruz, śmieci.  

Stopnie zagęszczenia oraz parametry gruntowe są ściśle powiązane ze sztywnością 

nominalną SN rur GRP, dlatego niewłaściwa obróbka gruntu może prowadzić do 

nadmiernych odkształceń przekroju rury i obniżenia trwałości rurociągu. Przy zagęszczaniu 

warstwy ochronnej należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury. 

Zagęszczenie zasypki ręcznej należy wykonać ręcznie. Grunt użyty do zasypki wykopu 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03020. Zagęszczenie zasypki głównej może 

odbywać się mechanicznie. 

Zagęszczenie na całej szerokości wykopu, warstwami o grubości: 

0,15 m — przy zagęszczaniu ręcznym; 

0,30 m — przy zagęszczaniu mechanicznym 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określony wg normy BN-77/8931-12 z dopuszczeniem 

aparatów izotopowych powinien wynosić: 

 w górnej warstwie o grubości 1,2 m > 1,00 

 w niżej leżących warstwach > 0,97 

 dla skarp >0,98 

 pod drogą >1,0 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.3.2. Montaż przewodów dopływających i odprowadzającego  

Do zbiornika retencyjnego wody opadowe doprowadzane są za pomocą dwóch 

przewodów tłocznych PE 400mm. Przewody te należy dokładnie połączyć ze ścianą 

zbiornika, zgodnie z dokumentacją projektową.  

Kolektory wlotowe umocnić w płycie betonowej zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

6.2. BADANIE SZCZELNOŚCI  

Po zakończeniu prac układ przewodów należy poddać wodnej próbie szczelności. Badanie 

szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610. Szczelność przewodów i studzienek 

powinna gwarantować próba utrzymująca przez 30 min ciśnienie próbne, wywołane 

wypełnieniem przewodów i studni do poziomu terenu. Ciśnienie próbne nie może być 
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mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Ciśnienie 

podczas próby powinno być utrzymywane z dokładnością 1 kPa. Całkowita ilość wody 

uzupełnionej w czasie badania powinna być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa 

wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów będą spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 

początkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m
2
 dla przewodów; 

- 0,2 l/m
2 

dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m
2 

dla studzienek kanalizacyjnych. 

Wyniki badań i protokoły prób szczelności należy wpisać do dziennika budowy. 

6.3. PROCES ODBIOROWY 

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren budowy i doprowadzić go do 

pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 

przygotować dokumentację powykonawczą. W dzienniku budowy zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane powinny znajdować się wyniki badań z protokołami prób szczelności, badań 

zagęszczenia gruntu, protokołami odbiorów częściowych. Powinien przedstawić również 

zbiór certyfikatów  

i deklaracji zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczących rur, 

kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu  

i zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie geotechnicze podłoża – rodzaj, stan gruntów w podłożu, uwarstwienie, 

właściwości fizyko-mechaniczne gruntów; 

 badanie wskaźników zagęszczenia osypki, zasypki wstępnej i zasypki; 

 badanie i pomiary szerokości, grubości poszczególnych warstw podłoża i zasypu; 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

 sprawdzenie szalowania wykopu 

 badanie odchylenia osi kolektora; 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wymagań dotyczących przewodów  

i studzienek; 

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego; 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów; 

 sprawdzenie szczelności przewodów metodą wodną  

 sprawdzenie materiału użytego do wymiany gruntu; 

 sprawdzenie zabezpieczeń innych przewodów w wykopie; 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją; 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
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 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  2 cm; 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm; 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm; 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm; 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku); 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w skład której 

wchodzi: 

 oznakowanie robót; 

 dostawa materiałów; 

 wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących; 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem; 

 przygotowanie podłoża i fundamentu; 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studzienek; 

 wykonanie izolacji rur i studzienek; 

 wymiana gruntów niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów; 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 pkt 9. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 124:2015-07  Cześci 1-6 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

 

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

3. PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 

4. PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
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polichlorku winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

5. PN-EN 14364  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowej i bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej – Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie 

nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem 

szklanym (GRP) – Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i 

połączeń 

6. PN-EN1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

7. PN-98/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

9. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika gruntu. 

11. PN-EN 197-1:2012 Cement.  

12. PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu  

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

15. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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 III. STE-01  OŚWIETLENIE  ZEWNĘTRZNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową oświetlenia terenu w ramach zadania : „Budowa 

awaryjnej przepompowni wód deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą  na terenie 

podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w 

Nowej Soli” 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W zakres prac wchodzą:  

Roboty demontażowe : 

 demontaż oprawy oświetleniowej          - 2 kpl, 

Roboty montażowe : 

 montaż oprawy oświetleniowej ledowej - 2 kpl 

1,4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. 

 

2.    MATERIAŁY  

2.1.   Materiały elektryczne 

2.1.1. OPRAWA OŚWIETLENIOWA – LED 44W, 500lm  - 2 kpl 

 

3.    SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.  

Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 

- żurawia samochodowego, 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

 

4.    TRANSPORT  

4. l.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.  

4.2.   Transport materiałów i elementów 

Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu: 

- samochodu dostawczego, 
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Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

 

5.    WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1.   Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.  

5.2. Demontaż 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu w taki sposób, by demontowane elementy 

nie uległy uszkodzeniu. W przypadku niemożności zdemontowania elementu bez 

uszkodzenia. Wykonawca powinien uzyskać zgodę inspektora nadzoru na uszkodzenie lub 

zniszczenie demontowanego elementu. Osprzęt odzyskany z demontażu należy przekazać 

właścicielowi.  

5.3.   Montaż 

5.3.1. Montaż oprawy oświetleniowej 

Montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku należy wykonywać przy pomocy samochodu 

specjalnego z platformą l z balkonem. Oprawę przed zamontowaniem należy podłączać do 

sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawę należy mocować 

na wysięgniku w sposób wskazany przez producenta oprawy po wprowadzeniu do niej 

przewodów zasilających i ustawieniu jej w położenie pracy. Oprawa powinna być mocowana 

w sposób trwały, aby nie zmieniała swego położenia pod wpływem warunków 

atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST.00.. 

6.2. Słup oświetleniowy 

Oprawa oświetleniowa, po  montażu, podlegaj sprawdzeniu pod kątem: 

- prawidłowości ustawienia oprawy, 

- jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy, 

- jakości połączeń śrubowych opraw, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.  

Jednostką obmiarową dla oprawy oświetleniowej jest 1 kpl. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.  

W odbiorze powinien uczestniczyć przedstawiciel przyszłego eksploatatora  

W ramach odbioru należy: 

 zbadać stan dokumentacji powykonawczej, 

 sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową i przepisami zastosowanych 
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elementów, 

 dokonać próbnego załączenia pod napięcie, 

 sporządzić protokół odbioru robót przez właściciela, z podaniem wniosków i ustaleń. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST. 00.  

Płatność za szt. elementu oświetlenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. 

 Cena obejmuje.  

- demontaż opraw oświetleniowych   

- montaż opraw oświetleniowych ledowych   

w tym : 

- koszt materiałów. 

- dostarczenie materiałów, 

- demontaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku, 

- montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku, 
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IV. STE-02.  BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ NN 0,4 KV 

l. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-02 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową kablowej linii nn 0,4 kV zasilającej przepompownie 

awaryjną wód deszczowych w ramach zadania: „Budowa awaryjnej przepompowni wód 

deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą  na terenie podstrefy Nowa Sól 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli” 

1.2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

robotach elektromontażowych związanych z budową przepompowni w miejscowości 

wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych  Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna STE – 01 obejmuje następujący zakres robót: 

1. roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy kabli, demontaż istniejących na 

trasie projektowanego kabla elementów małej architektury ( płoty, ogrodzenie ) z 

późniejszym ich odtworzeniem, wycinka drzew i krzewów na trasie  

2. wykonanie wykopów kablowych z ich odwodnieniem ,  

3. montaż rur osłonowych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami ,  

4. nasypanie warstwy piasku pod i nad kablami ,  

5. układania kabli w rowie kablowym ,  

6. wciągania kabli do rur ochronnych ,  

7. podłączenie kabli  

8. zasypanie wykopów kablowych  

9. zagęszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopów .  

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą ST podano w punkcie 5. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy kabli wg zasad niniejszej ST są :  

2.1.   Materiały budowlane 

2.1.1. PIASEK.- Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-

87/6774-04.  

2.1.2. FOLIA OSTRZEGAWCZA - Folię ostrzegawczą PCV stosować dla ochrony kabli 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego 

PCV koloru niebieskiego o grubości 0,5 - 0,6 mm, gat. I. Folia powinna spełniać wymagania 

BN68/6353-03. 

2.1.3. RURY NA PRZEPUSTY KABLOWE - Przepusty kablowe powinny być wykonane z 

materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie 
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łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na 

działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek 

powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napięciu do l kV zaleca się stosować 

rury PCV o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm.-108/4mm.  

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normyPN-80/H-74219. 

2.2.   Materiały elektryczne 

Przy budowie linii kablowych należy stosować zgodnie z  Dokumentacją Projektową : 

 kabel YAKY 4x35mm
2
 o napięciu znamionowym l kV 

Składowanie materiałów: 

Materiały np. rury PCV, kable, należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Zaleca się składowanie w pomieszczeniach o 

temperaturze nie przekraczającej +20 ° C. 

 

3. SPRZĘT 

Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 

4. TRANSPORT 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu harmonogram wykonania prac, który 

uwzględni wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana budowa linii kablowej. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Trasowanie linii kablowej powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez 

odpowiednią jednostkę fachową z uprawnieniami. Za zgodą Inżyniera Kontraktu trasowanie 

linii może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze 

5.2. Roboty ziemne 

Wykopy pod linię kablową należy wykonać ręcznie. Szerokość rowu kablowego na dnie nie 

powinna być mniejsza niż 0,4m. Zmian kierunku rowu należy wykonać po łuku. Jednocześnie 

wymaga się aby minimalny promień łuków dla projektowanego kabla nie był mniejszy niż 

0,5. Głębokość rowu kablowego winna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy 

piasku oraz średnicy kabla odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była 

nie mniejsza niż: 0,7m. 

5.3. Roboty instalacyjne – montażowe 

5.3.1. Montaż kabli w ziemi 

Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15 krotnej średnicy 

zewnętrznej projektowanego kabla. Kabla nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i 

temperatura kabla jest niższa niż: O °C w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o 

grubości 0,1 m i zasypać warstwą piasku 0, l m a pozostałą część wykopu należy wypełnić 
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gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie. Kabel powinien być ułożony w 

wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym ni 1% długości wykopu. Krzyżujących się 

kabel z innymi instalacjami podziemnymi, należy chronić przed uszkodzeniem w miejscu 

skrzyżowania na długości 0,5m, w obie strony osłoną otaczającą. Przy skrzyżowaniu kabla z 

drogami, kabel należy chronić rura PCV dwuwarstwową DVK. Linię kablową należy na całej 

długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników, nakładanych na kabel oraz za pomocą 

pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Po zakończeniu robót należy wykonać czynności: 

-          sprawdzenie trasy linii kablowych 

-          sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabla, zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji 

kabla 

  -      próba napięciowa izolacji kabla 

6.1. Sprawdzenie trasy linii kablowych 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 

- głębokości zakopania kabli, 

- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 

- odległości folii ochronnej od kabla. 

Pomiary należy wykonywać w trakcie budowy linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być 

uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%o. 

Ponadto należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru 

ziemi. 

6.2. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy 

wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik 

sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 

poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie 

6.3. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2.5 kV 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 

uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości 

rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401. 

6.4. Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe Dopuszcza się 

niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 

znamionowym do l kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 

wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli 

1.      Izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów 

przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego 

kabla wg PN-93/E/90401 
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2.      Wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 μA/km i nie wzrasta 

w czasie ostatnich 4 min. badania, w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza 

się wartość prądu upływu 100 μA. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. Jednostką obmiarową dla budowy linii 

kablowych jest 1m (metr) kabla. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. 

Przedmiotem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są: ciągi rur i kabel ułożony 

w rowie przed zasypaniem. W ramach odbioru należy:  

-          zbadać stan dokumentacji powykonawczej, 

-          sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, pomiarami i przepisami wybranych 

elementów, 

-          ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod  napięcie, 

-          dokonać próbnego załączenia pod napięcie, 

-          sporządzić protokół odbioru robót przez właściciela, z podaniem wniosków i ustaleń.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać - w ramach budowy linii kablowych - 

montaż linii kablowych stanowiącej zasilanie elektryczne zespołu przepompowni oraz 

zespołu gniazd wtyczkowych. 

Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów 

użytych do budowy linii kablowej oraz robociznę, sprzęt, wykonanie prób i badań oraz 

wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 

Cena jednostkowa budowy l metra linii kablowej nn 0,4 kV obejmuje: 

· wytyczenie trasy linii, 

· dostarczenie materiałów, 

· wykonanie wykopów pod kable, 

· odwodnienie wykopu 

· ułożenie rur ochronnych w wykopie, 

· ułożenie kabli w wykopie, 

· wciąganie kabli do rur ochronnych, 

· zasypanie wykopu kablowego, 

· zagęszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopu,  

· podłączenie linii do szaf rozdzielczych, 

· prace rozruchowo-regulacyjne, 

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

· wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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V. STE-03.  SZAFA ZASILAJĄCO- STEROWNICZA PRZEPOMPOWNIĘ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-03. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z posadowieniem szaf zasilająco-sterowniczych przepompowni 

wód deszczowych w ramach zadania: „Budowa awaryjnej przepompowni wód 

deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą  na terenie podstrefy Nowa Sól 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

robotach elektromontażowych związanych z budową przepompowni w miejscowości 

wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót: 

- roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie miejsca montażu szaf  

- posadowienie szaf sterowniczych , 

- montaż uziomu szpilkowego , 

- podłączenie kabla zasilającego szafy oraz przewodów zasilających pompy , 

- podłączenie przewodów sterowniczych i sygnalizacyjnych . 

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą ST podano w punkcie 5. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

Kontraktu. 

2. MATERIAŁY  

Materiałami do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

- szafy sterownicze dostarczona z wyposażeniem technologicznym przepompowni, 

- kable zasilające i przewody sterownicze dostarczone z wyposażeniem 

przepompowni, 

- uziom pionowy , 

- linka  LY 16 , 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych w temp. min. +5 ºC  z  zachowaniem  specyficznych  cech ,  stosownie  do  typu  

i  rodzaju  materiałów : 

3. SPRZĘT  

Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT  

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do prac należy: 

- wytyczyć geodezyjnie miejsce lokalizacji szafy zgodnie z ST-00.00., 

- zdemontować elementy zagospodarowania terenu w miejscu montażu szaf wraz z 

ich późniejszym odtworzeniem , 

5.3. Roboty ziemne  

Wykopy pod fundamenty szaf powinien posiadać wymiary umożliwiające zagłębienie się szaf 

do poziomu miejsca przełamania szaf. Po zamontowaniu szaf i wprowadzeniu rur osłonowych 

dla kabli zasilających i sterowniczych, szafy obsypać  ziemią  i  zagęścić zgodnie z BN-

83/8836-02.  

5.4. Układanie  kabli  nn 0,4 kV  zasilających  pompy  i  sterujących  pracą  pomp  

Kable zasilające pompy należy ułożyć w rurach ochronnych AROT w przygotowanym 

wykopie kablowym na 10cm podsypce z piasku. Następnie na kabel należy nasypać 10cm 

warstwę piasku, 20cm warstwę ziemi rodzimej oraz ułożyć folię kalandrową koloru 

niebieskiego. Po zainwentaryzowaniu trasy kabla wg ST-01.00, kabel zasypać. Nasypywaną 

na kabel warstwę ziemi ubijać warstwami zgodnie z BN-83/8836-02.  

Kable sterownicze ułożyć w osobnej rurze ochronnej. 

Uziemienie szafy sterującej wykonać za pomocą uziomu szpilkowego. Wymagana 

rezystancja uziemienia R < 30 Ω.  

5.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

System ochrony przeciwporażeniowej określi projekt wykonawczy. 

5.6. Inwentaryzacja geodezyjna 

Inwentaryzację geodezyjną montażu szaf wykonać wg ST – 00.00.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00. 

6.2. Kontrola i Badanie robót 

Sprawdzeniu podlega: 

- lokalizacja szaf sterowniczych , 

- ciągłość żył kabli zasilających i sterowniczych , 

- pomiar rezystancji izolacji kabla , 

- pomiar rezystancji uziemienia szaf sterowniczych , 

- ochrona przeciwporażeniowa ,  

- działanie układu zasilania i sygnalizacji , 

- opisy , instrukcje eksploatacji,  

Pomiary powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz 

atestowany sprzęt pomiarowy.  
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7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka szafy, w której uwzględnione są wszelkie roboty związane 

z wykonaniem i montażem szaf wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru podano w ST – 00.00. 

Odbiorowi będą podlegały szafy sterownicze wraz z kablami nn 0,4 kV zasilającymi i 

sterującymi pracą pomp. 

Odbiorowi będą podlegały następujące elementy robót: 

- wykopy wraz z podłożem, 

- ciągłość żył kabli zasilających i sterowniczych, 

- pomiar rezystancji uziemienia szafy sterowniczej, 

- ochrona przeciwporażeniowa, 

- montaż układu zasilania, sterowania i sygnalizacji. 

Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu w obecności przedstawiciela 

Inwestora.  

W ramach odbioru należy : 

- sprawdzić zgodność wykonanych prac z projektem, 

- sprawdzić protokoły pomiarów elektrycznych. Wyniki pomiarów powinny być 

zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, 

- sprawdzić wykonanie pomiarów geodezyjnych, 

- sprawdzić prawidłowość montażu poszczególnych elementów układu , 

- przeprowadzić rozruch  technologiczny . 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2. Płatność 

Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST 

i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót .  

Cena  jednostkowa  zawiera : 

- wytyczenie miejsca montażu szafy sterującej, 

- demontaż elementów zagospodarowania terenu wraz z ich późniejszym 

odtworzeniem, 

- wykonanie wykopów fundamentowych i kablowych,  

- dostarczenie materiałów na plac budowy, 

- wykonanie posypek , 

- ułożenie kabli , 

- zasypanie kabli  w  wykopach , 

- montaż uziomów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem , 

- montaż rur osłonowych , 

- wykonanie fundamentu pod szafę sterującą, 

- montaż szafy sterującej , 
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- podłączenie linii kablowych i sterowniczych , 

- wykonanie rozruchu technologicznego , 

- wykonanie pomiarów kontrolnych , 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego , 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej . 

 

 

 


