
         Załącznik nr 8 do swz 

Kostrzyn nad Odrą 15.05.2025r 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 Roboty remontowe nawierzchni drogi na terenie podstrefy Nowa Sól 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad 
Odrą, Nowa Sól dz. Nr 9/6, 9/7 i 9/14 obręb 6 (ul. Ekonomiczna i ul. Inżynierska 

w Nowej Soli) 

 

 

 

1. Cel robót- Celem robót jest remont nawierzchni bitumicznej ul. Ekonomicznej oraz ul. Inzynierskiej 

w Nowej Soli ze względu na znaczną degradację warstw bitumicznych .  

2. Opis i technologia  robót -  . Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z zapisami Specyfikacji 

Technicznej oraz przedmiarem robót. Zakres robót obejmuje:  

- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni o grubosci średnio 14cm o powierzchni około 3366 

m2 

- wykonanie wyrównania warstwy podbudowy tłuczniowej do 4cm 

- wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych 

- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości średnio 8 cm o powierzchni 

około 3366 m2 

- ułożenie warstwy ścieralnej z SMA grubości średnio 4 cm o powierzchni około 3366m2 

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego  przejścia dla pieszych i lini 

segregacyjnych 

- pozostałe roboty ujęte w SST tj.: obsługa geodezyjna, wykonanie i uzgodnienie projektu czasowej 

organizacji ruchu,  itp. 

 Projekt czasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Policją, MPK oraz Miastem Nowa Sól                  

i przedłożyć  do akceptacji Zamawiającego. Po akceptacji projektu, o wprowadzeniu czasowej 

organizacji ruchu zawiadomić Policję , MPK oraz Miasto Nową Sól . Szczegółową lokalizację robót 

zawiera załącznik graficzny. 

3. Miejsce wykonywania robót – działki 9/6, 9/7 i 9/14  obręb 6 Nowa Sól ( ul. Ekonomiczna i ul. 

Inżynierska) 

4. Sposób rozliczenia za roboty – rozliczenie następuje po wykonaniu i dokonaniu odbioru robót.  

Faktura regulowana będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 

wystawionej na podstawie protokołu odbioru  robót. 

5. Terminy wykonania – planowane roboty będą trwały w okresie lipiec 2025 r. – 31 października 

2025 r. 

 

 

 

W załączeniu: 

Mapka z lokalizacją  

 


