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L.OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostana wykonane w ramach
inwestycji pn. ,,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzajacego wody opadowe z terendow
inwestycyjnych Podstrefy Nowa Sol K-S SSE S.A. zlokalizowanych na potudnie od rzeki Czarna Struzka w
Nowej Soli (dz. Nr 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 obr. 6 Nowa Sol -
miasto)”

Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszacymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy projektowanych

sieci,
roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe,
roboty ziemne,
zabezpieczenie skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,
roboty montazowe,
wykonanie polaczen z istniejagcymi sieciami,
wykonanie przewiertow,
proby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbidr robot sieci.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig c¢zg$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami
Niezaleznie  od  postanowien = Danych  Kontraktowych  normy  panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia  upowaznionego organu nadzoru  budowlanego
1 Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondenc;ji techniczne;j pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem 1 innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

InZynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez Zamawiajacego
i o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnos$ci nadzorowania Wykonawcy. Pod tym
pojeciem nalezy roéwniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera,
a w szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzoér i kontrole nad
Robotami prowadzonymi przez Wykonawceg w trybie ustalonym przez odno$ne przepisy Prawa Budowlanego.
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Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odregbng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowsg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:

TOM1 — PROJEKT BUDOWLANY

TOM II — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

TOM Il - PRZEDMIAR ROBOT

TOM IV — KOSZTORYS INWESTORSKI

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
1.5.3. Zgodnosé Robdt 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Projektu  Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Do uprawnien Zamawiajacego nalezg czynno$ci administracji Kontraktu, potwierdzania ptatnosci
naleznych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na przedtuzenie termindéw
wykonania Robot.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i wazniejszy
jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;j.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa Iub ST, i
wplynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
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ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic informacyjnych. Tablice informacyjne

beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22 — 6°) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocne;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, mna terenie baz  produkcyjnych, @w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialbw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materialow od wilasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majag by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji na Tereniec Budowy i powiadomié
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego  zrodta w  sposob  ciggly  spelmiaja wymagania  Specyfikacji  Technicznych
w czasie postgpu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasdcicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do Roboét, a takze koszty zwigzane ze skladowaniem materialow
rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Robot Iub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIAEOW

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
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by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a)Inzynier bedzie mial zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b)Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa si¢

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIAEOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robdt 1 byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawcg, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w  Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestic.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi projektu kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawceg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisoéw i dokumentow
technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma
lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

i ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robot
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i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméow Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementoéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbiorow Robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,
e dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okresla¢  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robot  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie Iub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m” jako dfugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktéore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym  stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych Iub Robdt wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeiajgce lub zamienne).

Recepty 1 ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

Mape geodezyjng powykonawcza.

Wyniki inspekcji telewizyjnej.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telekomunikacyjnych,  energetycznych, gazowych, oS$wiectlenia, itp.) oraz protokoty  odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementéw scalonych).

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen zawartych w
niniejszej ST ,,Wymagania Ogolne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu, warunkach technicznych
zasilania i innych dokumentach przedstawionych w tomie 1/2 — Uzgodnienia, a nie wyszczego6lnionych w
kosztorysie.

Wymagania ogblne:

- Platnos¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowa pomiedzy Inwestorem, wykonawca
i Generalnym Wykonawca
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- Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodno$ci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementow wykonanych robot przez inspektora
nadzoru

- Podstawa zaplaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robot, oraz ilos¢ wykonanych
jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robot, zgodnie z umowa
pomiedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca

- Cena elementu robot uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows i
zaleceniami Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409,
z poézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie SposobOw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 Nr 198, poz. 2041).

3. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. — o normalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r, poz. 1483).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004).

5. Ustwa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r, poz.
1232, z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013,poz. 21, z p6Zniejszymi zmianami).

9.

. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907,

z poézniejszymi zmianami).

. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1125,

z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 883,
z poézniejszymi zmianami).

10. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” czgs¢ I Instalacje

sanitarne

11. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje producentéw

urzadzen.

12. Warunki Kontraktu.
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IL. SST - ROBOTY ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE (CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania prac rozbidorkowych oraz robot
odtworzeniowych w zakresie wykonania i odbioru prac zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Budowa kolektora
kanalizacji deszczowej odprowadzajacego wody opadowe z terendw inwestycyjnych Podstrefy Nowa Sol K-
S SSE S.A. zlokalizowanych na potudnie od rzeki Czarna Struzka w Nowej Soli (dz. Nr 14/11, 14/4, 14/5,
22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 obr. 6 Nowa Sél - miasto)”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rozbiorki nawierzchni zjazdu itp. i obejmuja:
e mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych,

e odtworzenie zjazdu z nawierzchni asfaltowe;,

e odbudowa nawierzchni asfaltowej,

o ulozenie kraw¢znikow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materialy i urzadzenia uzyte do rozbidrki i robot odtworzeniowych powinny spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny posiadac
Aprobate Techniczng. Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy budowie zjazdu sa:

e cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35",

e mieszanka mineralno-asfaltowa

e thuczen kamienny,

e piasek,

e woda,

e krawe¢znik drogowy betonowy — materiat z rozbiorki do ponownego wbudowania.
2.1.1. Woda.

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ klasy I, i odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Barwa wody
powinna odpowiada¢ wodzie wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna
zawiera¢ zawiesiny np. grudek, glonéw. Badania wody nalezy wykonac:

- w przypadku nowego zrodta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np.: zapachu, barwy, czy tez
zmetnienia.

2.1.2. Piasek.
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Piasek na podsypke i do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711
,»Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw”.

2.1.3. Materialy na podsypke nawierzchni

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701.

2.1.4. Podbudowa beton.

Beton na podbudowe powinien odpowiada¢ klasie C8/10 K-3. Powinien by¢ utlozony i zawibrowany
na podtozu piaskowym.

2.1.5. Mieszanka mineralno-bitumiczna

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej otaczanej na gorgco wg PN-S-96025.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbidrki powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z
nastepujacego sprzgtu:
e roéwniarka samojezdna,

e zuraw samochody,

e samochod samowyladowawczy,

e walec statyczny samojezdny 10 t,

e rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m.
4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego.

5. SKEADOWANIE

Gruz z rozebranych obiektow nalezy wywiez¢ na skltadowisko odpaddéw. Materiat pozyskany tj.,
krawezniki drogowe sktadowa¢ do ponownego wbudowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos$é do roboét 1 byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiorkowe elementéw obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inzyniera.

W przypadku robot rozbiorkowych nalezy dokonacé:

e oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtornego uzycia (krawezniki)
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Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z
terenu budowy.

6.2. ODBUDOWA ODCINKA ZJAZDU
6.2.1. Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS
dss

<5

w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spehliony, nalezy na poditozu utozy¢ warstwg odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowlokning. Ochronne wlasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogp - umowna $rednica poréw geowlokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 09y powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

6.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakeji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

6.2.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiggnigecie wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
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kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloscia
wody 1 robwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg elementow jest:
e dla elementow tj. kostka brukowa , nawierzchnia asfaltowa — m* (metr kwadratowy),
o dla kraweznikéw chodnikowych— m (metr).

9. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

2. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4. PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk.
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III. SST - ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania prac przygotowawczych oraz robot
ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac zwigzanych z inwestycja pn. ,,Budowa kolektora kanalizacji
deszczowej odprowadzajacego wody opadowe z terenow inwestycyjnych Podstrefy Nowa Sol K-S SSE S.A.
zlokalizowanych na potudnie od rzeki Czarna Struzka w Nowej Soli (dz. Nr 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11,
52/1,57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 obr. 6 Nowa Sdl - miasto)”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i
odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie kanalizacji
deszczowej,
roboty ziemne wykonane mechanicznie i recznie,
zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod deszczowych i gruntowych,
wymiana gruntu wraz z wywiezieniem gruzu i gruntéw niestabilnych,
e zasypanie wykopu i wykonanie zaggszczen.
Ewentualne konieczne roboty odwodnieniowe jak i1 konieczne umocnienia S$cian wykopow
Wykonawca opracowuje i wycenia zgodnie z przyjeta przez siebie technologia wykonywania robot
ziemnych — indywidualne rozwigzanie wykonawcy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy projektowanych sieci powinny
spelnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm
powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng.

Do wykonania podtoza, obsypki i zasypki nalezy uzywacé:

- gruntdéw budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospotka wedtug PN-86/B-02480,

- gruntéw budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, sredni wedtug PN-86/B-02480,
- gruntéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedlug PN-86/B-02480,

- gruntoéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
e samochodow dostawczych,
e samochodow samowytadowawczych,
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e koparek,
e spycharek kotowych lub gasienicowych,
e sprzetu do zageszezania gruntu,
e zurawi samochodowych.
4. TRANSPORT

Material na wymiang gruntu moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste moga by¢ przewozone na sktadowisko odpadéow dowolnym transportem,
dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostepem o0sob
nieupowaznionych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdéw krawedziowych. Nalezy rowniez
doktadnie zlokalizowa¢ w terenie istniejace uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodetg.

Wykopy do rzednej dna kanatu wykonywac¢ mechanicznie, a pozostalg czes¢ wykopu na grubosé
podsypki oraz w poblizu istniejgcych sieci podziemnych - recznie. Wywoz ziemi z urobku na odktad lub w
przypadku wystgpienia gruntow niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie wysypisko $mieci.

Wykopy wykonywaé zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami kanatu. W przypadku wykopow umocnionych deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacja kolektora i podej$¢ na planie sytuacyjnym, ze spadkiem
zgodnym z dokumentacjg projektowg. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub
W sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W miejscach wystepowania rurociggéw pod projektowang badz istniejacg drogg zasypke wykopow
wykonywa¢ gruntem mineralnym sypkim, zasypke zaggszcza¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0, zgodnie z
normg PN-B-10376. Zasypka wykopdéw poza jezdnig powinna by¢ wykonana gruntem mineralnym sypkim
lub ziemig z odktadu. Nie dopuszcza si¢ stosowania gruntow NN.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed naptywem wod deszczowych w trakcie trwania prac. W
przypadku wystepowania wod gruntowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposob
odwadniania wykopow.

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.3.1. Przygotowanie podtoia, wykonanie obsypki i zasypki wstepnej

Podloze pod uktadany rurocigg powinno spetnia¢é wymagania normy PN-86/B-02480. Podloze pod
rur¢ na wysokosci 15cm nalezy wykonac¢ z piasku $redniego i grubego. Podsypke nalezy wykonac na calej
szerokos$ci wykopu.
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Obsypke 1 zasypke wstepna o grubosci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywaé piaskiem
srednim 1 grubym wedlug PN-86/B-02480. Material zasypu obsypki i zasypki wstepnej zagescic
ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zaggszczenia Is = 0.95.

Dla zagtebien przewodow powyzej 3.0 m do obsypki i zasypki wstepnej stosowac piaski grube wedtug
PN-86/B-02480.

Zageszczenie warstw wykopu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610.

Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanalowych z wytaczeniem odcinkéw na
ztaczach.
2. Po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy rur.
3. Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiorkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami nalezy prowadzi¢ do
poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatow mozna przystapi¢ do
wykonywania obsypki rownocze$nie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by kanal nie ulegl zniszczeniu. Nie
nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rur¢ z wysokoSci wigkszej niz 2 m. Szeroko$¢ obsybki przewodu
powinna by¢ rowna szeroko$ci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialdw tj. grunty zbrylone, gruz, $mieci. Przy zageszczaniu warstwy ochronnej
nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Zageszczenie zasypki glownej
moze odbywac¢ si¢ mechanicznie. W miar¢ postepu zasypki nalezy usuwac z wykopu szalunek.

5.3.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajdujg si¢ warstwy stabe i tatwo Sci§liwe o malej grubosci, nalezy je usungé
i miejsca te wypemi¢ zwirem wg PN-86/B-02480. W przypadku wystgpienia gruntow naturalnych
organicznych, zalegajacych gleboko, nalezy przewody uktada¢ na zageszczonych poduszkach piaskowo —
zwirowych, ktorych wielko$¢ nalezy okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie szerokosci i gteboko$ci wykopu;
sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda;
badanie odchylenia spadku wykopu;
sprawdzenie materiatu do zasypania wykopu;
badanie geotechniczne podtoza — rodzaj, stan gruntéw w podtozu, uwarstwienie i wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,;
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wigcej niz = 5 cm;
odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm;
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm;
odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanego wkopu, w sktad ktorej wchodzi:
e oznakowanie robdt;
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e wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

e wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnieniem,;

e wymiana gruntow niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

e zasypanie i zageszczenie wykopu;

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
e zageszczenie wykopu;
Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Dtugosé¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. WARUNKI PELATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszacymi ponosi Wykonawca.
Sposob rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczattu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
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IV. SST - KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45232130-2)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania sieci
kanalizacji deszczowej w zakresie wykonania i odbioru prac zwigzanych z inwestycja pn. ,,Budowa
kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzajacego wody opadowe z terenow inwestycyjnych Podstrefy
Nowa So6l K-S SSE S.A. zlokalizowanych na potudnie od rzeki Czarna Struzka w Nowej Soli (dz. Nr 14/11,
14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 obr. 6 Nowa So6l - miasto)”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i
odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci kanalizacji

deszczowej,
zabezpieczenie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
roboty montazowe,
utozenie sieci kanalizacji deszczowej,
proby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbidr robot sieci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spelnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny posiada¢ Aprobate
Techniczna.
Materiatami i urzadzeniami stosowanymi do budowy kolektora deszczowego sa:
rury poliestrowe zbrojone wtoknem szklanym o $rednicach dn500, dn600, dn700, dn900, dn1200;
rury PVC o érednicy $200;
studnia GRP zintegrowana z kominem ¢ 1000 mm;
taczniki GRP,
ksztattki 1 tgczniki systemowe;
wlazy zeliwne typu ciezkiego ¢ 600 mm;
stopnie wlazowe;
podsypka piaskowo-zwirowa;
kruszywo tamane gr. 20 cm;
materiat na zasypanie wykopow;
podsypka cementowo-piaskowa.
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2.1. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW
2.1.1. Rury przewodowe

Do budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej stosuje si¢ rury poliestrowe zbrojone widknem
szklanym i rury PVC

Rury GRP s3 to rury o przekroju kotowym z zywic poliestrowych wzmacnianych wtoknem szklanym
z tgcznikami z pelng wewnetrzng wyktadzing uszczelniajacg EPDM zlaminowang z korpusem tgcznika.

Rury PVC s3 to rury o przekroju kotowym. Wszystkie potaczenia migdzy odcinkami rur z PVC i
ksztattkami z PVC wykona¢ na kielich z gumow3a uszczelka.

Rury GRP powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:
- grubo$¢ wewngtrznej warstwy zabezpieczajacej (sl) przed S$cieraniem 1 agresja chemiczna
z czystej zywicy powinna wynosi¢ minimum 1,0 mm
- gladka zewnetrzna powierzchnia umozliwiajagca montaz tgcznika bezposrednio po przecigciu rury i
sfrazowaniu krawedzi
-wspotczynnik chropowatosci ,,n” eksploatowanych rur powyzej 10 lat, do obliczania nat¢zenia przeptywu
wedlug wzoru Manninga, powinien by¢ nie gorszy niz n= 0,008. Nalezy przedstawi¢ wyniki pomiaru
wspotczynnika n przy wypehieniu kanatu powyzej 50% wysokosci.
-odporno$¢ na $cieranie warstwy zabezpieczajgcej z czyste] zywicy wg. testu Darmstad nie powinna
przekracza¢ w zadnym z badanych miejsc warto$ci 0,8 mm po 500000 cykli przy badaniu $cieralnosci z
uzyciem korundu, 0,6 mm po 500000 cykli z uzyciem piasku krzemionkowego. Badanie powinno by¢
wykonane przez niezalezng instytucje badawczg posiadajacg akredytacje na wykonywanie badania w
wymienionym zakresie.

Wszystkie wymienione parametry powinny by¢ potwierdzone przez dostawce lub producenta w
formie pisemnego oswiadczenia.
Laczniki rur powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:
- uszczelnienia w postaci pelnej wewngtrznej wykladziny elastomerowej zawierajacej wargi uszczelniajace
oraz pierscien dystansowy w formie ciaglej wykladziny wewnetrznej — dla $rednic powyzej dn400
- material uszczelki z tworzywa EPDM
- dla $rednic powyzej dn400 zintegrowana uszczelka tgcznika powinna by¢ na stale zamocowane
w osnowie z wtokna i zywicy poliestrowe;j
- zapewnienie szczelnosci przy odchyleniu katowego pomiedzy osiami rur: dn <500= 3° dn 600-900= 2 °
1000+1600=1°>1800=0,5°

2.1.2. Studnie kanalizacyjne zintegrowane GRP

2.1.2.1. Studnia

Studnie zintegrowane skladajg si¢ z rury przewodowej z zywic poliestrowych zbrojonej widoknem
szklanym (prostej lub zatamanej) oraz polgczonego z nig pionowego odcinka rury z zywic poliestrowych
»kominowej” z wlaminowang drabinka.
2.1.2.2. Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:

— wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02.

2.1.2.3. Plyta przykrycia studni

Na studniach nalezy stosowac zelbetowe plyty pokrywowe z otworem wlazowym. Plyty pokrywowe
laczone sg ze studnig za pomoca kitu trwale plastycznego.

2.1.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.1.3.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.
2.1.3.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z normg PN-B-06712. Marka kruszywa nie moze
by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).
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2.1.3.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 w
zastosowaniach przyszto$ciowych, a tymczasowo PN-B-06250.

2.1.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.1.5. Materialy na podsypke i zasypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.
2.1.6. Materialy izolacyjne

2.1.6.1. Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne
- powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.

2.1.6.2. Lepik asfaltowy

wg PN-74/B-24620.

2.1.6.3. Papa izolacyjna

- powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczegsciej w formie palety rur, nadaje si¢ do sktadowania.
Rury powinny by¢ skladowane na rownym 1 gladkim podlozu wolnym od kamieni
i innych materiatow mogacych spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztaltki nie moga by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikOw oraz na
kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien lacznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi i wysoka temperatura.

W przypadku pozniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo uzalezni¢
ilo§¢ warstw rur od warunkdéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku i bezpieczenstwa. Pod
pierwsza warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajace wystarczajacg powierzchnie
nos$ng i by zapobiec nanoszeniu btota przez $ciekajaca wode¢ deszczowa i przymarzaniu rur do podioza.
Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgleddw bezpieczenstwa niedopuszczalne jest
sktadowanie rur na budowie w stosach o wysokosci przekraczajacej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantowek drewnianych
i unieruchomiona klinami. Gdy rury skladowane sg bez drewnianych przektadek, nalezy je miedzy soba
poprzesuwac w taki sposob, by uniemozliwi¢ naktadanie si¢ na siebie tgcznikdéw i bosych koncoéw rur.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Kregi mozna skltadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwosScig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e samochodow dostawczych,
e samochodow skrzyniowych,
e samochodow samowytadowczy,
e zurawi budowlanych samochodowych,
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e spycharek kotowych lub gasienicowych,
e sprzetu do zageszezania gruntu,
e wciggarek mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
tadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposob pakowania rur w fabryce jest
kazdorazowo dostosowywany do rodzaju srodka transportu. Przewoz rur samochodami uregulowany jest
odnos$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Przestrzen zatadunkowa skrzyni
samochodu ci¢gzarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rury pakowane w
formie tadunku paletowego umozliwiajg zatadunek i wytadunek przy pomocy dzwigu lub wozka widtowego
z boku lub z tytu platformy. Przy pracach zatadunkowych i wyladunkowych oraz podczas transportu rur
nalezy unika¢ uderzen. Do przenoszenia rur nalezy stosowa¢ zawiesia pasowe. Nie nalezy uzywac¢ w trakcie
roztadunku hakoéw, lin, fancuchéw ani zadnych narzedzi o ostrych krawedziach.

4.1. TRANSPORT STUDNI

Transport studni powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

4.3. TRANSPORT CEGLY KANALIZACYJNEJ

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone s$rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ r¢cznie przy uzyciu przyrzgdow pomocniczych.

4.4. TRANSPORT WEAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wilazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowoduja  segregacji  sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i1 trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi  sprawdzonymi  przez  stluzby  geodezyjne), a  szkice  sytuacyjne  reperéw
i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedza
techniczna, z nalezyta staranno$cig i zachowaniem zasad estetyki wykonania.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane oraz wykopy umocnione. Metody
wykonania robdt - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce lub odtozony na odktad. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utoZzeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. W
gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robot)  podtoze  nalezy  wykona¢ z  warstwy  thucznia lub  Zwiru z  piaskiem
o grubosci od 15 do 20 cm lgcznie z ulozonymi sgczkami odwadniajagcymi. Dla przewodow
o s$rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacja projektowg lub SST.W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykona¢ podloze z pospoiki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE
5.3.1. Uktadanie rurociggow

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu
powinny spelnia¢ ponizsze warunki:

Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nic moga by¢ jednak mniejsze:
Glgbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Rury kanalizacyjne PE nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Rury kanalizacyjne GRP nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Rury nalezy uktada¢ na réwnym i stabilnym podtozu, na podsypce o grubosci min. 10 cm + 0,1dn. Nie
nalezy stosowa¢ do podsypki gruntdow organicznych i drobnoziarnistych (o plastyczno$ci $redniej Iub
wysokiej). Wielkos$¢ ziarna podsypki powinna wynosi¢ dla rur do dn400 ponizej 16 mm oraz mniej niz 32
mm dla rur wigkszych od dn400. Podloze powinno by¢ tak przygotowane, aby rury na catej dlugosci
opieraly si¢ na podtozu. W miejscach tgczenia rur , w podlozu nalezy wykonaé niecki montazowe o
szerokos$ci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokoSci ztacza z pelng zintegrowang uszczelkg EPDM.

Rury taczy¢ za pomoca tacznikdow producenta rur. Laczone elementy nalezy ustawi¢ wspolosiowo.
Wszystkie czeSci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu doktadnie skontrolowane, czy nie
sg uszkodzone. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementow rurociggu. Rury musza na catej swej dtugosci wspiera¢ si¢ na podlozu. Z wyjatkiem niecek dla
facznikow.
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Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do $rednicy dn400 moze
nastgpowac recznie. Przy wigkszych $rednicach mozna stosowaé dzwignie, wciagniki reczne, dzwigniki,
prasy lub taczy¢ rury za pomoca tyzki koparki. Przy stosowaniu lgcznikow nalezy przed lgczeniem
sprawdzi¢ niezbedna gltebokos¢ wsunigcia bosego konca do tacznika.

Potaczenie rur i ksztattek PVC wykonac¢ na kielich z gumowg uszczelkg. Wszystkie potaczenia powinny
by¢ tak wykonane aby byla zapewniona ich szczelnosc.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

5.3.2. Studnie kanalizacyjne GRP

Na kolektorze deszczowym nalezy stosowac standardowe zintegrowane studzienki.

Dla studzienek nalezy przewidzie¢ nieck¢ montazowa, ktéra wraz ze strefg spodnig powinna by¢ tak
przygotowana i zaggszczona, aby w pdzniejszym okresie unika¢ osiadania studni i rurociggu. Studzienki
standardowe osadza si¢ na zaggszczonym dnie z gruntu no$nego wzglednie zwirowego.

Przed zamontowaniem studzienki nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ krocea przytaczeniowego studzienki
i odcinka rury. Montaz studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami montazu rur przy uzyciu
odpowiednich urzadzen. W trakcie zasypywania wykopu nalezy wyeliminowac przesunigcia podstawy
studni.

Na studzienkach obcigzonych ruchem kotowym nalezy wykonac pierscien odciazajacy.

Studnie powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego z wypelnieniem betonowym wg PN-H-74051-02. Poziom
wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawgdz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.3.4. Zasypanie wykopu i jego zageszczenie

Zasypke kanalow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10736:99. Zasypanie kanatlu
przeprowadza si¢ w trzech etapach:
e Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wylgczeniem
odcinkow na ztgczach.
e Po probie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy rur.
e Wykonanie zasypki gltownej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami,
z jednoczesnym zageszczaniem 1 rozbiorkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami
i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.
Po wykonaniu tgczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatow mozna przystapi¢ do wykonywania
obsypki rownocze$nie z obydwu stron rurociagu, uwazajac by kanat nie ulegt zniszczeniu. Nie nalezy
zrzuca¢ materiatu obsypki na rur¢ z wysokosci wigkszej niz 2 m. Szeroko$¢ obsybki przewodu powinna by¢
rowna szeroko$ci wykopu i sigga¢ do wierzchu rury. Minimalna grubos$¢ zasypki wstgpnej powinna wynosi¢
30 cm. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow tj. grunty zbrylone, gruz, $§mieci.
Stopnie zageszczenia oraz parametry gruntowe sg $ciSle powigzane ze sztywnos$cig nominalng SN
rur GRP, dlatego niewlasciwa obrobka gruntu moze prowadzi¢ do nadmiernych odksztatcen przekroju rury i
obnizenia trwaloSci rurociggu. Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwracaé uwage by
zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Zageszezenie zasypki recznej nalezy wykona¢ recznie. Grunt
uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03020. Zageszczenie zasypki gtownej
moze odbywa¢ si¢ mechanicznie.
Zaggszczenie na calej szeroko$ci wykopu, warstwami o grubosci:
0,15 m — przy zaggszczaniu recznym,;
0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym
Wskaznik zageszczenia gruntéw okre§lony wg normy BN-77/8931-12 z dopuszczeniem aparatow
izotopowych powinien wynosi¢:
e w gornej warstwie o grubosci 1,2 m > 1,00
e w nizej lezacych warstwach > 0,97
e dla skarp >0,98
e pod drogg >1,0
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

badanie 1 pomiary szerokosci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu;

badanie odchylenia osi kolektora;

sprawdzenie  zgodnosci z  dokumentacja  projektowa  zalozenia  przewodow
1 studzienek;

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow;

sprawdzenie niecek pod tgczniki;

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodows;

badanie wskaznikow zageszczenia poszezegolnych warstw zasypu;

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek;

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm;

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm;

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku);

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.. W sktad budowy kolektora
odprowadzajacego $cieki wchodzi:

oznakowanie robot;

dostawa materiatow;

wykonanie robot przygotowawczych;

przygotowanie podtoza i fundamentu;

utozenie przewodow kanalizacyjnych, studzienek;

wykonanie izolacji rur i studzienek;

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych;
wykonane studnie kanalizacji deszczowej;
wykonana izolacja.
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powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10.

Ogolne ustalenie dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Cena wykonania robot obejmuje:

- wykonanie robét przygotowawczych,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow i umocnienie $cian,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie kanalizacji deszczowej
- wykonanie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- badanie i pomiar w okresie gwarancji,
- wykonanie badan i pomiarow,

- pomiary i badania.

PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-EN 124:2000

2. PN-EN 13101:2005
3. PN-H-74051-01

4. PN-H-74051-02
5. PN-EN 14364:2013

6. PN-EN1610:2002
7. PN-81/B-03020

8. PN-92/B10729
9.PN-B-10736:1999

10. PN-EN 197-1:2012

11. PN-EN 206-1:2003

12. PN-EN 12620+A1:2010
13. PN-B-06712:1986

14. PN-EN 13043:2004

15. PN-B-11111:1996

16. PN-B-11112:1996

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

Wilazy kanatowe. Klasy A15.

Wiazy kanatowe. Klasy B125,C250

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji. Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wioknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztattek i
polaczen.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie
statyczne i projektowanie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa do betonu
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowac normy: PN-B-111111 PN-B-11112)

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir 1 mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
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17. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

18. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goragco

19. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

22. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych" - cz. II "Instalacje sanitarne i przemystowe"

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw

sztucznych; wodociagi, kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane
przez Polska Korporacje techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa
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V. SST — PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH (CPV 45221250-9)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania przewiertoOw
sterowanych kanalizacji deszczowej pod rzeka Czarna Struzka i pod wjazdem w zakresie wykonania i
odbioru prac zwigzanych z inwestycja pn. pn. ,,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzajacego
wody opadowe z terenéw inwestycyjnych Podstrefy Nowa So6l K-S SSE S.A. zlokalizowanych na potudnie
od rzeki Czarna Struzka w Nowej Soli (dz. Nr 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9,
57/4, 59/4 obr. 6 Nowa Sol - miasto)”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA4

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i
odbior robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e wykonanie komory startowej,
e wykonanie komory koncowej,
e wykonanie przewiertu sterowanego,
e demontaz komor.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przewiertu sterowanego powinny speilnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny posiadac
Aprobate Techniczng.

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi do wykonania przewiertu sterowanego zgodnie z technologia:
e rury przeciskowe poliestrowe zbrojone wioknem szklanym o $rednicach dn1100

rury przewodowe poliestrowe zbrojone wtoknem szklanym o $rednicach dn900,

manszety ochronne,

ptozy slizgowe.

2.1. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW

2.1.1. Rury do wykonania przewiertow sterowanych

2.1.2. Rura stalowa ochronna

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przewiertu sterowanego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
e urzadzenia do wykonania przewiertdw sterowanych,
e zespodl agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne,
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e koparek, dzwigow,
e niezbednych narzedzi montazowych i urzadzen pomocniczych.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien.

Przed wykonaniem przewiertow nalezy przygotowac stanowisko robocze — wykona¢ umocnione
komory startowa i1 odbiorczg (koncowg). Nastepnie wykona¢ dokop na gl¢bokos¢ dostosowang do
zaglebienia przewody i1 posadowienia rury przeciskowej. Urzadzenie do przewiertow sterowanych opuscic¢
na dno wykopu i zmontowac. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napgdowy.

Podlaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rurg przeciskowg. Rure zamontowaé w urzadzeniu.
Wykonaé przewiert.

Po wykonaniu przewiertu urzadzenia zdemontowac. Do komory startowej opuscic¢ rury przewodowe
oraz ptozy $lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowe;.

Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncéwki manszetami z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebra¢, zasypa¢ wykopy a teren przywréci¢ do
pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej - czg$¢ ogdlna
W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami szczegétowymi SST,
normami i wytycznymi wykonania i odbioru danego rodzaju robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
Kontrolg i badania przewodoéw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 12889.
Kontrola obejmuje:
Sprawdzenie rzgdnych zatozonych z doktadnoscig do 1 cm,
Badanie odchylenia osi rurociagu ,
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewodow,
Badanie odchylenia spadku podtuznego rurociagu,
Badanie szczelnosci przewodu,
Potaczenia rur — jakos$¢ spawow i izolacja rury przeciskowej,
Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - cz¢$¢ ogdlna I.OST
Jednostkami obmiarowymi robot sa:
e wykonanie przewiertu [m]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete podlegajg zasadom podanym w pkt. 8 - odbiory robot specyfikacji
technicznej - czeS¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inspektora, jezeli spetnione sg wymagania zawarte w p. 6 niniejszej
specyfikacji.

8.1. PODSTAWA ODBIORU ROBOT

Odbior powinien by¢ dokonywany na podstawie:
* Dokumentacji Projektowe;,

* Specyfikacji Technicznej,

* dziennika budowy,
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BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJACEGO WODY OPADOWE Z TERENOW
INWESTYCYJINYCH PODSTREFY NOWA SOL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POLUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUZKA
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 OBR. 6 NOWA SOL - MIASTO)

* zaswiadczen o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producenta,
* protokotéw odbioru materialow i wyrobow,
* ksigegi obmiarow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia i zasady ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 specyfikacji technicznej -
czg$¢ ogolna.
Wymagania specjalne zostang okreslone w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

2. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia .

3. PN-EN 13244-2:2003 (U) Cis$nieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodoéw rurowych z
tworzyw sztucznych do ogoélnego stosowania, kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Polietylen (PE).
Czese 2 : Rury

4. PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drgzenia tarcza, maszyny do przeciskania,
wiertnice Slimakowe, urzadzenia do uktadania ptyt oktadzinowych. Wymagania bezpieczenstwa

5. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

Opracowal:
mgr inz. Wojciech Pestka
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