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OST 00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji tematu: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych II kompleksu SSE w 
rejonie ulic: Namyślińskiej, Szumiłowskiej i Kościelnej w Kostrzynie nad Odrą – przebudowa 
lokalnych rowów melioracyjnych.” 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane, w skład których wchodzą: 
• prace przygotowujące teren pod budowę i roboty ziemne (CPV 45111200-0)  

− roboty przygotowawcze, 
− wytyczenie trasy przewodów, 
− roboty ziemne 

• przebudowa rowu i budowa przepustu (CPV45240000-1) 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne, 
− roboty montażowe,  
− kontrola jakości. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych  
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi Specyfikacjami. 
Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje  
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  
w języku polskim. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią upoważnionego organu nadzoru budowlanego  
i Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych  
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem i innymi osobami upoważnionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Inżynier – osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upoważniona przez 
Zamawiającego i o której jest poinformowany Wykonawca, wykonująca czynności nadzorowania 
Wykonawcy. Pod tym pojęciem należy również rozumieć upoważnionego Przedstawiciela Inżyniera, a w 
szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzącego bezpośredni nadzór i kontrolę nad 
Robotami prowadzonymi przez Wykonawcę w trybie ustalonym przez odnośne przepisy Prawa 
Budowlanego. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Kosztorys Nakładczy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione elementy: 
PROJEKT BUDOWLANY; 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT; 
KOSZTORYS NAKŁADCZY; 
KOSZTORYS INWESTORSKI; 

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ). 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Do uprawnień Zamawiającego należą czynności administracji Kontraktu, 
potwierdzania płatności należnych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na 
przedłużenie terminów wykonania Robót. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków i 
ważniejszy jest od danych wymienionych w części opisowej Dokumentacji Technicznej. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera i organ zarządzający tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

Nie użytkowanie w porze nocnej (2200 – 600) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający 
poziom dozwolony dla pory nocnej. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na Terenie Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  
w czasie postępu Robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane ze składowaniem 
materiałów rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 
 w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
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mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a)Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów  
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót  ponosi 
Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą  

lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakończenia Robót  
i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
6.8.2 Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżynierowi. 
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6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania Robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem 
Projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.3.1  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  
- Mapę geodezyjną powykonawczą. 
- Wyniki inspekcji telewizyjnej. 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót, pomiarów i badań po montażowych jako 
ryczałt. Podstawą ryczałtu jest złożony przez oferentów kosztorys ofertowy. 

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI  

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen ująć wszystkie koszty wynikające z ustaleń 
zawartych w niniejszej ST „Wymagania Ogólne”, a także zawartych w uzgodnieniach projektu, 
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w części załączniki – 
Uzgodnienia, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 

Wymagania ogólne: 
- Płatność wykonawcy musi być zgodna z umową pomiędzy Inwestorem, wykonawca  
i Generalnym Wykonawcą 
- Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych  
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 
inspektora nadzoru 
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- Podstawa zapłaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robót, oraz ilość 
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robót, 
zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą 
- Cena elementu robót uwzględnia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
zaleceniami Inżyniera. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,  
z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728). 

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2008 r, Nr 3, poz. 6, z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z późniejszymi 
zmianami). 

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 
8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r. 
9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 
10. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część II Instalacje 

sanitarne 
11. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

12. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instrukcje montażowe, Instrukcje 
producentów urządzeń. 

13. Warunki Kontraktu. 
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I. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ; ROBOTY ZIEMNE 
(CPV 45111200-0) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania prac przygotowawczych oraz robót 
ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: „Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic: Namyślińskiej, Szumiłowskiej i Kościelnej w 
Kostrzynie nad Odrą – przebudowa lokalnych rowów melioracyjnych.” 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
• roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy rowów melioracji 

szczegółowej i przepustu, 
• roboty ziemne wykonane mechanicznie i ręcznie, 
• zabezpieczenie wykopu przed napływem wód deszczowych i gruntowych, 
• zasypanie wykopu i wykonanie zagęszczeń, 
 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Materiały i urządzenia użyte do przygotowań terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny 
spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich 
norm powinny posiadać Aprobatę Techniczną.  

Do wykonania podłoża, obsypki i zasypki należy używać: 
- gruntów budowlanych gruboziarnistych: żwir , pospółka według  PN-B-02481, 
- gruntów budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, średni według  PN-B-02481,      
- gruntów budowlanych mineralnych nieskalistych według  PN-B-02481,   
- gruntów mineralnych sypkich.   

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• samochodów dostawczych, 
• samochodów skrzyniowych 
• koparek przedsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
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• ciągników, 
• zagęszczarek, 
• beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

 Materiał być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający go 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Gruz oraz grunty niespoiste mogą być przewożone na składowisko odpadów dowolnym 
transportem, dopuszczonym do ruchu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Należy również 
dokładnie zlokalizować w terenie istniejące uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu rowu przez geodetę.  
Wykopy do rzędnej dna kanału wykonywać mechanicznie, a pozostałą część wykopu na 

grubość podsypki oraz w pobliżu istniejących sieci podziemnych - ręcznie. Wywóz ziemi z urobku na 
odkład lub w przypadku wystąpienia gruntów niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie 
wysypisko śmieci. 

Wykopy wykonywać zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050.  Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału. W przypadku wykopów umocnionych 
deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wykopy wykonać zgodnie z lokalizacją rowu i ze spadkiem zgodnym z dokumentacją 
projektową.  

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGĘSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH WARSTW 

5.2.1. Przygotowanie podłoża, wykonanie osypki i zasypki wstępnej  
Podłoże pod układany przepust powinno spełniać wymagania normy PN-90/B-02481. Podłoże 

pod rurę na wysokości 15cm należy wykonać z piasku średniego i grubego. Podsypkę należy wykonać 
na całej  szerokości wykopu.  

Obsypkę i zasypkę wstępną  o grubości minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywać 
piaskiem średnim i grubym  według  PN-90/B-02481. Materiał zasypu obsypki i zasypki wstępnej  
zagęścić  ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaźnika zagęszczenia  Is =  0.95. 

Dla zagłębień przewodów powyżej 3.0 m do obsypki i zasypki wstępnej stosować piaski grube 
według PN-90/B-02481.    

Zagęszczenie warstw wykopu należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10. 
Zasypanie wykopu przeprowadza się w trzech etapach: 

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych z wyłączeniem 
odcinków na złączach. 
2. Po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej złączy rur. 
3. Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z 
jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu.  

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można przystąpić do 
wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by kanał nie uległ 
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zniszczeniu. Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 m. Szerokość 
obsybki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie 
powinien zawierać materiałów tj. grunty zbrylone, gruz, śmieci. Przy zagęszczaniu warstwy ochronnej 
należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury. Zagęszczenie zasypki 
głównej może odbywać się mechanicznie. W miarę postępu zasypki należy usuwać z wykopu 
szalunek. 
5.2.2. Wymiana gruntu 

Jeżeli na dnie wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, należy je 
usunąć i miejsca te wypełnić żwirem  wg PN-90/B-02481. W przypadku wystąpienia gruntów 
naturalnych organicznych, zalegających głęboko, należy przewody układać na zagęszczonych 
poduszkach piaskowo – żwirowych, których wielkość należy określić na etapie realizacji.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu  
i zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie szerokości i głębokości wykopu; 
• sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 
• badanie odchylenia spadku wykopu; 
• sprawdzenie materiału do zasypania wykopu; 
• badanie geotechniczne podłoża – rodzaj, stan gruntów w podłożu, uwarstwienie i właściwości 

fizyko-mechaniczne gruntów; 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm; 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm; 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm; 
• odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku); 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego wkopu, w skład której wchodzi: 
• oznakowanie robót; 
• wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących; 
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem; 
• wymiana gruntów niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów; 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dały wyniki 
pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• zagęszczenie wykopu; 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA 

Wszystkie koszty związane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszącymi ponosi 
Wykonawca. 

Sposób rozliczenia się za wykonanie prac na podstawie ryczałtu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika gruntu. 
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II. SST.02.  PRZEBUDOWA ROWU I BUDOWA PRZEPUSTU (CPV45240000-1) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących skanalizowania rowu wraz z budową wylotów do rowu dla dla inwestycji pt.                  
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic: Namyślińskiej, Szumiłowskiej 
i Kościelnej w Kostrzynie nad Odrą – przebudowa lokalnych rowów melioracyjnych.” 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
• wytyczenie trasy osi rowu i przepustu,  
• wykonanie prac ziemnych, 
• wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny, 
• montaż i wypełnienie materacy gabionowych,  
• wykonanie darniowania terenu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do robót umocnieniowych powinny być wykonane, sprawdzone i 
odebrane roboty ziemne - podłoża gruntowe, podsypki, geowłóknina.  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania rowu oraz przepustu pod wjazdem powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm 
powinny posiadać Aprobatę Techniczną.  
Materiałami i urządzeniami stosowanymi do budowy rowu otwartego i przepustu są: 

• geowłóknina – 303,92m2, 
• gabiony plecione z siatki stalowej z powłoką PVC – 33,61m3, 
• rury poliestrowe zbrojone włóknem szklanym SN10000 o średnicach dn800 z łącznikami – 14,5m; 
• podsypka piaskowa – 38,12m3; 
• darniowanie skarp – 239,60m2. 

2.2. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW 

2.2.1. Rury przewodowe 

 Do budowy przepustu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej stosuje się rury GRP SN10000. 
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Rury GRP są to rury o przekroju kołowym z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem 
szklanym z łącznikami z pełną wewnętrzną wykładziną uszczelniającą EPDM zlaminowaną z 
korpusem łącznika. 

Rury grawitacyjne powinny posiadać w swoim składzie wypełniacze takie jak piasek 
kwarcowy i węglan wapnia.  

Rury GRP powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  
- grubość wewnętrznej warstwy zabezpieczającej (s1) przed ścieraniem i agresją chemiczną  
z czystej żywicy powinna wynosić minimum 1,0 mm  
- gładka zewnętrzna powierzchnia umożliwiająca montaż łącznika bezpośrednio po przecięciu rury i 
sfrazowaniu krawędzi  
-współczynnik chropowatości „n” eksploatowanych rur powyżej 10 lat, do obliczania natężenia 
przepływu według wzoru Manninga, powinien być nie gorszy niż n= 0,008. Należy przedstawić 
wyniki pomiaru współczynnika n przy wypełnieniu kanału powyżej 50% wysokości. 
-odporność na ścieranie warstwy zabezpieczającej z czystej żywicy wg. testu Darmstad nie powinna 
przekraczać w żadnym z badanych miejsc wartości 0,8 mm po 500000 cykli przy badaniu ścieralności 
z użyciem korundu, 0,6 mm po 500000 cykli z użyciem piasku krzemionkowego. Badanie powinno 
być wykonane przez niezależną instytucje badawczą posiadającą akredytację na wykonywanie badania 
w wymienionym zakresie. 

Wszystkie wymienione parametry powinny być potwierdzone przez dostawcę lub producenta 
w formie pisemnego oświadczenia. 
Łączniki rur powinny posiadać parametry nie gorsze niż: 
- uszczelnienia w postaci pełnej wewnętrznej wykładziny elastomerowej zawierającej wargi 
uszczelniające oraz pierścień dystansowy w formie ciągłej wykładziny wewnętrznej – dla średnic 
powyżej dn400 
- materiał uszczelki z tworzywa EPDM 
- dla średnic powyżej dn400 zintegrowana uszczelka łącznika powinna być na stałe zamocowane  
w osnowie z włókna i żywicy poliestrowej 
- zapewnienie szczelności przy odchyleniu kątowego pomiędzy osiami rur: dn ≤500= 3o dn 600÷900= 
2 o 1000÷1600= 1 o ≥ 1800= 0,5 o 

2.2.2. Geowłóknina 

Na styku materacy z gruntem należy ułożyć kalandrowaną dwustronnie w procesie produkcji 
geowłókninę techniczną z polipropylenowych włókien ciętych, łączonych mechanicznie metodą 
igłowania, o następujących parametrach:  
• wydłużenie względne 65%  
• masa powierzchniowa ok. 200 g/m² 
• wytrzymałość na rozciąganie min. 12,0 kN/m  
• wytrzymałość na przebicie (CBR) min. 1800N  
Materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i wodzie 
związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny.  

2.2.3. Gabiony 

Do budowy umocnień należy użyć gabiony plecione, wykonane z siatki stalowej plecionej. Drut 
stalowy, z którego wykonano kosze powinien być zabezpieczony przed korozją powłoką typu PCV 
Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 

2.2.4. Kamień do wypełnienia gabionów 

Do wypełnienia gabionów należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie 
wody i mrozu kamieni. Zalecane jest zastosowanie kamienia łamanego w postaci granitu żółtego. 
Wymiar pojedynczych kamieni powinien wynosić ok. 200 mm. Zaleca się stosowanie kamieni o 
regularnym, zbliżonym do prostopadłościanu kształcie. Kamień użyty do wypełnienia materacy 
powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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2.2.5. Podsypka piaskowa 

Stosować piasek średnioziarnisty i gruboziarnisty według PN–86/B-0248 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania skanalizowania rowu oraz wylotów do rowu powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Montaż i łączenie materacy gabionowych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, 
obcęgów i dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej 
zszywarki ręcznej lub o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do 
napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu 
składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Głazy na widocznych powierzchniach 
koszy należy układać ręcznie. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.1. TRANSPORT GEOWŁÓKNINY 

 Geowłóknina dostarczana w rolkach opakowanych w folie, może być składowana bez 
specjalnego zabezpieczenia. Geowłókninę nieopakowaną należy chronić przed zamoczeniem wodą, 
zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń 
producentów. Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek.  

4.2. TRANSPORT KRUSZYW 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. TRANSPORT GABIONÓW 

Gabiony można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed korozją i uszkodzeniami z uwzględnieniem zaleceń producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze wykonać zgodnie z II.SST. 
Umocnienia materiałem kamiennym mogą być wykonywane tylko w temperaturze otoczenia 

powyżej 0°C i na podłożu niezamarzniętym.  
 Podłoże pod umocnienie, po wykonaniu wykopów, powinno być oczyszczone, zagęszczone i 
wyrównane zgodnie z normą BN-72/8932-01 i odebrane przez Inspektora protokołem odbioru.  
 Przed wykonaniem narzutu, powierzchnię skarp należy przygotować zgodnie z wymaganiami 
podanymi w Dokumentacji technicznej, i oczyścić z gruzu i innych niepożądanych materiałów, 
usunięcie ewentualnych kamieni w podłożu, zasypanie wgłębień w podłożu materiałem używanym na 
podkład (do 10cm), lub gruntem rodzimym, dla głębszych wgłębień. Podłoże pod umocnienie 
powinno być zagęszczone i wyrównane zgodnie z normą BN-72/8932-01.  
 Z powierzchni należy usunąć przedmioty mogące spowodować uszkodzenie geosyntetyków, 
np. gałęzie, korzenie, gruz. ostre ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. Powierzchnia 
powinna być wyrównana i zagęszczona (należy wypełnić zagłębienia i wyrwy powstałe po rozmyciu 
przez deszcz)  Dopuszczalne odchyłki dla rzędnych podłoża ±2cm. 5.2.3. Przygotowanie podłoża, 
układanie narzutu kamiennego 

5.2. UMOCNIENIE GEOWŁÓKNINĄ  

 Geowłókninę można układać ręcznie, przez rozwijanie ze szpuli. Po ułożeniu, jak również 
przy silnym wietrze w czasie układania, geowłókninę należy chronić przed podrywaniem, 
przytwierdzając je za pomocą kołków mocujących lub obciążając punktowo materiałem, który ma być 
na nich ułożony lub w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH II KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: NAMYŚLIŃSKIEJ, 
SZUMIŁOWSKIEJ I KOŚCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWÓW 

MELIORACYJNYCH 
 

 
MAJ 2016 R strona 23

Gdy potrzebne jest stałe mocowanie geosyntetyków do gruntu, można tego dokonać np. szpilkami 
(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę w paliki 
uprzednio umieszczone w gruncie. 
 Układanie geosyntetyków na skarpie można wykonywać, w zależności od zaleceń producenta:  
• równolegle do krawędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracając uwagę, aby 
pasmo leżące wyżej przykrywało pasmo leżące niżej,  
• od góry ku dołowi, rozwijając rulony po linii największego spadku z odpowiednimi zakładkami, 
zwykle kotwiąc je u góry i dołu skarpy w rowach kotwiących, wypełnionych zagęszczonym gruntem.  
Kolejne pasy geowłókniny należy układać z zakładem o szerokości min 0,5m.  
 Przy układaniu geosyntetyków należy unikać jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć 
rozwiniętej beli, mogących spowodować uszkodzenie materiału.  
 Połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta 
geotekstylii, w postaci: luźnego zakładu o ustalonej jego szerokości lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, 
klamrowania, szpilkowania itp. Podłoże powinno być odebrane przez Inspektora protokołem odbioru.  
 Powierzchnie należy wyrównać narzędziami ręcznymi, dno do projektowanych rzędnych i 
szerokości, a skarpy do projektowanego pochylenia.  
Dopuszczalne odchyłki w układaniu narzutu to:  
• szerokość pasa umacnianego ± 10cm  
• grubość warstwy ± 5cm,  
• nierówność powierzchni ± 5cm  

5.3. MONTAŻ I WBUDOWANIE GABIONÓW 

Na styku gabionów z gruntem należy ułożyć geowłókninę separacyjną o parametrach wg pkt 
2.1.1. 

Montaż materacy należy przeprowadzić wg następującego schematu: 
- rozłożyć siatki gabionów na twardej, płaskiej powierzchni 
- uformować do pionu boki materacy i przegrody wewnętrzne tak, aby uzyskać regularny 

prostopadłościan  o wymaganej wysokości, 
- połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, łącząc je spiralnym drutem zaczepiając o 

oczka kosza gabionowego, 
- gabiony ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z 

materacami sąsiednimi, łącząc odpowiednio zgodnie z zaleceniami producenta wszystkie 
stykające się krawędzie, 

- gabiony powinny być połączone z wkładkami zbrojącymi, 
- kosze gabinowe napełnić dokładnie kamieniami tak, aby nie pozostały pustki. 

przyłożyć wieko kosza gabionowego i połączyć do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z 
którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem 
spiralnym, bądź inną technologią przewidzianą przez producenta koszy gabionowych. 

Wszelkie szczegóły montażu należy wykonać ściśle z instrukcją producenta oraz wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna  
W szczególności należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem i wymaganiami szczegółowymi 
SST, normami i wytycznymi wykonania i odbioru danego rodzaju robót.  
Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod materacami gabionowymi, 
- materiałów (materace, kamień, geowłóknina), 
- montażu i wbudowania materacy, a w szczególności: poprawności łączenia wszystkich 

krawędzi, geometrii  
- konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - część ogólna I.OST  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH II KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: NAMYŚLIŃSKIEJ, 
SZUMIŁOWSKIEJ I KOŚCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWÓW 

MELIORACYJNYCH 
 

 
MAJ 2016 R strona 24

Jednostkami obmiarowymi robót są:  
• Geowłóknina [m2]  
• Wykonanie gabionów [m3]  
• Darniowanie [m2] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Wszystkie roboty ujęte podlegają zasadom podanym w pkt. 8 - odbiory robót specyfikacji 
technicznej - część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora, jeżeli spełnione są wymagania zawarte w p. 6 
niniejszej specyfikacji. 

8.1. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT 

Odbiór powinien być dokonywany na podstawie:  
• Dokumentacji Projektowej,  
• Specyfikacji Technicznej,  
• dziennika budowy,  
• zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta,  
• protokołów odbioru materiałów i wyrobów,  
• księgi obmiarów.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia i zasady ogólne dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 9 specyfikacji  
technicznej - część ogólna.  
Wymagania specjalne zostaną określone w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą robót.  
Cena 1 m³ umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi obejmuje:  
- wykonanie niwelacji podłoża,  
- ułożenia geowłókniny, 
- montaż i wbudowanie koszy siatkowo-kamiennych w miejsce przeznaczenia,  
- dostarczenie ręczne lub mechaniczne wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych,  
- zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji pomocniczych, 
- oczyszczenie sprzętu i miejsca robót,  
- odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,  
- montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących,  
- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

2. PN-EN 933 -1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. Wraz ze zmianą PN-EN 933-1:2000/A1:2006 

3.  PN - EN 1744-1:2010 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
4.  PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda 

oznaczenia odporności na rozdrabianie.  
5. PN-EN 1097 - 3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  –

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.  
6.  PN-EN 1097 - 5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
7. PN-EN 1097 - 6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. Wraz ze zmianą PN - EN 1097-6:2002/A1:2006 
8. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporności na warunki 

klimatyczne 
9. PN-EN ISO 12958:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu 

wody w  płaszczyźnie wyrobu 
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10. PN-EN ISO 11058:2011Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie 
wodoprzepuszczalności w  kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia 

11. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z 
wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych).Wraz ze zmianą PN-EN 
13249:2002/A1:2006 

12. PN-EN 1897:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie właściwości pełzania przy 
ściskaniu(oryg.) 

13. PN-EN ISO 10320: 2002Geotekstylia i wyroby pokrewne -Identyfikacja w miejscu 
zastosowania.  

 


