

UMOWA NR.



zawarta dnia 10.08.2021 w Kostrzynie nad Odra , pomiędzy 

Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefa Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn n/O, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000066104, NIP 598-13-16-916, Kapitał akcyjny (zakładowy) 27.184.300 PLN,
Zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
1. Krzysztof Kielec – Prezes Zarządu
2. Stanisław Iwan – Wiceprezes Zarządu
a

- firmą 
Przedsiębiorstwo Projektowym  ………… z siedzibą w …….., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  miasta ……….., XI…. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000………., NIP ……..-00-00-….., Regon …………., wysokość kapitału zakładowego …..00 000,00zł
- zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
1. ………………………… – Prezes Zarządu 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  w trybie  nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:


§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania 
(dalej też jako „Inwestycja”) p.n.: 
 
„Projekt Techniczny Budowy odcinka drogi pomiędzy  ul. Leśną a ul. Szkolną w Kostrzynie nad Odrą”

§ 2

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 obejmuje zakres rzeczowy prac zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ST i dokumentacją graficzną oraz ofertą Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
2. [bookmark: _DV_M121]Zakres niniejszej Umowy obejmuje, w celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie czynności projektowe, niezbędne dla wykonania Inwestycji Drogowej, łącznie z zaprojektowaniem i zaproponowaniem dostawy i instalacji materiałów i urządzeń (choćby nie były wyraźnie wymienione w niniejszej Umowie, ale których wykonanie jest konieczne w celu wykonania Inwestycji Drogowej  zgodnie z niniejszą Umową w terminie wynikającym z niniejszej Umowy), w tym także czynności projektowych, które nie wiążą się bezpośrednio z wykonaniem projektu Inwestycji Drogowej, takie jak przewidzenie wszelkich prac przygotowawczych, założenie i likwidacja placu budowy. Do zakres robót projektowych objętych niniejszą Umową wchodzi również uzgodnienie likwidacja wszelkich ewentualnych kolizji wynikających z treści dokumentów i uzgodnień, załączonych do niniejszej Umowy oraz wszystko to, co Wykonawca projektu drogowego  jest zobowiązany zaprojektować, uzgodnić lub zgłosić i przekazać Zamawiającemu w związku z niniejszą Umową
Realizacja robót projektowych prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, 	bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu ostateczne ważne pozwolenie na budowę do dnia    28.02.2022 r.       
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pełnomocnictwo dot. projektu budowy do reprezentowania Inwestora do dnia    10.08.2021 r.
3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy projektu budowlanego wszelkie uzgodnienia oraz ustalenia w sprawie przedmiotu umowy, które zgromadził już wcześniej max. do dnia  10.08.2021 r.
§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót projektowych zaczyna się  od dnia 10.08.2021 r.
2. Termin zakończenia realizacji całości prac projektowych max. do dnia 28.02.2022 r.
3. Termin zakończenia odbiorów techniczn. dokumentacji uzgodnieniowej max. do 30.09.2021 r.
4. Termin zakończenia prac rysunkowych i protokolarny ich odbiór max. do 31.10.2021 r.
5. Termin zakończenia prac przedmiarowych oraz wykonania kosztorysów ofertowych i inwestycyjnego max do 30.11.2021 r.
6. Termin złożenia dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. max. do 31.12.2021 r.
7. Termin zakończenia fakturowania oraz rozliczeń końcowych max. do 10.03.2022 r.
8. Przez zakończenie prac projektowych strony rozumieją datę podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 
9. Termin zakończenia prac projektowych może ulec zmianie za pisemnym porozumieniem stron umowy. Zamawiający rozważa i dopuszcza cykl inwestycji na podstawie tej dokumentacji w latach: 2022 oraz 2023 i na taki czas musi być ważna Decyzja Pozwolenia na Budowę. 
10. Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego że:
(a) posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich dziedzinach objętych zakresem niniejszej Umowy;
(b) posiada doświadczenie, kwalifikacje oraz zasoby (tak materialne, jak i w zakresie zatrudnionego personelu) pozwalające na należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;
(c) [bookmark: _DV_M52]Wykonawcy znane są wszelkie techniczne, prawne, urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania dotyczące jego zobowiązań w stosunku do Zamawiającego a w szczególności wynikające i zawarte w dokumentacji graficznej przekazanej przez Zamawiającego,
(d) [bookmark: _DV_C3]zapoznał się z trasą projektu budowy drogi KDZ2; Wykonawca również potwierdza, że uzyskał wszelkie wyjaśnienia w kwestiach mających związek z wykonaniem niniejszej Umowy, jakie mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania niniejszej Umowy i w związku z powyższym nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tym związanych; 
(e) starannie zapoznał się z niniejszą Umową oraz dokumentacją graficzną załączoną do niniejszej Umowy oraz potwierdza jej dokładność, kompletność i zgodność z obowiązującymi regulacjami, jak również potwierdza, że wynagrodzenie jest adekwatne i wystarczające dla wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy; 
(f) [bookmark: _DV_C7][bookmark: _DV_C8]jest reprezentowany przez osoby upoważnione do zawarcia niniejszej Umowy oraz uzyskane zostały i pozostają w mocy wszelkie zgody, w tym zgody korporacyjne Wykonawcy, wymagane w celu zawarcia oraz należytego wykonania niniejszej Umowy;
(g) [bookmark: _DV_C10][bookmark: _DV_C12]należyte wykonanie niniejszej Umowy nie stanowi naruszenia żadnego przepisu prawa, postanowienia umowy spółki Wykonawcy, jak również innego rodzaju zobowiązań, zarówno o charakterze cywilnoprawnym, jak i administracyjnym;
(h) nie są prowadzone ani nie zagrażają Wykonawcy żadne postępowania likwidacyjne, upadłościowe czy układowe; 
(i) [bookmark: _DV_C14]wobec Wykonawcy nie toczą się żadne postępowania sądowe, arbitrażowe lub administracyjne, których skutkiem mogłoby być niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;
(j) Wykonawca nie jest obciążony żadnymi zaległościami publicznoprawnymi.                  
(k) ani nie jest stroną jakiegokolwiek sporu cywilnoprawnego, które mogłyby spowodować zagrożenie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do tego, iż przez cały okres wykonywania  niniejszej Umowy każde z oświadczeń i gwarancji opisanych w niniejszej Umowie będzie prawdziwe, dokładne i kompletne. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później, niż w terminie 10 (dziesięciu) dni, informować Zamawiającego o wszelkich faktach lub okolicznościach, powodujących, iż którekolwiek z oświadczeń złożonych w niniejszej Umowie stanie się nieprawdziwe lub niedokładne lub niekompletne oraz w tym samym terminie załączyć takie dodatkowe dokumenty lub informacje, jakich Zamawiający będzie wymagać od Wykonawcy, a jakie będą dostępne dla Wykonawcy i jakich przedłożenie będzie uzasadnione, w świetle powyższych postanowień. 
§ 5

1. Zamawiający powołuje osobę nadzoru inwestorskiego w osobie inż. Marek Wojtczak,  
działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Pracowni Projektowej w osobie: ……………….
działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

§ 6

1 Wartość robót strony ustalają wraz z podatkiem VAT w wysokości: 0.000.00,00zł (słownie:      ………………………….  Złotych i  00/100) Kwota netto wynosi …………………zł (słownie: ………………………………… złotych i 00/100), podatek VAT  wynosi 000….,00zł (słownie:  ……………………………………złotych i 00/100).  
2 Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi , dokumentacja graficzna, SIWZ, oferta Wykonawcy i ilości robót wynikające z tych dokumentacji. 
3 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w przypadku przedłużenia okresu realizacji Umowy. 
4 [bookmark: _DV_M650][bookmark: _DV_M651][bookmark: _DV_M652][bookmark: _DV_M654][bookmark: _DV_M655]Strony zgodnie oświadczają, że Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, oraz że wszelkie ceny określone w niniejszej Umowie, takie jak ceny poszczególnych elementów robót, ceny materiałów lub urządzeń są niezmienne dla potrzeb rozliczeń Stron związanych z niniejszą Umową (w tym po wypowiedzeniu niniejszej Umowy). Strony oświadczają, że kwota Wynagrodzenia została uzgodniona z uwzględnieniem wszystkich warunków, w tym także warunków technicznych, wykonania Robót. W szczególności Wykonawca oświadcza, że wziął pod uwagę następujące okoliczności:
a) [bookmark: _DV_M657][bookmark: _DV_M658]cechy geotechniczne, hydrogeologiczne i topograficzne terenu projektu budowy drogi, wynikające z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego na etapie przetargu;
b) warunki ochrony środowiska;
c) warunki pogodowe;
d) [bookmark: _DV_M660]dostępność materiałów projektowych;
e) [bookmark: _DV_M661]istniejący stan dróg dojazdowych;
f) [bookmark: _DV_M662]dostępność środków transportu;
g) [bookmark: _DV_M663]dostępność i koszt usług projektowych, geologicznych, geodezyjnych itp.;
h) [bookmark: _DV_M664]lokalizację miejsc odpowiednich dla składowania materiałów potrzebnych do 	realizacji niniejszej Umowy oraz przyszłej budowy drogi;
[bookmark: _DV_M665][bookmark: _DV_C382][bookmark: _DV_M667][bookmark: _DV_M668]	Wykonawca potwierdza, że kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania niniejszej Umowy wynikające z dokumentów załączonych do Umowy, wraz z koordynacją wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a w szczególności: organizację i koszty w okresie realizacji Umowy, wszelkie niezbędne uzgodnienia, opłaty, wykonanie koniecznych do realizacji Umowy projektów i prac  warsztatowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, odbiorami, atestami, próbami, opłatami urzędowymi, wyburzeniami ( o ile wystąpią ) wszystkich budowli i obiektów znajdujących się na nieruchomości (w tym podziemnych) i wywozem gruzu oraz ziemi, odwodnieniem wykopu, zabezpieczeniem ścian wykopu, zabezpieczeniem robót, przygotowaniem dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej, doprowadzeniem do i organizacją odbiorów oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za niniejszy projekt techniczny budowy drogi.
[bookmark: _DV_C385][bookmark: _DV_M669][bookmark: _DV_M670][bookmark: _DV_M671]	Jeżeli w celu dotrzymania terminów określonych Umową , Wykonawca poniesie dodatkowe koszty związane z zapłatą za nadgodziny, pracę w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy lub jakiekolwiek inne koszty dodatkowe, takie koszty ponosi wyłącznie Wykonawca i nie stanowią one podstawy do zmiany kwoty wynagrodzenia. 
[bookmark: _DV_M674][bookmark: _DV_C396][bookmark: _DV_M676][bookmark: _DV_C398][bookmark: _DV_M677][bookmark: _Ref172617754][bookmark: _DV_C400][bookmark: _DV_M686][bookmark: _DV_M687]Wykonawca przyjmuje na siebie całkowite ryzyko określenia zakresu i kosztów robót koniecznych do wykonania, na podstawie dokumentacji przekazanej Wykonawcy oraz na podstawie innych danych określonych w lub wynikających z niniejszej umowy i nie będzie podnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, chociażby w chwili zawarcia niniejszej umowy nie mógł przewidzieć kosztów robót albo koszty okazały się wyższe niż przewidywał. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w szczególności w przypadku, gdy przedmiar czasu robót projektowych  określony przez Wykonawcę na etapie sporządzania oferty będzie różny od obmiaru rzeczywistego czasu wykonanych Robót Projektowych. Poza Wynagrodzeniem Wykonawcy nie będą należne od Zamawiającego żadne dodatkowe płatności, chyba, że niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej.
5 Kwota określona w ust.1- cena ryczałtowa, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji graficznej,  jak również nie ujęte w dokumentacji opisowej SIWZ, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza pracowni, itp. Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do warunków umowy oraz SIWZ.
6 Rozliczenia za roboty objęte umową, których cenę określoną w ust.1, będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych zamkniętych technologicznie elementów robót wyspecyfikowanych w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią Umowy (po każdorazowym przedstawieniu świadectwa wykonania włącznie z próbami jeżeli były przewidziane).
7 Ceny robót projektowych nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.
8 Cena robót projektowych może ulec zmianie w wypadku wystąpienia robót zaniechanych o taką wartość na jaką zostały wycenione w ofercie.
9 Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji graficznej i w SIWZ, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Osobę Nadzoru Inwestora i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów ryczałtowych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez  Zamawiającego. Realizacja robót dodatkowych wymaga spisania umowy.

10 Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu umowy,
11 Realizacja robót nie objętych niniejszą umową przed zatwierdzeniem Zamawiającego odbywać się będzie na ryzyko Wykonawcy.
12 Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 7

1. Rozliczenie robót będzie następowało zgodnie  w okresach, na podstawie zatwierdzonego przez Osobę Nadzoru Inwestora protokołu częściowego stanu wykonania  robót.
2. Faktury regulowane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie protokołu częściowego stanu wykonania  robót  ze wskazanie okresu oraz przerobu.
[bookmark: _GoBack]3.     Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na 	podstawie protokołu końcowego odbioru robót i raportu zapłaty należności podwykonawcom, 	płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w ST, dokumentacji technicznej i SIWZ.
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed dostawą na plac budowy jakość i standard materiałów zgodny z założeniami wynikającymi z dokumentacji wskazanej w pkt.1 powyżej. 





§ 9

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
3. Wykonawca może zatrudnić podwykonawcę prac projektowych.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
a)  Informowania Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania robót dodatkowych i     	zamiennych, w   terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

§ 10

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości :
· 0,05% ceny ofertowej netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy ,  
· 0,05% ceny ofertowej netto za każdy dzień zwłoki  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi ( gwarancji ) licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych od płatności należnych Wykonawcy. 
3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
4. W razie odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, strona, która zawiniła zapłaci karę  umowną  w wysokości 5 % wartości  brutto umowy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniające go w przypadku, gdy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy nie pokryją rzeczywistych strat strony.

§ 11

1.     Odbiory częściowe dokumentacji dokonywane będą przez Osobę Nadzoru Inwestora oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia. Odbiór końcowy robót projektowych zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości ich przekazania.
  2   Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
     a)      jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
     b)     jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
3.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
 4.   Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego:
4.1 Odbiór końcowy robót projektowych przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu kompletu dokumentacji projektowej.

Do czynności odbioru końcowego strony przystąpią w ciągu kilku roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru oraz przedłożenia kompletnej dokumentacji o której mowa wyżej. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych podczas odbioru wad oraz do żądania wyznaczenia terminu nie krótszego niż 2 dni robocze na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
4.3. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji  rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa z § 15 niniejszej Umowy.
4.4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
4.5. Protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy zostanie podpisany przez Zamawiającego po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad. 

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają  formy pisemnej   pod rygorem nieważności.

§ 13

1.    Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
a)  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b)  upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
c)   gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e)   Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż cztery tygodnie 
2.   Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w ciągu 10 dni roboczych od daty wystąpienia lub ustalenia wystąpienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy , w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3.    W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
a)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło  odstąpienie od  Umowy,  
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.
4.  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust.3 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie  właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 
§ 15

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 17

Wykaz załączników do Umowy wg kolejności ważności:
1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2.Dokumentacja graficzna. 
3.Oferta przetargowa.
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