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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1, PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robédt, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji tematu: ,,Projekt sieci kanalizacji deszczowej nha terenie
kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.
A. w Shubicach (dz. nr 74/36, 74/73; obreb ewidencyjny 080505 _4.0003)""

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane , w sktad ktoérych wchodza:
e Przygotowanie ternu pod budowe, roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne (CPV
45111200-0)
e budowa kanalizacji deszczowej, wraz z robotami towarzyszacymi (CPV 45232411-6)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami.
Niezaleznie od postanowien Danych  Kontraktowych normy  panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia upowaznionego organu nadzoru budowlanego
1 Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego i o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnos$ci nadzorowania
Wykonawcy. Pod tym pojeciem nalezy rowniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera, a w
szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzoér i kontrole nad
Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie ustalonym przez odno$ne przepisy Prawa
Budowlanego.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.
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Kosztorys Nakladczy - wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czgé¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa begdzie zawierac nizej wymienione elementy:
PROJEKT BUDOWLANY;
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT;
PRZEDMIAR ROBOT;
KOSZTORYS INWESTORSKI,

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.5.3. Zgodnosé Robdt z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Do uprawnien Zamawiajacego naleza czynnosci administracji Kontraktu,
potwierdzania ptatno$ci naleznych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na
przedtuzenie termindw wykonania Robot.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;j.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22% — 6°°) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 W sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot, a takze koszty zwigzane ze skladowaniem
materiatow rozbidrkowych na sktadowisku odpadow.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
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2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIAEOW

Wytwoérnie  materiatbow  mogg  by¢é  okresowo  kontrolowane przez  Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a)Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b)Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jako$¢
1 whasciwos¢ do Robét 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robodt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc¢
uzyte przez Wykonawcg, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Roboét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot Iub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Biuro Projektéw VORTEX strona 10 czerwiec 2020r.



PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE
KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W SEUBICACH
(DZ. NR 74/36, 74/73 OBR. EWID. 3 080505_4.0003)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i rob6t ponosi
Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialtow u Zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materialdow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma

lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacjg okre§long w pkt 1.

1 ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robot
i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementow Robot,

przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.
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6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot —zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.
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7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Begdzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa
w punkcie 8.3.1
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajacych i Robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Mapg geodezyjna powykonawcza.

- Wyniki inspekcji telewizyjnej.

- Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét, pomiardéw i badan po montazowych jako
ryczalt. Podstawa ryczattu jest ztozony przez oferentow kosztorys ofertowy.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogolne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
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warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w czeSci zalaczniki —
Uzgodnienia, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie.

Wymagania ogo6lne:
- Platno$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowg pomiedzy Inwestorem, wykonawca
1 Generalnym Wykonawca
- Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robdt przez
inspektora nadzoru
- Podstawa zaptaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robot, oraz ilo$¢
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robdt,
zgodnie z umowa pomiedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca
- Cena elementu robot uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
zaleceniami Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,
z pbzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
22008 1, Nr 3, poz. 6, z pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z p6zniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

10.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz¢é¢ 11 Instalacje
sanitarne

11.  Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

12. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentéw urzadzen.

13.  Warunki Kontraktu.
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I SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, ROBOTY
ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE, ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania prac przygotowawczych oraz
robot ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu:
»Projekt sieci kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Shlubice Kostrzynsko-
Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Shubicach (dz. nr 74/36, 74/73; obreb
ewidencyjny 080505 _4.0003)""

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:
roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci sanitarnych,
roboty rozbidrkowe,
roboty ziemne wykonane mechanicznie i recznie,
zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod deszczowych i gruntowych,
zasypanie wykopu i wykonanie zageszczen.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich
norm powinny posiada¢ Aprobatg Techniczna.

Do wykonania podtoza, obsypki i zasypki nalezy uzywacé:
- gruntow budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospotka wedtug PN-B-02481,
- gruntdw budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, sredni wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedtug PN-B-02481,
- gruntéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:
e koparka,
e spycharka gasienicowa,
e rowniarka samojezdna,
e zageszczarka wibracyjna,
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zuraw samochodowy,
samochdd dostawczy,
samochdd skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy,
wibrator powierzchniowy.

SN

. TRANSPORT

Materiat na wymiang gruntu moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste moga by¢ przewozone na sktadowisko odpadow dowolnym
transportem, dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych. Nalezy rowniez
doktadnie zlokalizowa¢ w terenie istniejace uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodetg.

Wykopy do rzednej dna kanatu wykonywac¢ mechanicznie, a pozostata cz¢s¢ wykopu na
grubo$¢ podsypki oraz w poblizu istniejgcych sieci podziemnych - recznie. Wywéz ziemi z urobku na
odktad lub w przypadku wystapienia gruntdéw niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie
wysypisko $mieci.

Wykopy wykonywaé zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu. W przypadku wykopdéw umocnionych
deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacja kolektora i podej$¢ na planie sytuacyjnym, ze spadkiem
zgodnym z dokumentacjg projektowa. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W miejscach wystgpowania rurociggdw pod projektowana badz istniejaca droga zasypke
wykopow wykonywaé gruntem mineralnym sypkim, zasypke zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1,0, zgodnie z normg BN-77/8931-12. Zasypka wykopow poza jezdnig powinna by¢ wykonana
gruntem mineralnym sypkim lub ziemig z odktadu. Nie dopuszcza si¢ stosowania gruntow NN.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed naptywem wod deszczowych w trakcie trwania prac. W
przypadku wystepowania wod gruntowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania
sposob odwadniania wykopow.

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.2.1. Przygotowanie podtoia, wykonanie osypki i zasypki wstepnej

Podloze pod uktadany rurociag powinno spetnia¢ wymagania normy PN-90/B-02481. Podloze
pod rure na wysokosci 15cm nalezy wykonaé z piasku $redniego i grubego. Podsypke nalezy wykonaé
na calej szerokosci wykopu.
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Obsypke 1 zasypke wstepna o grubo$ci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywaé
piaskiem $rednim i grubym wedlug PN-90/B-02481. Material zasypu obsypki i zasypki wstgpnej
zaggsci¢ ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zageszczenia Is = 0.95.

Dla zaglebien przewodow powyzej 3.0 m do obsypki i zasypki wstgpnej stosowac piaski grube
wedtug PN-90/B-02481.

Zageszczenie warstw wykopu nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wylaczeniem
odcinkéw na ztgczach.
2. Po probie szczelno$ci ztgez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy rur.
3. Wykonanie =zasypki gléwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami
nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanaldow mozna przystgpi¢ do
wykonywania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajgc by kanal nie ulegt
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rure z wysokos$ci wigkszej niz 2 m. Szeroko$¢
obsybki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstgpnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow tj. grunty zbrylone, gruz, $mieci. Przy zaggszczaniu warstwy ochronne;j
nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Zageszczenie zasypki
gléwne] moze odbywaé si¢ mechanicznie. W miar¢ postgpu zasypki nalezy usuwa¢ z wykopu
szalunek.

5.2.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajduja si¢ warstwy stabe i tatwo $cisliwe o matej grubosci, nalezy je
usung¢ i miejsca te wypeti¢ zwirem wg PN-90/B-02481. W przypadku wystgpienia gruntow
naturalnych organicznych, zalegajacych glgboko, nalezy przewody uktada¢ na zageszczonych
poduszkach piaskowo — zwirowych, ktorych wielko$¢ nalezy okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czegstotliwoscia okreslonga w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie szerokosci i gtgbokosci wykopu;
sprawdzenie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda;
badanie odchylenia spadku wykopu;
sprawdzenie materiatu do zasypania wykopu;
badanie geotechniczne podloza — rodzaj, stan gruntow w podtozu, uwarstwienie i wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm;
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;
odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku);
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanego wkopu, w sktad ktorej wchodzi:

oznakowanie robot;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

zasypanie i zageszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e zaggszczenie wykopu;

Odbior robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot. Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

oo

9. WARUNKI PLATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszacymi ponosi
Wykonawca.
Sposob rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczaltu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
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Il. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45232411-6)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonama
1 odbioru robot zwiagzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt.
»Projekt sieci kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Slubice Kostrzynsko—
Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Stubicach (dz. nr 74/36, 74/73; obre¢b
ewidencyjny 080505 _4.0003)""

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA4

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie

i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:
rozwigzanie skrzyzowan i zblizen do istniejacych przewodow,
utozenie kolektora grawitacyjnego i ttocznego,
wykonanie studni z kregéw betonowych,
wykonanie komor kanalizacji deszczowe;,
wykonanie przewiertow i przeciskow,
sprawdzenie szczelnosci sieci,
wyréwnanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w OST 00.00 pkt 2.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny speinia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng. Materiatami i1 urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu sieci
kanalizacji deszczowej sa:

e rury PE ¢200 — 32,5m;

rura przewiertowa PE 100 RC ¢$200 — 15,5m;

rura GRP dn400 — 2m;

rura GRP dn500 — 239m:;

rura GRP dn800 — 20,5;

rura GRP dn400 przeciskowa — 23,5m;

rura GRP dn800 przeciskowa — 12,5m;

komora rozprezna o $rednicy wewnetrznej ¢1000mm;

e studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregéw betonowych ¢1000mm z wlazem zeliwnym — 8szt.
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e studnie rewizyjno-potgczeniowe z kregdw betonowych ¢1200mm z wtazem zeliwnym — 1szt.
e studnie rewizyjno-potaczeniowe z krggéw betonowych $1500mm z wiazem zeliwnym — 3szt.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zroédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrédta.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.2. RURY KANALIZACYJNE

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PE

Do wykonania tlocznej kanalizacji deszczowej stosowaé rury z polietylenu
utwardzonego o $rednicy $200.
2.2.2. Rury przewiertowe

Przejscie po droga ul. Osiedle Przemystowe wykona¢ metoda przewiertu rura przewiertowa
PE 100 RC $200mm.
2.2.3. Rury GRP

Projektuje si¢ kanaly z rur GRP o $rednicy $400, $500 oraz ¢800. Rury GRP sg to rury
o przekroju kolowym z zywic poliestrowych wzmacnianych wtoknem szklanym z tacznikami
z pelna wewngtrzng wyktadzing uszczelniajagcg EPDM zlaminowang z korpusem facznika.
2.2.4. Rury GRP przeciskowe

Projektuje si¢ kanaly z rur GRP o S$rednicy $400 oraz ¢$800 przeciskowe. Rury
przeciskowe GRP produkowane sg metodg odlewania odsrodkowego (CC-GRP).

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE

2.3.1. Studnie betonowe
2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-
100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

2.3.1.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z:
- kregébw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajagcych wymaganiom BN-
86/8971-08.

2.3.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach
podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.3.1.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.
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2.4. PLYTA PRZYKRYCIA STUDNI

Na studniach nalezy stosowa¢ zelbetowe plyty pokrywowe z otworem wilazowym. Plyty
pokrywowe taczone sg ze studnig za pomoca kitu trwale plastycznego.

2.5. WELAZY KANALOWE

Wtlazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne z wypelieniem betonowym typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-
EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124
umieszczane poza korpusem drogi.

2.6. BETON
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.7. CEMENT
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
2.8. KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.9. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.10. MATERIALY NA PODSYPKE I ZASYPKE RUR

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.11. PRZEJSCIE KANALU PRZEZ S CIANE STUDZIENKI

Przej$cie powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
samochodow dostawczych,
samochodow skrzyniowych
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
weciagarek mechanicznych,
maszyny do robot bezwykopowych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich lacznikow.
Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
fadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposob pakowania rur
w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju §rodka transportu. Przew6z rur samochodami
uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Przestrzen
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zatadunkowa skrzyni samochodu cigzarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5
m. Rury pakowane w formie tadunku paletowego umozliwiaja zatadunek i wytadunek przy pomocy
dzwigu lub wozka widtowego z boku lub z tylu platformy. Przy pracach zatadunkowych
1 wytadunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen i przestrzega¢ wytycznych
producenta.

4.2. TRANSPORT KREGOW STUDZIENNYCH

Przy dostawie elementow studziennych nalezy sprawdzi¢ wlasciwe ich oznakowanie
1 wymagania. Transport kregéw i ptyt przykrywkowych powinien odbywaé sie samochodami
w pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia
przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwos$ciag zachwiania rGwnowagi $rodka transportowego.
Liczba prefabrykatow ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowgq.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.3. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.5. TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi s$rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. SKEADOWANIE

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczgsciej w formie palety rur, nadaje si¢ do
sktadowania. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gladkim podtozu wolnym od kamieni
1 innych materiatdéw mogacych spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztattki nie mogg by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikow oraz na
kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien tgcznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pozniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilo§¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
1 bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajacg powierzchnie nosng i by zapobiec nanoszeniu btota przez $ciekajaca wode deszczows i
przymarzaniu rur do podloza. Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgledow
bezpieczenistwa niedopuszczalne jest skladowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
przekraczajacej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantowek drewnianych
1 unieruchomiona klinami. Gdy rury sktadowane sa bez drewnianych przektadek, nalezy je miedzy
sobg poprzesuwaé¢ w taki sposdb, by uniemozliwi¢ nakladanie si¢ na siebie tgcznikéw i bosych
koncow rur.
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Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Przy sktadowaniu armatury nalezy $cisle przestrzegac zalecen Producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. ROBOTY TOWARZYSZACE

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykonywaé¢ wedtug
obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow:
- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra tacznosci z dnia
02.09.1997r.,
- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125
W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzgdnej posadowienia rurociagu. Roboty ziemne w
miejscach wystgpowania istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé wylacznie rgcznie, w
obecno$ci nadzoru uzytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podparcie i obudowanie.

W miejscu skrzyzowan i zblizen kolektora do przewodow energetycznych i teletechnicznych

nalezy umiesci¢ na istniejgcym przewodzie rure ostonowa dwudzielna.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

6.2.1. Montaz przewodow

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

Najmniejsze spadki kanaldow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Rury kanalizacyjne PE i GRP nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Rury nalezy uktada¢ na rownym 1 stabilnym podtozu, na podsypce o grubosci min. 10 cm +
0,1dn. Nie nalezy stosowa¢ do podsypki gruntéw organicznych i drobnoziarnistych (o plastyczno$ci
sredniej lub wysokiej). Wielkos¢ ziarna podsypki powinna wynosi¢ dla rur do dn400 ponizej 16 mm
oraz mniej niz 32 mm dla rur wigkszych od dn400. Podtoze powinno by¢ tak przygotowane, aby rury
na calej dlugosci opieraly si¢ na podtozu. W miejscach taczenia rur , w podtozu nalezy wykonac
niecki montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci zlacza z pelng zintegrowana
uszczelka EPDM.

Rury taczy¢ za pomocg tacznikow producenta rur. Laczone elementy nalezy ustawic
wspotosiowo. Wszystkie czgsci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu doktadnie
skontrolowane, czy nie sg uszkodzone. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia
1 zamocowania poszczegolnych elementéw rurociggu. Rury muszg na catej swej dlugosci wspiera¢ sie
na podiozu, wyjatkiem niecek dla facznikow.

Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do $rednicy
dn400 moze nastgpowac recznie. Przy wigkszych §rednicach mozna stosowa¢ dzwignie,
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weciggniki rgczne, dzwigniki, prasy lub laczy¢ rury za pomoca tyzki koparki. Przy stosowaniu
lacznikow nalezy przed laczeniem sprawdzi¢ niezbedng glebokos$¢ wsunigcia bosego konca
do tacznika.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac caly uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

6.2.2. Studnia kanalizacyjna betonowa

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczy¢ za
pomocg uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smardéw
poslizgowych. Potaczenie elementow za pomocg uszczelek jest szczelne 1 odporne na skutki
przemieszczen bocznych. Pier§cienie dystansowe taczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej,
o grubos$ci warstwy potaczeniowej do 10mm. Przejscie kanatow przez $ciany studni wykonad
jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sa fabrycznie stopnie zlazowe
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101. Stopnie ztazowe zamocowane sg mijankowo, w
dwoch rzedach. Wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno
studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie
kregu i ptyty dennej. Na studniach nalezy stosowac zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem
wlazowym. Ptyty pokrywowe taczone sg z kregami za pomocg uszczelek gumowych.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zalezno$ci
od warunkow gruntowo-wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Kanaty w studniach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych). Na kanale w studni
zamontowac¢ przepustnic¢ mi¢dzykolnierzowa z napedem elektrycznym.

Studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru)
dnie wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym.

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mie¢ wilaz typu lekkiego wg PN-EN
124. Poziom wtazu w trawnikach 1 zielencach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac si¢
na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowag oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza
réznorodno$¢ i bardzo duzy przedzial natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur
przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczng.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
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W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedzial
natezenia czynnika agresji) sposOb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6.2. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac uklad przewodow i studzienek nalezy podda¢ wodnej probie szczelno$ci.
Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodow i studzienek
powinna gwarantowa¢ proba utrzymujaca przez 30 min cisnienie probne, wywolane wypehieniem
przewodow i studni do poziomu terenu. Cisnienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Ci$nienie podczas proby powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscia 1 kPa. Catkowita ilo$§¢ wody uzupetnionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokos$cig slupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodoéw beda spelnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewodow;

- 0,2 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan i protokoty prob szczelnosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.3. PROCES ODBIOROWY

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu,
przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza. W dzienniku budowy zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane powinny znajdowac¢ si¢ wyniki badan z protokotami prob szczelnosci, badan zageszczenia
gruntu, protokotami odbioréw cze$ciowych. Powinien przedstawi¢ réwniez zbior certyfikatow
i deklaracji zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur, ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e Dbadanie geotechnicze podtoza — rodzaj, stan gruntow w podtozu, uwarstwienie, wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia osypki, zasypki wstepnej i zasypki;
e Dbadanie i pomiary szerokos$ci, grubosci poszczegdlnych warstw podtoza i zasypu;
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;
sprawdzenie szalowania wykopu
badanie odchylenia osi kolektora;
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa wymagan dotyczacych przewodow
i studzienek;
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;
e sprawdzenie szczelno$ci przewodow metoda wodna
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sprawdzenie materiatu uzytego do wymiany gruntu,

sprawdzenie zabezpieczen innych przewodoéw w wykopie;

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 2 cm;

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm;

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w sktad ktorej wchodzi:
oznakowanie robot;

dostawa materialow;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
przygotowanie podtoza i fundamentu;

utozenie przewodow kanalizacyjnych i studzienek;

wykonanie izolacji rur i studzienek;

wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadéw;

zasypanie i zageszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. WARUNKI PELATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 pkt 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2015-07 Czeéci 1-6 - Zwieficzenia wpustow 1 studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

3. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci

4. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu
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5. PN-EN 14364 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowe;j
i bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione wtdknem szklanym (GRP) — Specyfikacje dotyczace rur,

ksztaltek 1 polaczen

6. PN-EN1610:2015-10  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

7. PN-98/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.

11. PN-EN 197-1:2012 Cement.
12. PN-EN 206:2014-04  Beton- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
15. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
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