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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji tematu: ,,Rozbudowa i przebudowa zbiornika
retencyjnego nr 1 wraz z niezbedna infrastruktura na terenie kompleksu nr 2
podstrefy Shlubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w
Swiecku (dz. nr 9/7, 9/8 obr. 10 Swiecko)”

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane , w sktad ktorych wchodza:
e Przygotowanie ternu pod budowg, roboty rozbidorkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne
(CPV 45111200-0)
e budowa kanalizacji deszczowej, wraz z robotami towarzyszacymi (CPV 45232411-6)
e przebudowa i rozbudowa zbiornika retencyjnego (CPV 45247270-3)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
1 nalezy je stosowacé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi
Specyfikacjami. Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe,
instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia upowaznionego organu nadzoru budowlanego
1 Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem 1 innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa
I Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
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Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego 1 o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujgca czynnosci
nadzorowania Wykonawcy. Pod tym pojeciem nalezy réwniez rozumie¢ upowaznionego
Przedstawiciela Inzyniera, a w szczegdlno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego
bezposredni nadzor i kontrole¢ nad Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie
ustalonym przez odnosne przepisy Prawa Budowlanego.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budows,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:

PROJEKT BUDOWLANY;
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT;
KOSZTORYS NAKLADCZY;
KOSZTORYS INWESTORSKI;

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz
Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ).
1.5.3. Zgodnos¢ Robot 7 Dokumentacjq Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Do uprawnien Zamawiajacego naleza
czynnosci  administracji  Kontraktu, potwierdzania ptatnosci naleznych Wykonawcy,

Biuro Projektéw VORTEX Wojciech Pestka strona 7 luty 2019r.



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NR 1 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 2 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ S.A. W SWIECKU (DZ. NR 9/7, 9/8 OBR. 10 SWIECKO)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na przedluzenie terminéw wykonania

Robot.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow
1 wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatlow
1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (2200 — 600) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialdw od wiasciwych
organOw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpocze¢cia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1

miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
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bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych
W czasie postgpu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot, a takze koszty zwigzane ze
skfadowaniem materialow rozbidrkowych na sktadowisku odpadow.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIAEOW

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a)Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
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od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i1 wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni
wyniki badan materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ ogbdlng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
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- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodké6w transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb 1 procedur¢ pomiard6w 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robot z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjeg, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materialow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatlow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi projektu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialtow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatlow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W
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takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskag Normag

lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1.

1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robot
1 przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczego6lnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow Robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,
przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robdét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW

Dhugosci 1 odlegltosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie,

w catym okresie trwania Robot.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
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dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier Projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie RoboOt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupethiajacych i Robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i
ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robodt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

- Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

- Mape geodezyjng powykonawcza.

- Wyniki inspekcji telewizyjne;.

- Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot, pomiaréw i badan po
montazowych jako ryczalt. Podstawg ryczaltu jest ztozony przez oferentéw kosztorys
ofertowy.
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9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogolne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w czgsci zataczniki —

Uzgodnienia, a nie wyszczego6lnionych w kosztorysie.

Wymagania ogolne:
- Platno$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowg pomigdzy Inwestorem, wykonawca
1 Generalnym Wykonawca
- Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci
jednostkowych

1 jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez

inspektora nadzoru

- Podstawa zaptaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robo6t, oraz ilosé
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu

robot, zgodnie z umowa pomiedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca

- Cena elementu robot uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajagce si¢ na jaj wykonanie zgodnie z

Dokumentacja Projektows i1 zaleceniami Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89,

poz.
z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113,

poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i1 kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz.

679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska (tekst

jednolity: Dz.U. z 2008 r, Nr 3, poz. 6, z p6zniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z p6Zniejszymi

zmianami).
7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.
9 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych
1

0. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” czgs¢ 11

Instalacje sanitarne

11. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

12.  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje

producentéw urzadzen.
13.  Warunki Kontraktu.
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I.  SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, ROBOTY
ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE, ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania prac przygotowawczych
oraz robot ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu:
»Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z niezbedna infrastrukturg
na terenie kompleksu nr 2 podstrefy Stubice Kostrzynsko-Shubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. w Swiecku (dz. nr 9/7, 9/8 obr. 10 Swiecko)”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:
e roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci
sanitarnych,
roboty rozbidrkowe,
roboty ziemne wykonane mechanicznie i recznie,
zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod deszczowych i1 gruntowych,
zasypanie wykopu i wykonanie zageszczen.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy sieci sanitarnych
powinny spetnia¢ warunki okres§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku takich norm powinny posiada¢ Aprobatg Techniczna.

Do wykonania podtoza, obsypki 1 zasypki nalezy uzywac:
- gruntéw budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospotka wedtug PN-B-02481,
- gruntdéw budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, §redni wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedlug PN-B-02481,
- gruntdéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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koparka,

spycharka gasienicowa,
réwniarka samojezdna,
zaggszczarka wibracyjna,
zuraw samochodowy,

e samochodd dostawczy,

e samochodd skrzyniowy,

e samochod samowytadowczy,
e wibrator powierzchniowy.

4. TRANSPORT

Materiatl na wymiang gruntu moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu,
w sposoOb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste moga by¢ przewozone na skladowisko odpadow
dowolnym transportem, dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkéw 1 kotkow krawedziowych. Nalezy
rowniez doktadnie zlokalizowaé w terenie istniejgce uzbrojenie podziemne poprzez przekopy
kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczynac po wytyczeniu osi kanalu przez geodetg.

Wykopy do rzgdnej dna kanatu wykonywa¢ mechanicznie, a pozostatg cz¢§¢ wykopu
na grubo$¢ podsypki oraz w poblizu istniejacych sieci podziemnych - recznie. Wywoz ziemi z
urobku na odktad lub w przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych oraz nadmiaru urobku
na pobliskie wysypisko §mieci.

Wykopy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu. W przypadku wykopow
umocnionych deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg kolektora 1 podejs¢ na planie sytuacyjnym, ze
spadkiem zgodnym z dokumentacja projektowa. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

W miejscach wystgpowania rurociggéw pod projektowang badz istniejaca droga
zasypke wykopow wykonywaé gruntem mineralnym sypkim, zasypke zageszcza¢ do
wskaznika zageszczenia Is=1,0, zgodnie z normg BN-77/8931-12. Zasypka wykopow poza

Biuro Projektéw VORTEX Wojciech Pestka strona 22 luty 2019r.



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NR 1 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 2 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ S.A. W SWIECKU (DZ. NR 9/7, 9/8 OBR. 10 SWIECKO)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

jezdnia powinna by¢ wykonana gruntem mineralnym sypkim lub ziemig z odkladu. Nie
dopuszcza si¢ stosowania gruntow NN.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed naplywem wod deszczowych w trakcie trwania
prac. W przypadku wystepowania wod gruntowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zaakceptowania sposob odwadniania wykopow.

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.2.1. Przygotowanie podtoia, wykonanie osypki i zasypki wstepnej

Podtoze pod uktadany rurocigg powinno spelia¢ wymagania normy PN-90/B-02481.
Podloze pod rur¢ na wysokosci 15cm nalezy wykona¢ z piasku $redniego i grubego.
Podsypke nalezy wykonac¢ na calej szerokosci wykopu.

Obsypke i zasypke wstepng o grubosci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywac
piaskiem $rednim i grubym wedlug PN-90/B-02481. Material zasypu obsypki i zasypki
wstepnej zagesci¢ ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zageszczenia Is =
0.95.

Dla zaglebien przewodow powyzej 3.0 m do obsypki i zasypki wstepnej stosowaé piaski
grube wedtug PN-90/B-02481.

Zageszczenie warstw wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanalowych z
wylaczeniem odcinkoéw na ztaczach.
2. Po probie szczelno$ci ztacz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej zlaczy rur.
3. Wykonanie zasypki gtownej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkag umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i
chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu laczen i sprawdzeniu prawidlowosci spadku kanaléw mozna przystapic
do wykonywania obsypki rdwnocze$nie z obydwu stron rurociaggu, uwazajac by kanat nie
ulegt zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rur¢ z wysokosci wiekszej niz 2
m. Szeroko$¢ obsybki przewodu powinna by¢ rdwna szerokosci wykopu 1 sigga¢ do wierzchu
rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstgpnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materialdow tj. grunty zbrylone, gruz, S$mieci. Przy
zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotykaé
bezposrednio rury. Zageszczenie zasypki gtownej moze odbywac si¢ mechanicznie. W miare
postepu zasypki nalezy usuwaé z wykopu szalunek.

5.2.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajduja si¢ warstwy stabe i fatwo §cisliwe o matej grubosci,
nalezy je usung¢ i miejsca te wypeti¢ zwirem wg PN-90/B-02481. W przypadku
wystagpienia gruntdéw naturalnych organicznych, zalegajacych gleboko, nalezy przewody
uktada¢ na zaggszczonych poduszkach piaskowo — zwirowych, ktéorych wielkos¢ nalezy
okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu
I zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czestotliwoscig okreSlong w niniejszej ST 1
zaakceptowang przez Inzyniera.
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W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie szerokosci i1 glebokosci wykopu;
e sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;
e Dbadanie odchylenia spadku wykopu;
e sprawdzenie materiatu do zasypania wykopu;
e badanie geotechniczne poditoza — rodzaj, stan gruntow w podlozu, uwarstwienie i
wlasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow;
e Dbadanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm;
odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;
odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku);

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m® wykonanego wkopu, w sktad ktorej wchodzi:

e oznakowanie robot;

e wykonanie robdt przygotowawczych i towarzyszacych;

e wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem;

e wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

e zasypanie i zaggszczenie wykopu;

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dalty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e zageszczenie wykopu;

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dugos$¢ odcinka robot ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszacymi ponosi
Wykonawca.

Sposob rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczattu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

2. PN-86/B-02480

gruntow
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
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I1. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45232411-6)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. ,,Rozbudowa
i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie
kompleksu nr 2 podstrefy Shlubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. w Swiecku (dz. nr 9/7, 9/8 obr. 10 Swiecko)”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujga wszystkie czynno$ci umozliwiajgce

wykonanie 1 odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
rozwigzanie skrzyzowan i zblizen do istniejacych przewodow,
utozenie kolektora grawitacyjnego i tlocznego,
wykonanie studni,
montaz komory rozpreznej,
montaz osadnika wod deszczowych,
sprawdzenie szczelnos$ci sieci,
wyrownanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST 00.00 pkt 2.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny speiniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich
norm powinny posiada¢ Aprobatg Techniczng. Materialami i urzadzeniami stosowanymi przy
wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej sa:

e rury GRP dn800,

rury PE ¢$450, ¢$200,

rury PVC ¢200,

studnia betonowa $1000mm,

studnia zintegrowana GRP $1000mm,
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e studnia tworzywowa ¢425mm,
e komora rozpr¢zna o $rednicy wewnetrznej $3000mm ,
e osadnik wod deszczowych o srednicy wewngtrznej $3000mm 1 pojemnosci 15m°.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic
Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zrédta.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. RURY KANALIZACYJINE

2.2.1. Rury kanalizacyjne GRP

Projektuje si¢ kanaty z rur GRP o $rednicy ¢800. Rury GRP s3 to rury o przekroju
kolowym z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym z tacznikami z peing
wewnetrzng wykladzing uszczelniajacg EPDM zlaminowang z korpusem lacznika.

2.2.2. Rury kanalizacyjne z PE

Do wykonania tlocznej kanalizacji deszczowej stosowaé rury z polietylenu
utwardzonego o $rednicy $450.

Do wykonania grawitacyjnej kanalizacji deszczowej stosowaé rury z polietylenu
utwardzonego o $rednicy $200.

2.2.3. Rury kanalizacyjne z PVC

Do budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej stosuje si¢ rury PVC. Rury PVC sg
to rury o przekroju kotowym. Wszystkie polaczenia miedzy odcinkami rur z PVC i
ksztattkami z PVC wykona¢ na kielich z gumow3 uszczelka.

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:
- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza ponizej wejscia kanaldow powinna by¢ wykonana jako monolit z
betonu okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8,
mrozoodpornosci F-100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.
2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z:
- kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08.
2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wlasciwos$ciach podanych w dokumentacji projektowe;.
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2.3.4. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne z wypekieniem betonowym typu ci¢zkiego odpowiadajagce wymaganiom

PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
- wlazy zeliwne z wypehieniem betonowym typu lekkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.

2.4. STUDNIE KANALIZACYJNE ZINTEGROWANE GRP

Studnie zintegrowane sktadaja si¢ z rury przewodowej z zywic poliestrowych zbrojone;j
wiloknem szklanym (prostej lub zatamanej) oraz potaczonego z nig pionowego odcinka rury z
zywic poliestrowych ,. kominowej” z wlaminowang drabinka.

2.5. STUDNIE KANALIZACYJNE TWORZYWOWE

Zaprojektowano tworzywowa studnigPE o Srednicy 425mm, z podstawg z okraglym dnem,
wlotem po stycznej w $cianie studni oraz centralnym otworem wylotowym w podstawie.

2.6. WLAZY KANALOWE

Wtlazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:
— wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego odpowiadajagce wymaganiom
PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wlazy zeliwne z wypeklieniem betonowym typu lekkiego odpowiadajagce wymaganiom
PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi.

2.7.BETON
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.8. CEMENT
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
2.9. KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z normg PN-B-06712. Marka kruszywa
nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.10. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.11. MATERIALY NA PODSYPKE 1 ZASYPKE RUR

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.12. OSADNIK WOD DESZCZOWYCH

Osadnik wod deszczowych betonowy o $rednicy wewnetzrnej 3,0m 1 pojemnosci
czynnej 15m°.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e samochodéw dostawczych,
e samochodéw skrzyniowych
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zaggszczania gruntu,
weciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich
tacznikow. Rury mogag by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub
wodnym. Przestrzen tadunkowa $§rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana.
Sposob pakowania rur
w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju $rodka transportu. Przewdz rur
samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kolowego po drogach
publicznych. Przestrzen zaladunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego powinna mieé
wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury pakowane w formie tadunku paletowego
umozliwiajg zatadunek i wytadunek przy pomocy dzwigu lub wozka widtowego z boku lub z
tylu platformy. Przy pracach zatadunkowych
1 wyladunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen 1 przestrzegac
wytycznych producenta.

4.2. TRANSPORT KREGOW I PLYT PRZYKRYCIA STUDNI

Transport kregdéw 1 ptyt przykrywkowych powinien odbywaé si¢ samochodami w
pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia
przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania rownowagi Srodka
transportowego. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu 1 warunkow zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem. Transport
cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.3. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.4. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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4.5. TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. SKEADOWANIE

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczesciej w formie palety rur, nadaje si¢ do
sktadowania. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gladkim podlozu wolnym od
kamieni
1 innych materiatdw mogacych spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztaltki nie mogg by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikow
oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien tacznikow oraz przed obcigzeniami
punktowymi.

W przypadku pdzZniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy
kazdorazowo uzalezni¢ ilo$¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkow
przetadunku
i bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki,
zapewniajace wystarczajaca powierzchni¢ nosng i by zapobiec nanoszeniu blota przez
sciekajaca wod¢ deszczowa i1 przymarzaniu rur do podtoza. Powinny one by¢ szerokie, CO
najmniej 20cm. Ze wzgledéw bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie rur na
budowie w stosach o wysokosci przekraczajacej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek
drewnianych
i unieruchomiona klinami. Gdy rury sktadowane sg bez drewnianych przektadek, nalezy je
miegdzy soba poprzesuwac¢ w taki sposob, by uniemozliwi¢ nakladanie si¢ na siebie tacznikow
1 bosych koncow rur.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci
1 gatunkdw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skltadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Przy sktadowaniu separatora nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

Przy sktadowaniu armatury nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw $wiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
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reperow
1 ich rzedne przekaze Inzynierowi.

6.2. ROBOTY ZIEMNE

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlana,
wiedza techniczng, z nalezytg staranno$cig i zachowaniem zasad estetyki wykonania.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane oraz wykopy umocnione.
Metody wykonania robdt - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce lub odlozony na odktad. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢eznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane
od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia
lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm l3cznie z ulozonymi saczkami
odwadniajacymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej
nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.W
gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé¢ podtoze z
pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20cm.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

6.3. ROBOTY MONTAZOWE
6.3.1. Uktadanie rurociggow

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glebokos¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przepltywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
Glebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Rury kanalizacyjne PE, PVC i GRP nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Rury nalezy uktada¢ na rownym i stabilnym podtozu, na podsypce o grubosci min. 10 cm
+ 0,1dn. Nie nalezy stosowa¢ do podsypki gruntow organicznych i drobnoziarnistych (0
plastycznosci $redniej lub wysokiej). Wielko$¢ ziarna podsypki powinna wynosi¢ dla rur do
dn400 ponizej 16 mm oraz mniej niz 32 mm dla rur wigkszych od dn400. Podloze powinno
by¢ tak przygotowane, aby rury na calej dtugo$ci opieraty si¢ na podtozu. W miejscach
faczenia rur , w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2-3
krotnej szerokosci ztacza z petng zintegrowang uszczelka EPDM.
Rury taczy¢ za pomoca tacznikow producenta rur. Laczone elementy nalezy ustawic
wspotosiowo. Wszystkie czesSci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu
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doktadnie skontrolowane, czy nie sg uszkodzone. Przed montazem nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ utozenia
1 zamocowania poszczegdlnych elementow rurociggu. Rury musza na calej swej dlugosci
wspiera¢ si¢ na podtozu. Z wyjatkiem niecek dla tgcznikow.

Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do $rednicy
dn400 moze nastgpowaé recznie. Przy wigkszych $rednicach mozna stosowaé dzwignie,
wciggniki rgczne, dzwigniki, prasy lub taczy¢ rury za pomoca tyzki koparki. Przy stosowaniu
lacznikow nalezy przed laczeniem sprawdzi¢ niezbedng glebokos$¢ wsunigcia bosego konca
do tacznika.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac caly uktad nalezy poddac probie szczelnosci.

6.3.2. Studnie kanalizacyjne

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzyé smardow poslizgowych.
Polaczenie elementéw za pomoca uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Pierécienie dystansowe tagczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
polaczeniowej do 10mm. Przej$cie kanatow przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W prefabrykowanych
elementach studzienek osadzone sa fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN
13101. Stopnie ztazowe zamocowane sg mijankowo, w dwoch rzedach. Wykonane sg z zeliwa szarego
i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym,
stanowigcym monolityczne polaczenie krggu i ptyty dennej. Na studniach nalezy stosowac¢ zelbetowe
ptyty pokrywowe z otworem wlazowym. Plyty pokrywowe taczone sg z kregami za pomoca uszczelek
gumowych.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zalezno$ci od warunkéw
gruntowo-wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

Kanaly w studniach nalezy taczy¢ 0§ w o$ (w studzienkach krytych).

Studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub Zzwiru) dnie
wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mie¢ wtaz typu lekkiego wg PN-EN 124.
Poziom wtazu w trawnikach i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W S$rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-
C-96177. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodno$¢ i bardzo duzy przedzial
natezenia czynnika agresji) sposoOb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy poddaé probie szczelnosci.
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6.3.3. lzolacje

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢é przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedzial
natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6.3.4. Studnie kanalizacyjne GRP

Na kolektorze deszczowym nalezy stosowaé standardowe zintegrowane studzienki.

Dla studzienek nalezy przewidzie¢ niecke montazowa, ktéra wraz ze strefa spodnig
powinna by¢ tak przygotowana i zageszczona, aby w pdzniejszym okresie unikac¢ osiadania
studni 1 rurociggu. Studzienki standardowe osadza si¢ na zaggszczonym dnie z gruntu
nos$nego wzglednie zwirowego.

Przed zamontowaniem studzienki nalezy sprawdzi¢ wspoOlosiowos¢  krocéca
przytaczeniowego studzienki i odcinka rury. Montaz studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami montazu rur przy uzyciu odpowiednich urzadzen. W trakcie zasypywania wykopu
nalezy wyeliminowa¢ przesunigcia podstawy studni.

Na studzienkach obcigzonych ruchem kotowym nalezy wykona¢ pier§cien odciazajacy.

Studnie powinny mie¢ wiaz typu lekkiego z wypetieniem betonowym wg PN-H-74051-
02. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach 1 zielencach gorna krawegdz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

6.3.5. Studnie kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki z PE sa integralng czgscig tworzywowych systemow kanalizacyjnych i
stanowia kompletny element sktadajacy si¢ z réznych wariantéw kinet. Studzienki zostaly
zaprojektowane jako wlazowe: ¥600 mm (rewizyjna). Kineta jest wykonana z tworzyw
sztucznych (PP, PE) w taki sposob, Zze dno posiada optymalny ksztalt i tagodne powierzchnie
sptywu. Rodzaj tworzywa, z ktoérego wykonane sg kinety, zapewnia ich odporno$¢ na
uderzenia nawet w niskich temperaturach. Montowane uszczelki gumowe (w Kielichu i w
potaczeniu kinety z rurg trzonowg) spetniajg warunki proby szczelnosci (utrzymanie ci$nienia
min. 5 m stlupa wody). Zapewnia to doskonalg ochrong przed infiltracja wod gruntowych do
kanalizacji 1 eksfiltracjg $ciekow do gruntu. Specjalny ksztalt trzonu studzienki umozliwia
przenoszenie obcigzen powstalych w wyniku przemieszczania si¢ gruntu (lato/zima,
zima/wiosna). Karbowana rura trzonowa zachowuje si¢ bowiem jak miech akordeonu.
Zwienczenie studzienki (zestaw wlazoéw betonowych 1 zeliwnych) posiada walor
uniwersalnosci ze wzgledu na mozliwo$¢ dopasowania warunkéw montazu do zabudowy,
lokalnych zasad 1 tradycji. Wkitadki “in situ” stuza do wykonania na placu budowy
dodatkowego podiaczenia kanatu powyzej kinety (na wysokosci rury karbowanej). W
przypadku wykonywania przylaczen w trakcie eksploatacji, nalezy wykona¢ wykop
rOwnomierny na catym obwodzie, a nast¢pnie, po wykonaniu podiaczenia, starannie obsypac i
zagesci¢ zgodnie z instrukcja montazu studzienek. Polaczenie rur ze studzienka jest
analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Polaczenie poszczegdlnych elementow zgodnie
z zaleceniami producenta studzienek. Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o
grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Po ustawieniu
studzienki i1 potaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypaé warstwami
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grubosci 20 cm piaskiem z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢é uwage, aby
wypetienie wokot gornej czesci studzienki bylo rownomierne. Materiat wypetiajacy
powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen
ruchu drogowego. Wtaz studzienki nalezy zamontowa¢ na stozku betonowym. Elementy
sktadowe studzienki:

- komora robocza — pierscien dystansowy z PE @600 mm

- kineta studzienki z PE

- stozek studzienki z PE

- stopnie wlazowe

- przykrycie studzienek

— wilazy zeliwne - przej$cia kanatow przez $ciany studzienki.

Komora robocza:

- studzienka wlazowa o budowie modutowej wykonana z elementow

prefabrykowanych z PE,

- polaczenia pomiedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztattowa,

- konstrukcja $cianek zebrowana na calej wysokosci w celu usztywnienia i
zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych oraz niszczacymi sitami bedacymi
wyboczenia na wysokosci,

- mozliwo$¢ konstruowania standardowych studzienek o glebokosci do 5 m, wigksze
glebokosci na zasadzie rozwigzan indywidualnych w oparciu o zalecenia producenta,

- wewnatrz stozka 1 pierScieni dystansowych montowane stopnie wlazowe z
tworzywa, w kolorze zottym gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej,

- stopnie wlazowe ,

- stopnie wlazowe sg odporne, tak jak cala studzienka, na korozyjne oddziatywanie
srodowiska $ciekow komunalnych, - $rednica wewnetrzna wejscia do stozka > 600
mm, (niedopuszczalne zawe¢zanie Swiatla otworu przez montaz stopnia drabiny),

- ze wzgledow bezpieczenstwa oraz dla zapewnienia zgodnosci z normg PN-EN 476
niedopuszczalne jest zastosowanie zwienczenia teleskopowego, ktéore powoduje
podwyzszenie studzienki 1 niebezpiecznie wysoki dostep do pierwszego stopnia
studzienki (>45 cm),

- mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez obcigcie pierscieni dystansowych
0 125 mm

- mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do pier§cieni oraz wykonania potaczen
kaskadowych za pomoca wktadek ,,in situ” o $rednicach DN 110, DN 160 i DN 200
Sciany komory roboczej wykonywane sa z PE.

Dno studzienki

- r0zne typy kinet: kinety przelotowe o katach 0, 30 60 1 90 stopni, polaczeniowe
(zbiorcze), z jednym doptywem prawym lub lewym, - doplywy pod katem 45 lub 90
stopni,

- kinety wyposazone w zintegrowane krdc¢ce kielichowe potaczeniowe dla rur po
stronie doplywow 1 odptywu w wersji standardowej lub nastawnej,

- kroccee kielichowe nastawne powinny by¢ zintegrowane z kinetg 1 w zakresie $rednic
kro¢cow do 315mm wiacznie powinny umozliwia¢ zmiang kierunku ustawienia +/-
7,5° w kazdej ptaszczyznie,

- nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace
zmiang kierunku kanalizacji o dowolny kat,

- nastawne kielichy niezbedne sa do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach.
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6.3.6. Zasypanie wykopu i jego zageszczenie

Zasypke kanatéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10736:99. Zasypanie kanatu
przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z
wylaczeniem odcinkdéw na ztgczach.

e Po probie szczelnos$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztgczy rur.

e Wykonanie zasypki gtownej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami,

z jednoczesnym zaggszczaniem 1 rozbidrka umocnienia wykopu. Zasypke pod

drogami i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej

nawierzchni.
Po wykonaniu laczen i sprawdzeniu prawidlowosci spadku kanaldéw mozna przystapi¢ do
wykonywania obsypki réwnoczes$nie z obydwu stron rurociagu, uwazajac by kanal nie ulegt
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materialu obsypki na rur¢ z wysokosci wigkszej niz 2 m.
Szeroko$¢ obsybki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu
rury. Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 30 cm. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw tj. grunty zbrylone, gruz, $§mieci.

Stopnie zaggszczenia oraz parametry gruntowe sg $ciSle powigzane ze sztywnoS$cig
nominalng SN rur GRP, dlatego niewlasciwa obrobka gruntu moze prowadzi¢ do
nadmiernych odksztatcen przekroju rury i obnizenia trwato$ci rurociagu. Przy zageszczaniu
warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotykac¢ bezposrednio rury.
Zageszczenie zasypki recznej nalezy wykona¢ rgcznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03020. Zageszczenie zasypki glownej moze
odbywac si¢ mechanicznie.

Zageszczenie na catej szeroko$ci wykopu, warstwami o grubosci:

0,15 m — przy zaggszczaniu r¢gcznym,;
0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym
Wskaznik zageszczenia gruntow okreslony wg normy BN-77/8931-12 z dopuszczeniem
aparatow izotopowych powinien wynosic:
e w gbrnej warstwie o grubosci 1,2 m > 1,00
e w nizej lezacych warstwach > 0,97
e dlaskarp >0,98
e pod droga >1,0
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6.4. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac uktad przewodow i studzienek nalezy podda¢ wodnej probie
szczelnosci. Badanie szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelnos¢
przewoddw 1 studzienek powinna gwarantowaé proba utrzymujaca przez 30 min ci$nienie
probne, wywotane wypetnieniem przewodow 1 studni do poziomu terenu. Ci$nienie probne
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa 1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Cisnienie podczas proby powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscig 1 kPa. Catkowita ilo$¢
wody uzupetionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysoko$cia
stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.

Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow beda spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

-0,15 I/m? dla przewodow;
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- 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki badan i protokoty prob szczelno$ci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.5. PROCES ODBIOROWY

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé teren budowy i doprowadzi¢ go do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. W dzienniku budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane powinny znajdowac si¢ wyniki badan z protokotami préb szczelnosci, badan
zageszczenia gruntu, protokotami odbiorow czesciowych. Powinien przedstawi¢ rowniez
zbidr certyfikatow
1 deklaracji zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur,
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu
i zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czestotliwosScig okreSlong w niniejszej ST i1
zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:
e badanie geotechnicze podloza — rodzaj, stan gruntow w podtozu, uwarstwienie,
wlasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikoéw zageszczenia osypki, zasypki wstepnej 1 zasypki;
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci poszczegolnych warstw podioza i zasypu;
sprawdzenie rz¢dnych zaloZzonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm;
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;
sprawdzenie szalowania wykopu
badanie odchylenia osi kolektora;
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa wymagan dotyczacych przewodow
| studzienek;
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;
sprawdzenie szczelnosci przewodow metoda wodng
sprawdzenie materiatu uzytego do wymiany gruntu;
sprawdzenie zabezpieczen innych przewodow w wykopie;
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja;
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 2 cm;
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm;
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm;
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odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku);

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w sktad ktorej

wchodzi:

(o]

oznakowanie robot;

dostawa materiatow;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem:;

przygotowanie podtoza i fundamentu;

utozenie przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek;

wykonanie izolacji rur i studzienek;

wymiana gruntoOw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;
zasypanie i zageszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
10. WARUNKI PELATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 pkt 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2015-07 Czesci 1-6 - Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotlowego.

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

3. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno$ci

4. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe 2z niezmigkczonego
polichlorku winylu PCV-U do odwadniania i1 kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

5. PN-EN 14364 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowej 1 bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe] i
sanitarnej — Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie

nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP) — Specyfikacje dotyczace rur, ksztaltek i
polaczen
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6. PN-EN1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

7. PN-98/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow
8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
9. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
11. PN-EN 197-1:2012 Cement.
12. PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu
14. PN-C-96177:1958  Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
15. PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte.
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I11. SST. 03 ZBIORNIK RETENCYJNY (CPV 45247270-3)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa zbiornika retencyjnego, ktory zostanie wykonany dla
inwestycji pt. ,Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z niezbedna
infrastruktura na terenie kompleksu nr 2 podstrefy Stubice Kostrzynsko-Shubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Swiecku (dz. nr 9/7, 9/8 obr. 10 Swiecko)”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem zbiornika retencyjnego otwartego.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne, uksztattowanie $cian zbiornika,

- przygotowanie podtoza pod geowtdkning,

- utozenie geowtdkniny,

- utozenie geomembrany,

- zakotwienie geomembrany,

- utozenie plyt azurowych na Scianach i skarpach zbiornika,

- kontrola jakosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST 00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie urzadzenia - materiaty musza posiada¢ dokumentacje techniczno-
ruchowg, atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom
PN, BN a ponadto uzyskac¢ akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego sa:
e geomembrana PEHD 1,5 mm
e geowloknina GEON 300
e plyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m
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2.2. GEOMEMBRANA PEHD

Do budowy zbiornika nalezy uzy¢ geomembrany PEHD o grubosci 1,5mm,
spetniajacej aprobaty techniczne ITB i posiadajacej atesty PZH.

Geomembrana HDPE jest odporna na dziatanie zwigzkow chemicznych
wystepujacych w przyrodzie (np. produkty ropopochodne), nie podlega degradacji
biologicznej i posiada wysokie warto$ci parametréw mechanicznych, dzigki temu zapewni
odpowiednig szczelno$¢ zbiornika retencyjnego.

2.3. GEOWEOKNINA GEON 300

Nad ptytami azurowymi nalezy wylozy¢ geowldkning GEON. Geowtdknina Geon
produkowana jest z wtdkien syntetycznych, powinna posiada¢ Aprobate Techniczng i spetniac
wymagania DIN 54307.

2.4. PEYTY AZUROWE

Nalezy stosowaé ptyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m, w celu umocnienia
$cian i korony zbiornika. Ptyty powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/8952-35.

2.5. ZIEMIA DO FORMOWANIA SCIAN ZBIORNIKA

Do obsypywania i tworzenia $cian zbiornika nalezy uzywa¢ gruntu rodzimego oraz

podsypki piaskowej.

2.6. BETON
Stosowac¢ beton B15 i B10 spetniajacy wymagania normy PN-EN 206:2014-04

2.7. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.7.1. Geowloknina

Geowtokniny nalezy przechowywa¢ w opakowaniach (foliowych, brezentowych lub z
tkanin technicznych), w pomieszczeniach czystych, suchych i1 wentylowanych. Nalezy
chroni¢ bele geowtdknin przed kontaktem z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozcig¢ geowtokniny.

2.7.2. Geomembrana

Materiat powinien by¢ sktadowany na obszarze strzezonym i zabezpieczony przed
niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi. Skladowana geomembrana powinna by¢
zabezpieczona przed wplywem promieni stonecznych. Temperatura podczas sktadowania 1
transportu powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5 do +30 °C. W przypadku sktadowania w
temperaturach zblizonych do + 5 °C foli¢ przed rozwini¢ciem nalezy sezonowaé w wyzszej
temperaturze celem zwigkszenia jej elastycznosci, co utatwi roztozenie.

2.1.3. Plyty aiurowe

Elementy nalezy sktadowa¢ na podiozu wyréwnanym i odpowiednio utwardzonym w
rzgdach utozonych na dwoch drewnianych legarach, z zachowaniem kata nachylenia do
podtoza 45°. W rzgdach nalezy uktada¢ elementy tylko jednego rodzaju oparte o podloze
dluzszymi bokami, z zastosowaniem drewnianych przektadek. Rodzaj podparcia powinien
wyklucza¢ mozliwos$¢ przesuwu 1 wywrocenia elementow sktadowanych.
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Dopuszcza si¢ sktadowanie elementow do wysokosci trzech warstw dla ptyty azurowej. Kazda
warstwe nalezy uktada¢ na drewnianych legarach z drewnianymi przektadkami. Elementy mozna
sktadowa¢ w dwoch rzedach obok siebie. Dlugos¢ rzgdéw nie jest ograniczona. Usytuowanie
rz¢dow powinno zapewni¢ swobodny dojazd $rodkami transportowymi oraz bezpieczne
manewrowanie przenoszonymi elementami. Skladowanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z
wymaganiami BHP.

2.8. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczyé na budowg wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym
przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Zbiornik retencyjny nalezy wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki,
spycharki, zgarniarki, rowniarki, ubijaki itp. do wykonania watu ziemnego wokoét zbiornika.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Transport geowltokniny powinien odbywac si¢ w balach chronionych przez folie,
brenzyt lub z tkaniny techniczne.

Sprzet stosowany do transportu i podnoszenia ruloné6w powinien uniemozliwiaé
uszkodzenie geomembrany i geowldkniny w trakcie tych operacji. Transport powinien
odbywac si¢ poprzez podwieszenie za rdzen montazowy wsunigty do rolki. Temperatura
podczas transportu powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5 do +30 °C. Dopuszcza si¢
przewozenie 1 sktadowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach. Poszczegolne
rulony powinny by¢ rozwozone srodkami transportu na placu budowy, aby ograniczy¢ do
minimum ich reczne przemieszczanie.

Przewozenie plyt azurowych moze nastgpowaé po osiggnigciu przez nie
wytrzymatosci 0,7 wytrzymato$ci gwarantowanej. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez zastosowanie elastycznych przektadek. Prefabrykaty mozna przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu z zachowaniem wszystkich przepisow BHP.

Wybor $rodkdéw transportowych oraz metod transportu ziemi powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci i zatadunku oraz od odleglosci

Biuro Projektéw VORTEX Wojciech Pestka strona 41 luty 2019r.



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NR 1 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 2 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ S.A. W SWIECKU (DZ. NR 9/7, 9/8 OBR. 10 SWIECKO)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia zbiornika stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wszystkie punkty wysoko$ciowe 1 repery robocze musza by¢ nawigzane do reperow
panstwowych. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien zatozy¢é nowe punkty
wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do reperow
panstwowych i chroni¢ je przez caty czas realizacji budowy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE POD ZBIORNIK RETENCYJNY

5.3.1. Ogélne zasady wykonywania robot ziemnych pod zbiornik

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
rzgdnych terenu z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od
Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez
Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow.

Przed przystapieniem do podstawowych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe
humusu, ktéry nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Inzyniera.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.

Sposéb wykonania wykopu 1 zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich
stateczno§¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidlowego zabezpieczenia Scian wykopu obcigza Wykonawce.

Sposob wykonania skarp i nasypu wokot zbiornika powinien gwarantowac¢ ich
stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidlowego uksztaltowania skarp wokot zbiornika obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio budowane w
nasyp.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.
Ostatnia warstwa o grubos$ci co najmniej 20cm powinna by¢ usunigta r¢cznie, bezposrednio
przed wykonaniem podioza. W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozow
lub pozostawieniem wykopow na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub
drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed zamarznigciem lub usungé
przemarzni¢ta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i1 gruntowych.
Sposéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.

Roboty, ktére wymagaja szczegdlnie wyspecjalizowanego nadzoru oraz duzej
ostrozno$ci to prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego. Wszelkie
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prace w poblizu tych urzadzen powinny by¢ wykonane recznie. Rozpoczecie tych prac
wymaga kazdorazowo zgloszenia z odpowiednim wyprzedzeniem wejscia na budowg w celu
zapewnienia specjalistycznego nadzoru. Teren budowy w obrebie prowadzonych rob6t winien
by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.
Wykop pod =zbiornik retencyjny nalezy wykonywaé warstwowo z zachowaniem
nastepujacych doktadnosci:
— odchylenie krawedzi zbiornika od krawedzi projektowanych nie powinno by¢ wieksze od
10 cm,
— rdznica w stosunku do projektowanych rzednych nie powinna przekracza¢ + 1 cm lub - 3
cm,
— pochylenie skarp wykopu (sprawdzane raz na kazde 20 m) — dopuszczalne odchytki moga
wynosi¢ £+ 2,0 cm na kazdy metr podstawy skarpy.

Nasyp wykonuje si¢ nasypujac kolejne warstwy gruntu z zageszczeniem,
formowaniem skarp i korony nasypu zgodnie z projektem. Powierzchni¢ nalezy utworzyé¢ z
gruntu o $rednicy ziaren nie wigkszej niz 2 mm zgodnie z PN-B-02480:1981. Nachylenie
skarp zbiornika powinno wynosi¢ 1:2. Wymagany stan poditoza w trakcie ukladania
geomembrany nie powinien ulec zmianie (np. na skutek ruchu sprzetu budowlanego).
Maksymalne dopuszczalne glebokosci kolein nie moga przekracza¢ 10 mm. Na nasypie
zbiornika nalezy wykona¢ schody o szerokos$ci 1,2 m, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.2. Zageszczenie gruntu

Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci minimalnego wskaznika zageszczenia Is=0,98 Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji umocnien nalezy je dogesci¢ do podanych
wartosci Is, wg normy BN-77/8931-12.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga byC osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Zasypki za wykonanymi budowlami nalezy zaggszcza¢ warstwami co 30cm. Z uwagi na
zasypki gruntem rodzimym warto$¢ nominalna wskaznika zageszczenia zostanie okreslona
przez Wykonawcg i przedstawiona do zatwierdzenia InZzynierowi.

5.4. MONTAZ PRZEWODOW DOPELYWAJACYCH I ODPROWADZAJACEGO

Do zbiornika retencyjnego wody opadowe doprowadzane sg za pomoca awaryjnego
wlotu - grawitacyjnego przewodu GRP dn800 zakonczonego klapa wylotowa z przeciwwaga.
Ddtakowe odprowadzenie wod opadowych ze zbiornika odbywac si¢ bedzie rurg PE$¢200mm
zakonczong koszem ssawnym.. Przewody te nalezy doktadnie potaczy¢ ze $ciang zbiornika,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kolektory wlotowe umocni¢ w ptycie betonowej wylewanej na mokro na podbudowie
z chudego betonu B10, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5. UMOCNIENIE ZBIORNIKA

5.5.1. Przygotowanie podtoza pod geowlokning

Podtoze musi by¢ stabilne mechanicznie, poniewaz ma olbrzymie znaczenie dla
dhugos$ci okresu uzytkowego obiektu. Nalezy wykona¢ je zgodnie ST oraz z dokumentacja
projektowa z zachowaniem nastepujacych zalecen:
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e Podloze powinno by¢ odpowiednio zageszczone,

e Powierzchnia skarp pod utozenie folii powinno mie¢ rowng i gtadka powierzchni¢ bez
wystajacych ostrych przedmiotow,

e Po wykonaniu makroniwelacyjnych robot ziemnych podioze ziemne i skarpy nalezy
jednolicie zagesci¢ na gltebokos¢ 15-20 cm,

e Izolowana powierzchnia oraz przylegly teren powinien by¢ suchy. Nie dopuszcza si¢
uktadania geowoOkniny na podtozu nawodnionym i lokalnych wysigkach wodnych.
Jesli w zaglebieniu znajduje si¢ woda nalezy ja wypompowaé, usungé szlam i
uzupehi¢ brakujacy material gruntem nasypowym do wymaganego poziomu.

5.5.2. Warunki ukladania warstwy uszczelniajqcej z geowlokniny i geomembrany

Uktadanie geosyntetykéw ochronnych powinno nastepowac zgodnie z wytycznymi
producentéw tych materiatow.

Podczas montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na panujgce warunki atmosferyczne:

Temperatura. Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnieh z geomembrany przy
temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Nizsze 1 wyzsze temperatury maja niekorzystny
wpltyw na transport, sktadowanie, przenoszenie, uktadanie i1 taczenie poszczegdlnych jej
pasm. Nie zaleca si¢ réwniez wykonywania warstwy ochronnej w nizszych temperaturach, ze
wzgledu na duze prawdopodobienstwo uszkodzenia geosyntetykow. Laczenie geomembrany
przy niskich temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania na budowie
specjalnych tuneli ociepleniowych. Temperatura geomembrany w miejscach potaczenia nie
moze by¢ jednak nizsza niz +5°C.

Wiatr. Silny wiatr ma niekorzystny wptyw na ukladanie poszczegolnych ptatow
geosyntetykow, wyréwnywanie zaktadek przy wykonywaniu spoin oraz na czysto$¢
faczonych powierzchni. Wiatr moze réwniez, na skutek sil ssania, uszkodzi¢ poszczegdlne
partie wykonanej izolacji. Jako elementy zabezpieczajace zaleca si¢ stosowaé worki z
piaskiem lub zuzyte opony. Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych przy sile wiatru
powyzej 40km/h.

Deszcz. Zawilgocenie 1taczonych powierzchni stykowych wyraznie wplywa na
obnizenie jako$ci wykonywanych spoin, dlatego nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych
podczas opaddéw deszczu lub mgty.

5.5.3. RozloZenie geowlokniny i geomembrany w miejscu wbudowania

e Sposdb pokrywania budowli poszczegdlnymi pasami powinien by¢ realizowany bez
nadwieszania geosyntetykow lub jej nadmiernego napre¢zania podczas rozwijania rulonow.

e Na powierzchniach pochylych montaz powinien by¢ rozpoczety od najwyzszego
punktu, a wszystkie potaczenia powinny przebiega¢ rownolegle do kierunku nachylenia
zbocza.

5.5.4. Metody tgczenia geowlokniny i geomembrany

Do taczenia poszczegdlnych pasm folii mozna zastosowaé technike zgrzewania
termicznego (zalecana) lub klejenia, zgodnie z zaleceniami producenta. Stykajace si¢ brzegi
folii przed laczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zaktadke o wymaganej szerokos$ci, oczyscic
z kurzu 1 w razie zatluszczenia oczysci¢ benzyng ekstrakcyjng lub innym $rodkiem
odttuszczajacym.
Do zgrzewania goragcym powietrzem stosuje si¢:

e zgrzewarki automatyczne posiadajace urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajace
na prowadzenie zgrzewania metoda ciagla,
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e zgrzewarki rgczne.

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkosSci
przesuwu urzadzenia w aktualnie panujgcych warunkach atmosferycznych konieczne jest
przeprowadzenie probnego zgrzewania. Probne zgrzewanie nalezy przeprowadzié
kazdorazowo w dniu przystgpienia do montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza
si¢ miedzy tagczone powierzchnie. Nagrzane strumieniem goracego powietrza brzegi folii sa
dociskane rolkg silikonowg lub watkiem metalowym.

Na placu budowy zaleca si¢ stosowa¢ dwuszwowe zgrzewanie z kanatem powietrznym, gdzie
kazdy szew ma szerokos$¢ 1,0 , 1,5 cm, a odst¢p miedzy nimi wynosi rowniez 1,0 , 1,5 cm.
Pozwala to na biezaco kontrolowac szczelno$¢ polaczenia na placu budowy metoda
ci$nieniowg lub prézniowa.

5.5.5. Zasypanie geomembrany
e Nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na izolacje powinno si¢ rozpoczaé z
powierzchni terenu poza geomembrang, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na
geomembrang. Nie wolno dopusci¢ do powstania fatdy czolowej z geomembrany lub
geowldkniny przed rozgarnianym gruntem.
e Nie mozna dopusci¢ do przejezdzania sprzgtem po nieprzysypanej geomembranie.
e Warstwe przysypki po rozprowadzeniu nalezy zaggscic.

5.5.6. Wykonanie rowu kotwigcego

Geomembrang PEHD utozona na dnie 1 skarpie zbiornika retencyjnego nalezy
ustabilizowa¢ poprzez zakotwienie jej gornej czgsci w rowie kotwigcym. Row kotwigcy
powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa. Geosyntetyk w rowie musza
by¢ wywinigte i obsypane gruntem bez kamieni i innych zanieczyszczen.

5.6. UEOZENIE PEYT AZUROWYCH

Na skarpach i koronie nalezy utozy¢ na zageszczonej powierzchni ptyty azurowe o
wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ptyty nalezy uktada¢ na
styk, dopasowujac poszczegolne prefabrykaty. Elementy uszkodzone podczas ukladania
nalezy wymieni¢ na cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. KONTROLA WYKONANEGO ZBIORNIKA

W czasie wykonywania zbiornika retencyjnego oraz po jego zbudowaniu nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania zbiornika z dokumentacjg projektowa (lokalizacje, wymiary, rzedne),
b) doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych,
¢) szczelnos$¢ zbiornika retencyjnego,
d) prawidlowo$¢ wykonania nachylen i umocnien skarp.
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6.3. KONTROLA JAKOSCI UMOCNIENIA POWIERZCHNI GEOSYNTETYKAMI

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty
dopuszczajace wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania
(dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych
wad technologicznych 1 uszkodzen mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym
zastosowaniu po usunieciu wad.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

a) wyrownanie podtoza i usuni¢cie z niego przedmiotdw mogacych uszkadzaé geosyntetyki,
b) poprawnos$¢ rozwijania i mocowania rulondw geosyntetykéw oraz ich uktadania i faczenia,
zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) uktadania.

6.4. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW I NASYPOW

Kontrola wykonania wykopow i nasypodw polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na:
a) sposob odspajania gruntoéw niepogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
d) zageszczenie gruntu w wykopie i nasypach,
e) zgodno$¢ rodzaju gruntu oraz sprawdzenie aktualnego stanu poziomu wéd gruntowych z
danymi podanymi w dokumentacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa zbiornika retencyjnego jest - m? ulozonego materiatu.
Obmiar polega na okresleniu powierzchni zbiornika, na podstawie pomiaréw dlugosci w
terenie ustalajacych ksztalt geometryczny zbiornika. Pomiar bokéw przeprowadza si¢ wzdtuz
zewnetrznych (gérnych) krawedzi skarp zbiornika (wykopu), bez uwzglednienia powierzchni
zajmowanej przez waty ziemne wokoét zbiornika.
* [m?] fawy fundamentowej na cok6t pod ogrodzenie,
* [m] ogrodzenia terenu siatka,
* [kpl] brama

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne’

pkt 9.

b

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12

PN-B-06050:1999
PN-B-02480:1981
PN-B-04481:1988
PN-B-02481:1998

agsrwONE

Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
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