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OST 00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach realizacji tematu: „Rozbudowa i przebudowa zbiornika 

retencyjnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą  na terenie kompleksu nr 2 

podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w 

Świecku (dz. nr 9/7, 9/8 obr. 10 Świecko)”  

 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane , w skład których wchodzą: 

 Przygotowanie ternu pod budowę, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne 

(CPV 45111200-0)  

 budowa kanalizacji deszczowej, wraz z robotami towarzyszącymi (CPV 45232411-6) 

 przebudowa i rozbudowa zbiornika retencyjnego (CPV 45247270-3) 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych  

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi 

Specyfikacjami. Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, 

instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią upoważnionego organu nadzoru budowlanego  

i Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 

zaistniałych  

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

Projektantem i innymi osobami upoważnionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
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Inżynier – osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upoważniona przez 

Zamawiającego i o której jest poinformowany Wykonawca, wykonująca czynności 

nadzorowania Wykonawcy. Pod tym pojęciem należy również rozumieć upoważnionego 

Przedstawiciela Inżyniera, a w szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzącego 

bezpośredni nadzór i kontrolę nad Robotami prowadzonymi przez Wykonawcę w trybie 

ustalonym przez odnośne przepisy Prawa Budowlanego. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Kosztorys Nakładczy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety ST.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione elementy: 

PROJEKT BUDOWLANY; 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT; 

KOSZTORYS NAKŁADCZY; 

KOSZTORYS INWESTORSKI; 

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 

- Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Do uprawnień Zamawiającego należą 

czynności administracji Kontraktu, potwierdzania płatności należnych Wykonawcy, 
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dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na przedłużenie terminów wykonania 

Robót. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków 

i ważniejszy jest od danych wymienionych w części opisowej Dokumentacji Technicznej. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera i organ zarządzający 

tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

Nie użytkowanie w porze nocnej (22
00

 – 6
00

) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 2 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY 

EKONOMICZNEJ S.A. W ŚWIECKU (DZ. NR 9/7, 9/8 OBR. 10 ŚWIECKO) 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
Biuro Projektów VORTEX Wojciech Pestka                                                                                                                    luty 2019 r. 

 

 

strona 9 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na Terenie 

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 

Zakończenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
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będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych  

w czasie postępu Robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane ze 

składowaniem materiałów rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 

 w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a)Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
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od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy  produkcji  i  przy  

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
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pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów  

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót  

ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-

ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi projektu kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
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takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą  

lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakończenia Robót  

i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

6.8.2 Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżynierowi. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie,  

w całym okresie trwania Robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem Projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.3.1  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ.  

- Mapę geodezyjną powykonawczą. 

- Wyniki inspekcji telewizyjnej. 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót, pomiarów i badań po 

montażowych jako ryczałt. Podstawą ryczałtu jest złożony przez oferentów kosztorys 

ofertowy. 
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9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI  

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen ująć wszystkie koszty wynikające z ustaleń 

zawartych w niniejszej ST „Wymagania Ogólne”, a także zawartych w uzgodnieniach projektu, 

warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w części załączniki – 

Uzgodnienia, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 

Wymagania ogólne: 

- Płatność wykonawcy musi być zgodna z umową pomiędzy Inwestorem, wykonawca  

i Generalnym Wykonawcą 

- Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen 

jednostkowych  

i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 

inspektora nadzoru 

- Podstawa zapłaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robót, oraz ilość 

wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu 

robót, zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą 

- Cena elementu robót uwzględnia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jaj wykonanie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, 

poz. 414,  

z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemów oceny zgodności, 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, 

poz. 728). 

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 

679). 

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2008 r, Nr 3, poz. 6, z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z późniejszymi 

zmianami). 

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r. 

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 

10. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część II 

Instalacje sanitarne 

11. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

12. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instrukcje montażowe, Instrukcje 

producentów urządzeń. 

13. Warunki Kontraktu. 
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I. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ROBOTY 

ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE, ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania prac przygotowawczych 

oraz robót ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: 

„Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą  

na terenie kompleksu nr 2 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A. w Świecku (dz. nr 9/7, 9/8 obr. 10 Świecko)” 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci 

sanitarnych, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne wykonane mechanicznie i ręcznie, 

 zabezpieczenie wykopu przed napływem wód deszczowych i gruntowych, 

 zasypanie wykopu i wykonanie zagęszczeń. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Materiały i urządzenia użyte do przygotowań terenu w celu budowy sieci sanitarnych 

powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 

przypadku braku takich norm powinny posiadać Aprobatę Techniczną.  

Do wykonania podłoża, obsypki i zasypki należy używać: 

- gruntów budowlanych gruboziarnistych: żwir , pospółka według  PN-B-02481, 

- gruntów budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, średni według  PN-B-02481,      

- gruntów budowlanych mineralnych nieskalistych według  PN-B-02481,   

- gruntów mineralnych sypkich.   

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
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 koparka, 

 spycharka gąsienicowa, 

 równiarka samojezdna, 

 zagęszczarka wibracyjna, 

 żuraw samochodowy, 

 samochód dostawczy, 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 wibrator powierzchniowy. 

4. TRANSPORT 

 Materiał na wymianę gruntu może być przewożony dowolnymi środkami transportu, 

w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Gruz oraz grunty niespoiste mogą być przewożone na składowisko odpadów 

dowolnym transportem, dopuszczonym do ruchu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Należy 

również dokładnie zlokalizować w terenie istniejące uzbrojenie podziemne poprzez przekopy 

kontrolne. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi kanału przez geodetę.  

Wykopy do rzędnej dna kanału wykonywać mechanicznie, a pozostałą część wykopu 

na grubość podsypki oraz w pobliżu istniejących sieci podziemnych - ręcznie. Wywóz ziemi z 

urobku na odkład lub w przypadku wystąpienia gruntów niestabilnych oraz nadmiaru urobku 

na pobliskie wysypisko śmieci. 

Wykopy wykonywać zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050.  Szerokość 

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału. W przypadku wykopów 

umocnionych deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wykopy wykonać zgodnie z lokalizacją kolektora i podejść na planie sytuacyjnym, ze 

spadkiem zgodnym z dokumentacją projektową. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 

Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie 

pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z Inżynierem.  

W miejscach występowania rurociągów pod projektowaną bądź istniejącą drogą 

zasypkę wykopów wykonywać gruntem mineralnym sypkim, zasypkę zagęszczać do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,0, zgodnie z normą BN-77/8931-12. Zasypka wykopów poza 
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jezdnią powinna być wykonana gruntem mineralnym sypkim lub ziemią z odkładu. Nie 

dopuszcza się stosowania gruntów NN. 

Wykonawca zabezpieczy wykop przed napływem wód deszczowych w trakcie trwania 

prac. W przypadku występowania wód gruntowych Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zaakceptowania sposób odwadniania wykopów. 

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGĘSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH WARSTW 

5.2.1. Przygotowanie podłoża, wykonanie osypki i zasypki wstępnej  

Podłoże pod układany rurociąg powinno spełniać wymagania normy PN-90/B-02481. 

Podłoże pod rurę na wysokości 15cm należy wykonać z piasku średniego i grubego. 

Podsypkę należy wykonać na całej  szerokości wykopu.  

Obsypkę i zasypkę wstępną  o grubości minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywać 

piaskiem średnim i grubym  według  PN-90/B-02481. Materiał zasypu obsypki i zasypki 

wstępnej  zagęścić  ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaźnika zagęszczenia  Is =  

0.95. 

Dla zagłębień przewodów powyżej 3.0 m do obsypki i zasypki wstępnej stosować piaski 

grube według PN-90/B-02481.    

Zagęszczenie warstw wykopu należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10. 

Zasypanie wykopu przeprowadza się w trzech etapach: 

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

2. Po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej złączy rur. 
3. Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z 

jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu. Zasypkę pod drogami i 

chodnikami należy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni. 

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można przystąpić 

do wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by kanał nie 

uległ zniszczeniu. Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 

m. Szerokość obsybki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu 

rury. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm. Grunt stosowany do 

zasypki nie powinien zawierać materiałów tj. grunty zbrylone, gruz, śmieci. Przy 

zagęszczaniu warstwy ochronnej należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać 

bezpośrednio rury. Zagęszczenie zasypki głównej może odbywać się mechanicznie. W miarę 

postępu zasypki należy usuwać z wykopu szalunek. 

5.2.2. Wymiana gruntu 

Jeżeli na dnie wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, 

należy je usunąć i miejsca te wypełnić żwirem  wg PN-90/B-02481. W przypadku 

wystąpienia gruntów naturalnych organicznych, zalegających głęboko, należy przewody 

układać na zagęszczonych poduszkach piaskowo – żwirowych, których wielkość należy 

określić na etapie realizacji.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu  

i zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inżyniera. 
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W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie szerokości i głębokości wykopu; 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

 badanie odchylenia spadku wykopu; 

 sprawdzenie materiału do zasypania wykopu; 

 badanie geotechniczne podłoża – rodzaj, stan gruntów w podłożu, uwarstwienie i 

właściwości fizyko-mechaniczne gruntów; 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm; 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm; 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm; 

 odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 

(przy zwiększonym spadku); 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
3
 wykonanego wkopu, w skład której wchodzi: 

 oznakowanie robót; 

 wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących; 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem; 

 wymiana gruntów niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów; 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 zagęszczenie wykopu; 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 

poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA 

Wszystkie koszty związane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszącymi ponosi 

Wykonawca. 

Sposób rozliczenia się za wykonanie prac na podstawie ryczałtu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

4. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika gruntu. 
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II. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45232411-6) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. „Rozbudowa 

i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą  na terenie 

kompleksu nr 2 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A. w Świecku (dz. nr 9/7, 9/8 obr. 10 Świecko)” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 rozwiązanie skrzyżowań i zbliżeń do istniejących przewodów, 

 ułożenie kolektora grawitacyjnego i tłocznego, 

 wykonanie studni, 

 montaż komory rozprężnej, 

 montaż osadnika wód deszczowych, 

 sprawdzenie szczelności sieci, 

 wyrównanie terenu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00 pkt 2. 

Materiały i urządzenia użyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spełniać 

warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich 

norm powinny posiadać Aprobatę Techniczną. Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy 

wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej są: 

 rury GRP dn800, 

 rury PE 450, 200, 

 rury PVC 200, 

 studnia betonowa 1000mm, 

 studnia zintegrowana GRP 1000mm, 



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 2 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY 

EKONOMICZNEJ S.A. W ŚWIECKU (DZ. NR 9/7, 9/8 OBR. 10 ŚWIECKO) 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
Biuro Projektów VORTEX Wojciech Pestka                                                                                                                    luty 2019 r. 

 

 

strona 27 

 studnia tworzywowa 425mm, 

 komora rozprężna o średnicy wewnętrznej 3000mm , 

 osadnik wód deszczowych o średnicy wewnętrznej 3000mm  i pojemności 15m
3
. 

 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego 

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 

Inżyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w 

okresie ustalonym przez Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.2. RURY KANALIZACYJNE 

2.2.1.  Rury kanalizacyjne GRP  

Projektuje się kanały z rur GRP o średnicy 800. Rury GRP są to rury o przekroju 

kołowym z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym z łącznikami z pełną 

wewnętrzną wykładziną uszczelniającą EPDM zlaminowaną z korpusem łącznika. 

 

2.2.2. Rury  kanalizacyjne z PE 

Do wykonania tłocznej kanalizacji deszczowej stosować rury z polietylenu 

utwardzonego o średnicy 450. 

Do wykonania grawitacyjnej kanalizacji deszczowej stosować rury z polietylenu 

utwardzonego o średnicy 200. 

 

2.2.3. Rury  kanalizacyjne z PVC 

Do budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej stosuje się rury PVC. Rury PVC są 

to rury o przekroju kołowym. Wszystkie połączenia między odcinkami rur z PVC i 

kształtkami z PVC wykonać na kielich z gumową uszczelką. 

 

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE 

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037  

 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z 

betonu określonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, 

mrozoodporności F-100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom 

BN-86/8971-08. 

2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 

właściwościach podanych w dokumentacji projektowej. 
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2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

 włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom 

PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi, 

- włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu lekkiego odpowiadające 

wymaganiom PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi. 

2.3.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101. 

2.4. STUDNIE KANALIZACYJNE ZINTEGROWANE GRP 

Studnie zintegrowane składają się z rury przewodowej z żywic poliestrowych zbrojonej 

włóknem szklanym (prostej lub załamanej) oraz połączonego z nią pionowego odcinka rury z 

żywic poliestrowych „kominowej” z wlaminowaną drabinką. 

 

2.5. STUDNIE KANALIZACYJNE TWORZYWOWE 

Zaprojektowano tworzywową studnięPE o średnicy 425mm, z podstawą z okrągłym dnem, 

wlotem po stycznej w ścianie studni oraz centralnym otworem wylotowym w podstawie. 

 

2.6.  WŁAZY KANAŁOWE 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

 włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom 

PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi, 

 włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu lekkiego odpowiadające wymaganiom 

PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi. 

2.7. BETON 

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. 

2.8. CEMENT 

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 

2.9. KRUSZYWO  

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712. Marka kruszywa 

nie może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 

2.10. ZAPRAWA CEMENTOWA  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501. 

2.11. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I ZASYPKĘ RUR 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 

2.12. OSADNIK WÓD DESZCZOWYCH 

Osadnik wód deszczowych betonowy o średnicy wewnetzrnej 3,0m i pojemności 

czynnej 15m
3
. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochodów dostawczych, 

 samochodów skrzyniowych 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. TRANSPORT RUR 

Przy dostawie należy sprawdzić właściwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich 

łączników. Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub 

wodnym. Przestrzeń ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. 

Sposób pakowania rur  

w fabryce jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. Przewóz rur 

samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach 

publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu ciężarowego powinna mieć 

wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury pakowane w formie ładunku paletowego 

umożliwiają załadunek i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego z boku lub z 

tyłu platformy. Przy pracach załadunkowych  

i wyładunkowych oraz podczas transportu rur należy unikać uderzeń i przestrzegać 

wytycznych producenta. 

4.2. TRANSPORT KRĘGÓW I PŁYT PRZYKRYCIA STUDNI 

Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami w 

pozycji wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego 

prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 

przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 

transportowego. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być 

dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport 

cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.3. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

4.4. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
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4.5. TRANSPORT ARMATURY  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. SKŁADOWANIE 

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do 

składowania. Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od 

kamieni  

i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenia. 

Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników 

oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami 

punktowymi. 

W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy 

każdorazowo uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków 

przeładunku  

i bezpieczeństwa. Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, 

zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną i by zapobiec nanoszeniu błota przez 

ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża. Powinny one być szerokie, co 

najmniej 20cm. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur na 

budowie w stosach o wysokości przekraczającej 3m. 

Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek 

drewnianych  

i unieruchomiona klinami. Gdy rury składowane są bez drewnianych przekładek, należy je 

między sobą poprzesuwać w taki sposób, by uniemożliwić nakładanie się na siebie łączników 

i bosych końców rur. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. 

Przy składowaniu separatora należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 

Przy składowaniu armatury należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
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reperów  

i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

6.2. ROBOTY ZIEMNE  

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane oraz wykopy umocnione. 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę lub odłożony na odkład. Dno wykopu powinno 

być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 

wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 

sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane 

od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 

nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 

lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 

odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej 

należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.W 

gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 

pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20cm. 

 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

 

6.3. ROBOTY MONTAŻOWE 

6.3.1. Układanie rurociągów 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 

posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  

Głębokość  posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 

1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Rury kanalizacyjne PE, PVC i GRP należy układać zgodnie z instrukcją producenta.  

Rury należy układać na równym i stabilnym podłożu, na podsypce o grubości min. 10 cm 

+ 0,1dn. Nie należy stosować do podsypki gruntów organicznych i drobnoziarnistych (o 

plastyczności średniej lub wysokiej). Wielkość ziarna podsypki powinna wynosić dla rur do 

dn400 poniżej 16 mm oraz mniej niż 32 mm dla rur większych od dn400. Podłoże powinno 

być tak przygotowane, aby rury na całej długości opierały się na podłożu. W miejscach 

łączenia rur , w podłożu należy wykonać niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 

krotnej  szerokości złącza z pełną zintegrowaną uszczelką EPDM. 

Rury łączyć za pomocą łączników producenta rur. Łączone elementy należy ustawić 

współosiowo. Wszystkie części rurociągu powinny być przed opuszczeniem do wykopu 
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dokładnie skontrolowane, czy nie są uszkodzone. Przed montażem należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia  

i zamocowania poszczególnych elementów rurociągu. Rury muszą na całej swej długości 

wspierać się na podłożu. Z wyjątkiem niecek dla łączników. 

Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do średnicy 

dn400 może następować ręcznie. Przy większych średnicach można stosować dźwignie, 

wciągniki ręczne, dźwigniki, prasy lub łączyć rury za pomocą łyżki koparki. Przy stosowaniu 

łączników należy przed łączeniem sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca 

do łącznika.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 

6.3.2. Studnie kanalizacyjne  

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za pomocą 

uszczelek gumowych, stożkowych. Do montażu uszczelki należy użyć smarów poślizgowych. 

Połączenie elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczeń 

bocznych. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy 

połączeniowej do 10mm. Przejście kanałów przez ściany studni wykonać jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W prefabrykowanych 

elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom PN-EN 

13101. Stopnie złazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch rzędach. Wykonane są z żeliwa szarego 

i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym, 

stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. Na studniach należy stosować żelbetowe 

płyty pokrywowe z otworem włazowym. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek 

gumowych. 

Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie 

rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków 

gruntowo-wodnych. 

Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robot budowlano-montażowych. 

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

Kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych).  

Studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym. 

Studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast  

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 

wzmocnionym. 

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mieć właz typu lekkiego wg PN-EN 124. 

Poziom włazu w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 

min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

Studnie zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W środowisku słabo 

agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 

izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-

C-96177. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 

natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 
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6.3.3. Izolacje 

Studnie zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 

zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 

asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 

natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem. 

6.3.4. Studnie kanalizacyjne GRP 

Na kolektorze deszczowym należy stosować  standardowe zintegrowane studzienki. 

Dla studzienek należy przewidzieć nieckę montażową, która wraz ze strefą spodnią 

powinna być tak przygotowana i zagęszczona, aby w późniejszym okresie unikać osiadania 

studni i rurociągu. Studzienki standardowe osadza się na zagęszczonym dnie z gruntu 

nośnego względnie żwirowego. 

Przed zamontowaniem studzienki należy sprawdzić współosiowość króćca 

przyłączeniowego studzienki i odcinka rury. Montaż studzienki należy wykonać zgodnie z 

zasadami montażu rur przy użyciu odpowiednich urządzeń. W trakcie zasypywania wykopu 

należy wyeliminować przesunięcia podstawy studni. 

 Na studzienkach obciążonych ruchem kołowym należy wykonać pierścień odciążający. 

Studnie powinny mieć właz typu lekkiego z wypełnieniem betonowym wg PN-H-74051-

02. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm 

ponad poziomem terenu. 
 

6.3.5. Studnie kanalizacyjne tworzywowe 

Studzienki z PE są integralną częścią tworzywowych systemów kanalizacyjnych i 

stanowią kompletny element składający się z różnych wariantów kinet. Studzienki zostały 

zaprojektowane jako włazowe: Ø600 mm (rewizyjna). Kineta jest wykonana z tworzyw 

sztucznych (PP, PE) w taki sposób, że dno posiada optymalny kształt i łagodne powierzchnie 

spływu. Rodzaj tworzywa, z którego wykonane są kinety, zapewnia ich odporność na 

uderzenia nawet w niskich temperaturach. Montowane uszczelki gumowe (w kielichu i w 

połączeniu kinety z rurą trzonową) spełniają warunki próby szczelności (utrzymanie ciśnienia 

min. 5 m słupa wody). Zapewnia to doskonałą ochronę przed infiltracją wód gruntowych do 

kanalizacji i eksfiltracją ścieków do gruntu. Specjalny kształt trzonu studzienki umożliwia 

przenoszenie obciążeń powstałych w wyniku przemieszczania się gruntu (lato/zima, 

zima/wiosna). Karbowana rura trzonowa zachowuje się bowiem jak miech akordeonu. 

Zwieńczenie studzienki (zestaw włazów betonowych i żeliwnych) posiada walor 

uniwersalności ze względu na możliwość dopasowania warunków montażu do zabudowy, 

lokalnych zasad i tradycji. Wkładki “in situ” służą do wykonania na placu budowy 

dodatkowego podłączenia kanału powyżej kinety (na wysokości rury karbowanej). W 

przypadku wykonywania przyłączeń w trakcie eksploatacji, należy wykonać wykop 

równomierny na całym obwodzie, a następnie, po wykonaniu podłączenia, starannie obsypać i 

zagęścić zgodnie z instrukcją montażu studzienek. Połączenie rur ze studzienką jest 

analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych elementów zgodnie 

z zaleceniami producenta studzienek. Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o 

grubości 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem. Po ustawieniu 

studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać warstwami 
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grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, aby 

wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający 

powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń 

ruchu drogowego. Właz studzienki należy zamontować na stożku betonowym. Elementy 

składowe studzienki:  

- komora robocza – pierścień dystansowy z PE Ø600 mm  

- kineta studzienki z PE  

- stożek studzienki z PE 

 - stopnie włazowe 

 - przykrycie studzienek  

– włazy żeliwne - przejścia kanałów przez ściany studzienki.  

Komora robocza: 

- studzienka włazowa o budowie modułowej wykonana z elementów 

prefabrykowanych z PE,  

- połączenia pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką kształtową,  

- konstrukcja ścianek żebrowana na całej wysokości w celu usztywnienia i 

zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych oraz niszczącymi siłami będącymi 

wyboczenia na wysokości,  

- możliwość konstruowania standardowych studzienek o głębokości do 5 m, większe 

głębokości na zasadzie rozwiązań indywidualnych w oparciu o zalecenia producenta,  

- wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych montowane stopnie włazowe z 

tworzywa, w kolorze żółtym gwarantujące bezpieczeństwo osoby wchodzącej, 

 - stopnie włazowe , 

- stopnie włazowe są odporne, tak jak cała studzienka, na korozyjne oddziaływanie 

środowiska ścieków komunalnych, - średnica wewnętrzna wejścia do stożka > 600 

mm, (niedopuszczalne zawężanie światła otworu przez montaż stopnia drabiny),  

- ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia zgodności z normą PN-EN 476 

niedopuszczalne jest zastosowanie zwieńczenia teleskopowego, które powoduje 

podwyższenie studzienki i niebezpiecznie wysoki dostęp do pierwszego stopnia 

studzienki (>45 cm),  

- możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez obcięcie pierścieni dystansowych 

o 125 mm  

- możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni oraz wykonania połączeń 

kaskadowych za pomocą wkładek „in situ” o średnicach DN 110, DN 160 i DN 200 

Ściany komory roboczej wykonywane są z PE.  

Dno studzienki  

- różne typy kinet: kinety przelotowe o kątach 0, 30 60 i 90 stopni, połączeniowe 

(zbiorcze), z jednym dopływem prawym lub lewym, - dopływy pod kątem 45 lub 90 

stopni,  

- kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po 

stronie dopływów i odpływu w wersji standardowej lub nastawnej,  

- króćce kielichowe nastawne powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic 

króćców do 315mm włącznie powinny umożliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 

7,5° w każdej płaszczyźnie,  

- nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umożliwiające 

zmianę kierunku kanalizacji o dowolny kąt,  

- nastawne kielichy niezbędne są do zabudowy studzienek na kanałach o dużych 

spadkach.  
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6.3.6. Zasypanie wykopu i jego zagęszczenie 

Zasypkę kanałów należy wykonać zgodnie z normą PN-B 10736:99. Zasypanie kanału 

przeprowadza się w trzech etapach: 

 Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

 Po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej złączy rur. 

 Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami,  

z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu. Zasypkę pod 

drogami i chodnikami należy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji projektowanej 

nawierzchni. 

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można przystąpić do 

wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by kanał nie uległ 

zniszczeniu. Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 m. 

Szerokość obsybki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu 

rury. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 30 cm. Grunt stosowany do 

zasypki nie powinien zawierać materiałów tj. grunty zbrylone, gruz, śmieci.  

Stopnie zagęszczenia oraz parametry gruntowe są ściśle powiązane ze sztywnością 

nominalną SN rur GRP, dlatego niewłaściwa obróbka gruntu może prowadzić do 

nadmiernych odkształceń przekroju rury i obniżenia trwałości rurociągu. Przy zagęszczaniu 

warstwy ochronnej należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury. 

Zagęszczenie zasypki ręcznej należy wykonać ręcznie. Grunt użyty do zasypki wykopu 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03020. Zagęszczenie zasypki głównej może 

odbywać się mechanicznie. 

Zagęszczenie na całej szerokości wykopu, warstwami o grubości: 

0,15 m — przy zagęszczaniu ręcznym; 

0,30 m — przy zagęszczaniu mechanicznym 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określony wg normy BN-77/8931-12 z dopuszczeniem 

aparatów izotopowych powinien wynosić: 

 w górnej warstwie o grubości 1,2 m > 1,00 

 w niżej leżących warstwach > 0,97 

 dla skarp >0,98 

 pod drogą >1,0 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

 

6.4. BADANIE SZCZELNOŚCI  

Po zakończeniu prac układ przewodów i studzienek należy poddać wodnej próbie 

szczelności. Badanie szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610. Szczelność 

przewodów i studzienek powinna gwarantować próba utrzymująca przez 30 min ciśnienie 

próbne, wywołane wypełnieniem przewodów i studni do poziomu terenu. Ciśnienie próbne 

nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Ciśnienie podczas próby powinno być utrzymywane z dokładnością 1 kPa. Całkowita ilość 

wody uzupełnionej w czasie badania powinna być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością 

słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów będą spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 

początkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m
2
 dla przewodów; 
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- 0,2 l/m
2 

dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m
2 

dla studzienek kanalizacyjnych. 

Wyniki badań i protokoły prób szczelności należy wpisać do dziennika budowy. 

6.5. PROCES ODBIOROWY 

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren budowy i doprowadzić go do 

pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 

przygotować dokumentację powykonawczą. W dzienniku budowy zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane powinny znajdować się wyniki badań z protokołami prób szczelności, badań 

zagęszczenia gruntu, protokołami odbiorów częściowych. Powinien przedstawić również 

zbiór certyfikatów  

i deklaracji zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczących rur, 

kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu  

i zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie geotechnicze podłoża – rodzaj, stan gruntów w podłożu, uwarstwienie, 

właściwości fizyko-mechaniczne gruntów; 

 badanie wskaźników zagęszczenia osypki, zasypki wstępnej i zasypki; 

 badanie i pomiary szerokości, grubości poszczególnych warstw podłoża i zasypu; 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

 sprawdzenie szalowania wykopu 

 badanie odchylenia osi kolektora; 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wymagań dotyczących przewodów  

i studzienek; 

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego; 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów; 

 sprawdzenie szczelności przewodów metodą wodną  

 sprawdzenie materiału użytego do wymiany gruntu; 

 sprawdzenie zabezpieczeń innych przewodów w wykopie; 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją; 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  2 cm; 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm; 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm; 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm; 
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 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku); 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w skład której 

wchodzi: 

 oznakowanie robót; 

 dostawa materiałów; 

 wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących; 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem; 

 przygotowanie podłoża i fundamentu; 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studzienek; 

 wykonanie izolacji rur i studzienek; 

 wymiana gruntów niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów; 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 pkt 9. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 124:2015-07  Cześci 1-6 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

 

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

3. PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 

4. PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

5. PN-EN 14364  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowej i bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej – Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie 

nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem 

szklanym (GRP) – Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i 

połączeń 



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 2 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY 

EKONOMICZNEJ S.A. W ŚWIECKU (DZ. NR 9/7, 9/8 OBR. 10 ŚWIECKO) 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
Biuro Projektów VORTEX Wojciech Pestka                                                                                                                    luty 2019 r. 

 

 

strona 38 

6. PN-EN1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

7. PN-98/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

9. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika gruntu. 

11. PN-EN 197-1:2012 Cement.  

12. PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu  

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

15. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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III. SST. 03 ZBIORNIK RETENCYJNY (CPV 45247270-3) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową zbiornika retencyjnego, który zostanie wykonany dla 

inwestycji pt. „Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z niezbędną 

infrastrukturą  na terenie kompleksu nr 2 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Świecku (dz. nr 9/7, 9/8 obr. 10 Świecko)” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem zbiornika retencyjnego otwartego.  

W zakres tych robót wchodzą: 

 - roboty przygotowawcze, 

 - roboty ziemne, ukształtowanie ścian zbiornika, 

 - przygotowanie podłoża pod geowłókninę, 

 - ułożenie geowłókniny, 

 - ułożenie geomembrany, 

 - zakotwienie geomembrany, 

 - ułożenie płyt ażurowych na ścianach i skarpach zbiornika, 

 - kontrola jakości. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie urządzenia - materiały muszą posiadać dokumentację techniczno-
ruchową, atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom 
PN, BN a ponadto uzyskać akceptację Inżyniera przed wbudowaniem. 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego są:  

 geomembrana PEHD 1,5 mm       

 geowłóknina GEON 300 

 płyty ażurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m  
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2.2. GEOMEMBRANA PEHD 

Do budowy zbiornika należy użyć geomembrany PEHD o grubości 1,5mm, 

spełniającej aprobaty techniczne ITB i posiadającej atesty PZH. 

Geomembrana HDPE jest odporna na działanie związków chemicznych 

występujących w przyrodzie (np. produkty ropopochodne), nie podlega degradacji 

biologicznej i posiada wysokie wartości parametrów mechanicznych, dzięki temu zapewni 

odpowiednią szczelność zbiornika retencyjnego. 

2.3. GEOWŁÓKNINA GEON 300 

Nad płytami ażurowymi  należy wyłożyć geowłókniną GEON. Geowłóknina Geon 

produkowana jest z włókien syntetycznych,  powinna posiadać Aprobatę Techniczną i spełniać 

wymagania DIN 54307. 

2.4. PŁYTY AŻUROWE 

Należy stosować płyty ażurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m, w celu umocnienia 

ścian i korony zbiornika. Płyty powinny spełniać wymagania normy BN-80/8952-35. 

2.5. ZIEMIA DO FORMOWANIA ŚCIAN ZBIORNIKA 

Do obsypywania i tworzenia ścian zbiornika należy używać gruntu rodzimego oraz 

podsypki piaskowej. 

 

2.6. BETON 

Stosować beton B15 i B10 spełniający wymagania normy PN-EN 206:2014-04  

 

2.7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.7.1. Geowłóknina 

Geowłókniny należy przechowywać w opakowaniach (foliowych, brezentowych lub z 

tkanin technicznych), w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. Należy 

chronić bele geowłóknin  przed kontaktem z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 

 

2.7.2. Geomembrana 

Materiał powinien być składowany na obszarze strzeżonym i zabezpieczony przed 

niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Składowana geomembrana powinna być 

zabezpieczona przed wpływem promieni słonecznych. Temperatura podczas składowania i 

transportu powinna mieścić się w granicach od +5 do +30 °C. W przypadku składowania w 

temperaturach zbliżonych do + 5 °C folię przed rozwinięciem należy sezonować w wyższej 

temperaturze celem zwiększenia jej elastyczności, co ułatwi rozłożenie. 

 

2.7.3. Płyty ażurowe 

Elementy należy składować na podłożu wyrównanym i odpowiednio utwardzonym w 

rzędach ułożonych na dwóch drewnianych legarach, z zachowaniem kąta nachylenia do 

podłoża 45°. W rzędach należy układać elementy tylko jednego rodzaju oparte o podłoże 

dłuższymi bokami, z zastosowaniem drewnianych przekładek. Rodzaj podparcia powinien 

wykluczać możliwość przesuwu i wywrócenia elementów składowanych. 
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Dopuszcza się składowanie elementów do wysokości trzech warstw dla płyty ażurowej. Każdą 

warstwę należy układać na drewnianych legarach z drewnianymi przekładkami. Elementy można 

składować w dwóch rzędach obok siebie. Długość rzędów nie jest ograniczona. Usytuowanie 

rzędów powinno zapewnić swobodny dojazd środkami transportowymi oraz bezpieczne 

manewrowanie przenoszonymi elementami. Składowanie powinno odbywać się zgodnie z 

wymaganiami BHP. 

 

2.8. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

Zbiornik retencyjny należy wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inżyniera, jak: koparki, 

spycharki, zgarniarki, równiarki, ubijaki itp. do wykonania wału ziemnego wokół zbiornika. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

Transport geowłókniny powinien odbywać się w balach chronionych przez folie, 

brenzyt lub z tkaniny techniczne. 

Sprzęt stosowany do transportu i podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać 

uszkodzenie geomembrany i geowłókniny w trakcie tych operacji. Transport powinien 

odbywać się poprzez podwieszenie za rdzeń montażowy wsunięty do rolki. Temperatura 

podczas transportu powinna mieścić się w granicach od +5 do +30 °C. Dopuszcza się 

przewożenie i składowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach. Poszczególne 

rulony powinny być rozwożone środkami transportu na placu budowy, aby ograniczyć do 

minimum ich ręczne przemieszczanie. 

Przewożenie płyt ażurowych może następować po osiągnięciu przez nie 

wytrzymałości 0,7 wytrzymałości gwarantowanej. Płyty powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem przez zastosowanie elastycznych przekładek. Prefabrykaty można przewozić 

dowolnymi środkami transportu z zachowaniem wszystkich przepisów BHP. 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu ziemi powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości i załadunku oraz od odległości 
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transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Podstawę wytyczenia zbiornika stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

Wszystkie punkty wysokościowe i repery robocze muszą być nawiązane do reperów 

państwowych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien założyć nowe punkty 

wysokościowe (słupki betonowe z bolcem), ustalić ich wysokość w stosunku do reperów 

państwowych i chronić je przez cały czas realizacji budowy. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

5.3. ROBOTY ZIEMNE POD ZBIORNIK RETENCYJNY 

5.3.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych pod zbiornik 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od 

Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez 

Inżyniera, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów.  

Przed przystąpieniem do podstawowych robót ziemnych należy zdjąć warstwę 

humusu, który należy pozostawić do dyspozycji Inżyniera.  

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

określonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999. 

Sposób wykonania wykopu i zabezpieczenia jego ścian, powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 

nieprawidłowego zabezpieczenia ścian wykopu obciąża Wykonawcę. 

Sposób wykonania skarp i nasypu wokół zbiornika powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 

nieprawidłowego ukształtowania skarp wokół zbiornika obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio budowane w 

nasyp.  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. 

Ostatnia warstwa o grubości co najmniej 20cm powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio 

przed wykonaniem podłoża. W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów 

lub pozostawieniem wykopów na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub 

drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem lub usunąć 

przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 

Wykopy należy chronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. 

Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej 

struktury gruntu. 

Roboty, które wymagają szczególnie wyspecjalizowanego nadzoru oraz dużej 

ostrożności to prace wykonywane w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego. Wszelkie 
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prace w pobliżu tych urządzeń powinny być wykonane ręcznie. Rozpoczęcie tych prac 

wymaga każdorazowo zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem wejścia na budowę w celu 

zapewnienia specjalistycznego nadzoru. Teren budowy w obrębie prowadzonych robót winien 

być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony. 

Wykop pod zbiornik retencyjny należy wykonywać warstwowo z zachowaniem 

następujących dokładności: 

 odchylenie krawędzi zbiornika od krawędzi projektowanych nie powinno być większe od 

10 cm, 

 różnica w stosunku do projektowanych rzędnych nie powinna przekraczać + 1 cm lub - 3 

cm, 

 pochylenie skarp wykopu (sprawdzane raz na każde 20 m) – dopuszczalne odchyłki mogą 

wynosić ± 2,0 cm na każdy metr podstawy skarpy. 

Nasyp wykonuje się nasypując kolejne warstwy gruntu z zagęszczeniem, 

formowaniem skarp i korony nasypu zgodnie z projektem. Powierzchnię należy utworzyć z 

gruntu o średnicy ziaren nie większej niż 2 mm zgodnie z PN-B-02480:1981. Nachylenie 

skarp zbiornika powinno wynosić 1:2. Wymagany stan podłoża w trakcie układania 

geomembrany nie powinien ulec zmianie (np. na skutek ruchu sprzętu budowlanego). 

Maksymalne dopuszczalne głębokości kolein nie mogą przekraczać 10 mm. Na nasypie 

zbiornika należy wykonać schody o szerokości 1,2 m, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.2. Zagęszczenie gruntu 

Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące wartości minimalnego wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 Jeżeli 

grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji umocnień należy je dogęścić do podanych 

wartości Is, wg normy BN-77/8931-12. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Zasypki za wykonanymi budowlami należy zagęszczać warstwami co 30cm. Z uwagi na 

zasypki gruntem rodzimym wartość nominalna wskaźnika zagęszczenia zostanie określona 

przez Wykonawcę i przedstawiona do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 

5.4. MONTAŻ PRZEWODÓW DOPŁYWAJĄCYCH I ODPROWADZAJĄCEGO  

Do zbiornika retencyjnego wody opadowe doprowadzane są za pomocą awaryjnego 

wlotu - grawitacyjnego przewodu GRP dn800 zakończonego klapą wylotową z przeciwwagą. 

Ddtakowe odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika odbywać się będzie rurą PE200mm 

zakończoną koszem ssawnym.. Przewody te należy dokładnie połączyć ze ścianą zbiornika, 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

Kolektory wlotowe umocnić w płycie betonowej wylewanej na mokro na podbudowie 

z chudego betonu B10, zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.5. UMOCNIENIE ZBIORNIKA 

5.5.1. Przygotowanie podłoża pod geowłókninę 

Podłoże musi być stabilne mechanicznie, ponieważ ma olbrzymie znaczenie dla 

długości okresu użytkowego obiektu. Należy wykonać je zgodnie ST oraz z dokumentacją 

projektową z zachowaniem następujących zaleceń: 
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 Podłoże powinno być odpowiednio zagęszczone, 

 Powierzchnia skarp pod ułożenie folii powinno mieć równą i gładką powierzchnię bez 

wystających ostrych przedmiotów, 

 Po wykonaniu makroniwelacyjnych robót ziemnych podłoże ziemne i skarpy należy 

jednolicie zagęścić na głębokość 15–20 cm, 

 Izolowana powierzchnia oraz przyległy teren powinien być suchy. Nie dopuszcza się 

układania geowókniny na podłożu nawodnionym i lokalnych wysiękach wodnych. 

Jeśli w zagłębieniu znajduje się woda należy ją wypompować, usunąć szlam i 

uzupełnić brakujący materiał gruntem nasypowym do wymaganego poziomu. 

 

5.5.2. Warunki układania warstwy uszczelniającej z geowłókniny i geomembrany 

Układanie geosyntetyków ochronnych powinno następować zgodnie z wytycznymi 

producentów tych materiałów. 

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na panujące warunki atmosferyczne: 

Temperatura. Zaleca się wykonywanie uszczelnień z geomembrany przy 

temperaturze powietrza od +5ºC do +30ºC. Niższe i wyższe temperatury mają niekorzystny 

wpływ na transport, składowanie, przenoszenie, układanie i łączenie poszczególnych jej 

pasm. Nie zaleca się również wykonywania warstwy ochronnej w niższych temperaturach, ze 

względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia geosyntetyków. Łączenie geomembrany 

przy niskich temperaturach otoczenia jest możliwe pod warunkiem stosowania na budowie 

specjalnych tuneli ociepleniowych. Temperatura geomembrany w miejscach połączenia nie 

może być jednak niższa niż +5ºC. 

 Wiatr. Silny wiatr ma niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych płatów 

geosyntetyków, wyrównywanie zakładek przy wykonywaniu spoin oraz na czystość 

łączonych powierzchni. Wiatr może również, na skutek sił ssania, uszkodzić poszczególne 

partie wykonanej izolacji. Jako elementy zabezpieczające zaleca się stosować worki z 

piaskiem lub zużyte opony. Nie należy prowadzić prac montażowych przy sile wiatru 

powyżej 40km/h. 

Deszcz. Zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych wyraźnie wpływa na 

obniżenie jakości wykonywanych spoin, dlatego nie należy prowadzić prac montażowych 

podczas opadów deszczu lub mgły. 

 

5.5.3. Rozłożenie geowłókniny i  geomembrany w miejscu wbudowania 

 Sposób pokrywania budowli poszczególnymi pasami powinien być realizowany bez 

nadwieszania geosyntetyków lub jej nadmiernego naprężania podczas rozwijania rulonów. 

 Na powierzchniach pochyłych montaż powinien być rozpoczęty od najwyższego 

punktu, a wszystkie połączenia powinny przebiegać równolegle do kierunku nachylenia 

zbocza. 

 

5.5.4. Metody łączenia geowłókniny i  geomembrany 

Do łączenia poszczególnych pasm folii można zastosować technikę zgrzewania 

termicznego (zalecana) lub klejenia, zgodnie z zaleceniami producenta. Stykające się brzegi 

folii przed łączeniem należy nałożyć na siebie na zakładkę o wymaganej szerokości, oczyścić 

z kurzu i w razie zatłuszczenia oczyścić benzyną ekstrakcyjną lub innym środkiem 

odtłuszczającym. 

Do zgrzewania gorącym powietrzem stosuje się: 

 zgrzewarki automatyczne posiadające urządzenie napędowe i dociskowe pozwalające 

na prowadzenie zgrzewania metodą ciągłą, 
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 zgrzewarki ręczne. 

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkości 

przesuwu urządzenia w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych konieczne jest 

przeprowadzenie próbnego zgrzewania. Próbne zgrzewanie należy przeprowadzić 

każdorazowo w dniu przystąpienia do montażu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza 

się między łączone powierzchnie. Nagrzane strumieniem gorącego powietrza brzegi folii są 

dociskane rolką silikonową lub wałkiem metalowym. 

Na placu budowy zaleca się stosować dwuszwowe zgrzewanie z kanałem powietrznym, gdzie 

każdy szew ma szerokość 1,0 ¸ 1,5 cm, a odstęp między nimi wynosi również 1,0 ¸ 1,5 cm. 

Pozwala to na bieżąco kontrolować szczelność połączenia na placu budowy metodą 

ciśnieniową lub próżniową. 

 

5.5.5. Zasypanie geomembrany 

 Nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na izolację powinno się rozpocząć z 

powierzchni terenu poza geomembraną, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na 

geomembranę. Nie wolno dopuścić do powstania fałdy czołowej z geomembrany lub 

geowłókniny przed rozgarnianym gruntem. 

 Nie można dopuścić do przejeżdżania sprzętem po nieprzysypanej geomembranie. 

 Warstwę przysypki po rozprowadzeniu należy zagęścić. 

 

5.5.6. Wykonanie rowu kotwiącego  

Geomembranę PEHD ułożoną na dnie i skarpie zbiornika retencyjnego należy 

ustabilizować poprzez zakotwienie jej górnej części w rowie kotwiącym. Rów kotwiący 

powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. Geosyntetyk w rowie muszą 

być wywinięte i obsypane gruntem bez kamieni i innych zanieczyszczeń. 

 

5.6. UŁOŻENIE PŁYT AŻUROWYCH 

Na skarpach i koronie należy ułożyć na zagęszczonej powierzchni płyty ażurowe o 

wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m, zgodnie z dokumentacją projektową. Płyty należy układać na 

styk, dopasowując poszczególne prefabrykaty. Elementy uszkodzone podczas układania 

należy wymienić na całe.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. KONTROLA WYKONANEGO ZBIORNIKA 

W czasie wykonywania zbiornika retencyjnego oraz po jego zbudowaniu należy zbadać: 

a) zgodność wykonania zbiornika z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary, rzędne), 

b) dokładność wykonania robót ziemnych, 

c) szczelność zbiornika retencyjnego, 

d) prawidłowość wykonania nachyleń i umocnień skarp. 
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6.3. KONTROLA JAKOŚCI UMOCNIENIA POWIERZCHNI GEOSYNTETYKAMI 

Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi dokumenty 

dopuszczające wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania 

(dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodności). 

Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne należy sprawdzić w zakresie widocznych 

wad technologicznych i uszkodzeń mechanicznych, decydując o ich ewentualnym 

zastosowaniu po usunięciu wad. 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

a) wyrównanie podłoża i usunięcie z niego przedmiotów mogących uszkadzać geosyntetyki, 

b) poprawność rozwijania i mocowania rulonów geosyntetyków oraz ich układania i łączenia, 

zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) układania. 

6.4. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW I NASYPÓW 

Kontrola wykonania wykopów i nasypów polega na sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

d) zagęszczenie gruntu w wykopie i nasypach, 

e) zgodność rodzaju gruntu oraz sprawdzenie aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z 

danymi podanymi w dokumentacji technicznej  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 Jednostką obmiarową zbiornika retencyjnego jest - m
2
 ułożonego materiału. 

Obmiar polega na określeniu powierzchni zbiornika, na podstawie pomiarów długości w 

terenie ustalających kształt geometryczny zbiornika. Pomiar boków przeprowadza się wzdłuż 

zewnętrznych (górnych) krawędzi skarp zbiornika (wykopu), bez uwzględnienia powierzchni 

zajmowanej przez wały ziemne wokół zbiornika. 

• [m³] ławy fundamentowej na cokół pod ogrodzenie,  

• [m] ogrodzenia terenu siatką,  

• [kpl] brama 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

2. PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

3. PN-B-02480:1981  Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów. 

4. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

5. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


