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I. OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji tematu: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej — drenazu oraz sieci
odprowadzajacej wody pochodzace z odwodnienia gruntow do rzeki Czarna Struzka na
terenie podstrefy Nowa Sdl Kostrzynsko-Shubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w
Nowej Soli”

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane , w sktad ktérych wchodza:
e prace przygotowujace teren pod budowg i roboty ziemne (CPV 45111200-0)
— roboty przygotowawcze,
— wytyczenie trasy przewodow,
— roboty ziemne
e budowg sieci kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszacymi (CPV 45232130-2)
— roboty montazowe,
— proby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbior robot.
e montaz doku wylotowego do rzeki (CPV45240000-1)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami.
Niezaleznie od  postanowien Danych  Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia upowaznionego organu nadzoru budowlanego
1 Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszezonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego i o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnosci nadzorowania
Wykonawcy. Pod tym pojgciem nalezy réwniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera, a w
szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzor i kontrole nad
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Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie ustalonym przez odno$ne przepisy Prawa
Budowlanego.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czgé¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:
PROJEKT BUDOWLANY,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,
PRZEDMIAR ROBOT,
KOSZTORYS INWESTORSKI.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program

Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.5.3. Zgodnosé Robdt z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Do uprawnieh Zamawiajacego naleza czynno$ci administracji Kontraktu,
potwierdzania ptatnosci naleznych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na
przedtuzenie terminéw wykonania Robot.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacija Projektows i
ST. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre§lonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22% — 6°°) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy ‘tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiadcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy
1 powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia

uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 W sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdbw do Robot, a takze koszty zwigzane ze skltadowaniem
materiatow rozbiorkowych na sktadowisku odpadow.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie  materialtdow  moga  by¢  okresowo  kontrolowane przez — Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli begdzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomni bedg zachowane
nastepujace warunki:

a)Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojag  jakos¢
1 wlasciwos¢ do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
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najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawcg, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdbw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czeS¢ 0golng opisujaca:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robot,

- system (sposéb i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma wuzycie do Robot badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialbw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialdw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma

lub
e aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robot
i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i1 polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

o zgloszenia 1 daty odbiorow Robét zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdét.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiodr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbior6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona W trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Mapg geodezyjna powykonawczg.

- Wyniki inspekgcji telewizyjnej.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalagczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
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Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robodt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot, pomiarow i badan po montazowych jako
ryczalt. Podstawa ryczattu jest ztozony przez oferentéw kosztorys ofertowy.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogolne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w czgéci zalaczniki —
Uzgodnienia, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie.

Wymagania ogodlne:

- Platno$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowg pomiedzy Inwestorem, wykonawca
i Generalnym Wykonawcag

- Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementow wykonanych robot przez
inspektora nadzoru

- Podstawa zaplaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robdt, oraz ilosc
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robdt,
zgodnie z umowg pomi¢dzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca

- Cena elementu robdt uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajgce si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
zaleceniami Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,
z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 1. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
z2008 1, Nr 3, poz. 6, z pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z pdzniejszymi
zmianami).
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11.

12.

13.

0.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czes¢ 11 Instalacje
sanitarne

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentoéw urzadzen.

Warunki Kontraktu.
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I1. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE; ROBOTY ZIEMNE (CPV
45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania prac przygotowawczych oraz
robot ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: ,,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej — drenazu oraz sieci odprowadzajacej wody pochodzace z odwodnienia
gruntéow do rzeki Czarna Struzka na terenie podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie
1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci sanitarnych,
roboty ziemne wykonane mechanicznie i recznie,
zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod deszczowych i gruntowych,
zasypanie wykopu i wykonanie zageszczen.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$c
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich
norm powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.

Do wykonania podtoza, obsypki i zasypki nalezy uzywacé:
- gruntow budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospotka wedtug PN-B-02481,
- gruntdw budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, sredni wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedtug PN-B-02481,
- gruntéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e samochodow dostawczych,
samochodow skrzyniowych
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzgtu do zaggszczania gruntu,
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e weciggarek mechanicznych,
e beczkowozow.

4. TRANSPORT

Materiat na wymiang gruntu moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste moga by¢ przewozone na skltadowisko odpadéw dowolnym
transportem, dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. Nalezy rowniez
doktadnie zlokalizowaé¢ w terenie istniejace uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodetg.

Wykopy do rzednej dna kanalu wykonywaé¢ mechanicznie, a pozostaly cze$¢ wykopu na
grubos¢ podsypki oraz w poblizu istniejacych sieci podziemnych - recznie. Wywo6z ziemi z urobku na
odktad lub w przypadku wystapienia gruntdéw niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie
wysypisko $mieci.

Wykopy wykonywaé zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu. W przypadku wykopow umocnionych
deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wykopy wykonaé zgodnie z lokalizacjg kolektora i podej$¢ na planie sytuacyjnym, ze spadkiem
zgodnym z dokumentacjg projektowa. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W miejscach wystgpowania rurociggdw pod projektowang badz istniejacg drogg zasypke
wykopow wykonywaé gruntem mineralnym sypkim, zasypke zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1,0, zgodnie z normg BN-77/8931-12. Zasypka wykopow poza jezdnig powinna by¢ wykonana
gruntem mineralnym sypkim lub ziemig z odktadu. Nie dopuszcza si¢ stosowania gruntow NN.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed naplywem wod deszczowych w trakcie trwania prac. W
przypadku wystepowania wod gruntowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania
sposob odwadniania wykopow.

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.2.1. Przygotowanie podloia, wykonanie osypki i zasypki wstepnej

Podloze pod uktadany rurociag powinno spetnia¢ wymagania normy PN-90/B-02481. Podloze
pod rure na wysokosci 15cm nalezy wykonaé z piasku $redniego i grubego. Podsypke nalezy wykonac
na calej szerokosci wykopu.

Obsypke i zasypke wstepng o grubosci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywac
piaskiem $rednim i grubym wedlug PN-90/B-02481. Material zasypu obsypki i zasypki wstepnej
zaggesci¢ ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zageszczenia Is = 0.95.
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Dla zaglebien przewodow powyzej 3.0 m do obsypki i zasypki wstgpnej stosowac piaski grube
wedhug PN-90/B-02481.

Zageszczenie warstw wykopu nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie wykopu przeprowadza sie w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wylaczeniem
odcinkéw na ztgczach.
2. Po probie szczelno$ci ztgez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztgczy rur.
3. Wykonanie zasypki glownej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami
nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidlowosci spadku kanaléw mozna przystapi¢ do
wykonywania obsypki rownoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by kanal nie ulegt
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rure z wysokosci wigkszej niz 2 m. Szerokos$¢
obsybki przewodu powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstgpnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow tj. grunty zbrylone, gruz, Smieci. Przy zageszczaniu warstwy ochronnej
nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Zaggszczenie zasypki
gléwne] moze odbywaé si¢ mechanicznie. W miar¢ postgpu zasypki nalezy usuwa¢ z wykopu
szalunek.

5.2.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajduja si¢ warstwy stabe i tatwo $cisliwe o malej grubosci, nalezy je
usung¢ i miejsca te wypetni¢ zwirem wg PN-90/B-02481. W przypadku wystapienia gruntow
naturalnych organicznych, zalegajacych gleboko, nalezy przewody uktada¢ na zaggszczonych
poduszkach piaskowo — zwirowych, ktorych wielkos¢ nalezy okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie szerokosci i gtebokosci wykopu;
sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
badanie odchylenia spadku wykopu;
sprawdzenie materiatu do zasypania wykopu;
badanie geotechniczne podloza — rodzaj, stan gruntow w podlozu, uwarstwienie i wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm;
odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;
odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanego wkopu, w sktad ktorej wchodzi:

oznakowanie robot;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

zasypanie i zageszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e zageszCzenie wykopu;

Odbior robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot. Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

oo

9. WARUNKI PLATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszacymi ponosi
Wykonawca.
Sposob rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczaltu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
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I11. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45232130-2)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. ,,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej — drenazu oraz sieci odprowadzajacej wody pochodzace z odwodnienia
gruntow do rzeki Czarna Struzka na terenie podstrefy Nowa Sol Kostrzynsko-Stubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA4

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie

1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:
rozwiazanie skrzyzowan i zblizen do istniejacych przewodow,
utozenie drenazu,
utozenie kolektora grawitacyjnego
wykonanie studni z kregéw betonowych,
sprawdzenie szczelno$ci sieci,
wyroéwnanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w OST 00.00 pkt 2.

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng. Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu sieci
kanalizacji deszczowej sa:

e rury drenarskie PP$160,

rury grawitacyjne PEHD ¢160, $200

studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregdéw betonowych ¢1000mm z wiazem zeliwnym,
studnia rewizyjno-potaczeniowa z kregdéw betonowych $1500mm z wiazem zeliwnym,
klapa zwrotna z przeciwwaga dn150.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

Biuro Projektow VORTEX Wojciech Pestka strona 24 styczen 2020 r.



BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ — DRENAZU ORAZ SIECI ODPROWADZAJACEJ WODY POCHODZACE Z
ODWODNIENIA GRUNTOW DO RZEKI CZARNA STRUZKA NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W NOWEJ SOLI (DZ. NR 11/4, 11/5, 11/6, 127/3, 22/1 OBR. 6)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.2. RURY KANALIZACYJINE

2.2.1. Rury PEHD

Kolektory grawitacyjne zaprojektowano w srednicy $160 i $200mm z rur niekarbowanych
PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi $ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg pelng
odporno$¢ na promieniowanie UV 1 wewngtrzng jasng utatwiajacg inspekcje¢, zgodna z normg PN-EN
13476-2 typ A2.

Dla $rednic DN=ID1000mm rury i ksztaltki tgczone sa przy pomocy zlaczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
ztaczki.

Dla $rednic DN=ID>=1200, 1300 mm potaczenia rur i ksztaltek zaprojektowane sa w
technologii spawania ekstruzyjnego, nieroztagczne, gwarantujace mozliwos¢ przenoszenia osiowych sit
wzdhuznych

Rury oraz elementy systemu musza bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie.

Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie swiadectwa odbioru 3.1 (wg
normy PN EN-10204) zawierajacego wyniki badan kontroli odbiorczej wlasciwosci
wyspecyfikowanych ponize;j:

- sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze
by¢ mniejsza od wartosci sztywno$ci nominalnej;

- Czas indukgcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztaltki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy
niz 20 min;

- Wytrzymalo$¢ na rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych
zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna  wytrzymatos¢
na rozciaganie [N]

DN<400 380

400 < DN <600 510

600 < DN <800 760

DN > 800 1020

Rury musza posiada¢ sztywno$¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN SO
9969 (dobor sztywnosci w zaleznosci od warunkow projektowych) 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4
kN/m2 wg DIN 16961).

Na powierzchni zewngtrznej, rury musza posiadaé trwate napisy z powtarzalnoscia co 2 metry
zawierajgce: migdzy innymi $rednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np.500
SN 8 kN/m2 wg PN-EN 1SO 9969).

2.2.3. Rury drenarskie

Projektuje si¢ kanaty z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy ¢p315.

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE), bedace przedmiotem procesu zamawiania, dostaw i
realizacji musza spetnia¢ wszystkie wymagania dotyczace rur i ksztaltek zawartych w normach serii
PN-EN 12201, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad doboru surowcoéw okreslonych w pkt. 4 PN-
EN12201-1 i pkt. 4 PN-EN12201-2.
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2.2.4. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialow trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych.

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE

2.3.1. Studnie betonowe
2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejScia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza ponizej wejsScia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-
100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

2.3.1.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z:
- kregobw betonowych lub zelbetowych o s$rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08.

2.3.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach
podanych w dokumentacji projektowej.

2.3.1.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.

2.4. PLYTA PRZYKRYCIA STUDNI

Na studniach nalezy stosowaé zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wilazowym. Plyty
pokrywowe taczone sg ze studnig za pomocg kitu trwale plastycznego.

2.5. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne z wypehieniem betonowym typu cigzkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-
EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124
umieszczane poza korpusem drogi.

2.6. BETON
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.7. CEMENT
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
2.8. KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.9. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN—B-14501.
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2.10. MATERIALY NA PODSYPKE I ZASYPKE RUR
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.11. PRZEJSCIE KANALU PRZEZ S CIANE STUDZIENKI

Przejscie powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
samochodow dostawczych,
samochodow skrzyniowych
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
weciagarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich tacznikow.
Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
tadunkowa s$rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposdéb pakowania rur
w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju $rodka transportu. Przew6z rur samochodami
uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Przestrzen
zatadunkowa skrzyni samochodu cigzarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5
m. Rury pakowane w formie tadunku paletowego umozliwiajg zatadunek i wytadunek przy pomocy
dzwigu lub wodzka widtowego z boku lub z tylu platformy. Przy pracach zaladunkowych
1 wytadunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen i przestrzega¢ wytycznych
producenta.

4.2. TRANSPORT KREGOW STUDZIENNYCH

Przy dostawie elementéw studziennych nalezy sprawdzi¢ wlasciwe ich oznakowanie
i wymagania. Transport kregow i ptyt przykrywkowych powinien odbywaé si¢ samochodami
w pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia
przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwos$cig zachwiania rownowagi srodka transportowego.
Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢
tasmg stalowa.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.3. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.4, TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.5. TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. SKEADOWANIE

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczgéciej w formie palety rur, nadaje si¢ do
sktadowania. Rury powinny by¢ skladowane na rownym i gltadkim podtozu wolnym od kamieni
1 innych materialéw mogacych spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztaltki nie moga by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikéw oraz na
kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien tacznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pdzniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilos¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
1 bezpieczenstwa. Pod pierwszg warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchnie nosna i by zapobiec nanoszeniu blota przez Sciekajaca wode deszczowa i
przymarzaniu rur do podioza. Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgledow
bezpieczenstwa niedopuszczalne jest skladowanie rur na budowie w stosach o wysokos$ci
przekraczajacej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantowek drewnianych
i unieruchomiona klinami. Gdy rury sktadowane sa bez drewnianych przektadek, nalezy je miedzy
soba poprzesuwa¢ w taki sposéb, by uniemozliwi¢ nakladanie si¢ na siebie tacznikéw i bosych
koncéw rur.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Przy sktadowaniu separatora nalezy $cisle przestrzegac zalecen Producenta.

Przy sktadowaniu armatury nalezy §cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. ROBOTY TOWARZYSZACE

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykonywa¢ wedlug
obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow:
- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Laczno$ci z dnia
02.09.1997r.,
- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125
W migjscach przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu. Roboty ziemne w
miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ wyltacznie r¢cznie, w
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obecno$ci nadzoru uzytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podparcie i obudowanie.

W miejscu skrzyzowan i zblizen kolektora do przewodow energetycznych i teletechnicznych
nalezy umiesci¢ na istniejgcym przewodzie rure ostonowa dwudzielna.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

6.2.1. Montaz przewodow
Przebieg i spadki przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami normy PN-
EN 1610.

Wszystkie czgsci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu doktadnie
skontrolowane, czy nie sa uszkodzone. Biorac pod uwage cigzar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych, mozna r¢cznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki o $rednicy do
dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementow rurociggu. Rury musza na calej swej dlugosci wspiera¢ si¢ na podtozu z wyjatkiem niecek
dla tacznikow.

Nalezy prowadzi¢ geodezyjna obstuge montazu przewodow kanalizacyjnych poprzez pomiary
kontrolne utozenia przewodow kanalizacyjnych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

6.2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pier§cieni dystansowych) nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smarow poslizgowych.
Potaczenie elementéw za pomoca uszczelek jest szczelne 1 odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Pierscienie dystansowe taczone sa przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
polaczeniowej do 10mm. Przej$cie kanatdow przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W prefabrykowanych
elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN
13101. Stopnie ztazowe zamocowane s3 mijankowo, w dwoch rzedach. Wykonane sg z zeliwa szarego
i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym,
stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. Na studniach nalezy stosowaé zelbetowe
plyty pokrywowe z otworem wlazowym. Plyty pokrywowe taczone sa z kregami za pomoca uszczelek
gumowych.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpos$rednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zaleznosci od warunkow
gruntowo-wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

Kanaty w studniach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych).

Studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mie¢ wtaz typu lekkiego wg PN-EN 124.
Poziom wtazu w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.
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Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-
C-96177. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réoznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

6.2.4. lzolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6.2. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac uktad przewodow i studzienek nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci.
Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodow i studzienek
powinna gwarantowa¢ proba utrzymujaca przez 30 min cisnienie probne, wywolane wypetnieniem
przewodow i studni do poziomu terenu. Cisnienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Ci$nienie podczas proby powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscia 1 kPa. Catkowita ilos¢ wody uzupelnionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokos$cig slupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodoéw beda spelnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 I/m? dla przewodow;

- 0,2 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan i protokoty prob szczelnosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.3. PROCES ODBIOROWY

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu,
przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg. W dzienniku budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane powinny znajdowac si¢ wyniki badan z protokotami prob szczelno$ci, badan zageszczenia
gruntu, protokotami odbioréw cze$ciowych. Powinien przedstawi¢ réwniez zbior certyfikatow
i deklaracji zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur, ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu
i zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e Dbadanie geotechnicze podloza — rodzaj, stan gruntdow w podlozu, uwarstwienie, wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia osypki, zasypki wstepnej i zasypki;
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o

badanie i pomiary szerokosci, grubosci poszczegolnych warstw podtoza i zasypu;

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

sprawdzenie szalowania wykopu

badanie odchylenia osi kolektora;

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa wymagan dotyczacych przewodow
i studzienek;

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow;

sprawdzenie szczelno$ci przewodow metoda wodng

sprawdzenie materialu uzytego do wymiany gruntu,

sprawdzenie zabezpieczen innych przewoddéw w wykopie;

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 2 cm;

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm;

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm;

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku);

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w sktad ktorej wchodzi:
oznakowanie robot;

dostawa materialow;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
przygotowanie podtoza i fundamentu;

utozenie przewodow kanalizacyjnych i studzienek;

wykonanie izolacji rur i studzienek;

wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

zasypanie i zageszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

10. WARUNKI PELATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 pkt 9.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2015-07

CzesSci 1-6 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego.

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z

3. PN-EN 13101:2005

4. PN-EN 1401-1:2009

5. PN-EN 14364

6. PN-EN1610:2015-10
7. PN-98/B-02480
8. PN-B-10736

9. PN-B-06050

10. BN-77/8931-12

11. PN-EN 197-1:2012
12. PN-EN 206:2014-04

betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci

Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmig¢kczonego polichlorku
winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowej
i bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione wtoknem szklanym (GRP) — Specyfikacje dotyczace rur,
ksztattek i potaczen

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Oznaczenie wskaznika gruntu.

Cement.

Beton- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu

14. PN-C-96177:1958
15. PN-B-14501:1990

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Zaprawy budowlane zwykte.
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1. SST.03 WYLOT DO RZEKI (CPV45240000-1)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania doku
wylotowego w zakresie wykonania i odbioru prac zwigzanych z inwestycja pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej — drenazu oraz sieci odprowadzajacej wody pochodzace z
odwodnienia gruntow do rzeki Czarna Struzka na terenie podstrefy Nowa Sol Kostrzynsko-
Stlubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie
1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e montaz doku wylotowego,
e wykonanie prac ziemnych,
e wykonanie podsypki piaskowej, utozenie warstwy separacyjnej z geowtokniny,
e montaz i wypelnienie materacy gabionowych,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do robdt umocnieniowych powinny byé wykonane, sprawdzone i
odebrane roboty ziemne - podtoza gruntowe, podsypki, geowtoknina.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania rowu otwartego powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi do budowy rowu otwartego sa:
e geowloknina,
materace gabionowe,
kamien do wypelnienia materacy gr. 15 cm,
siatka stalowa o grubosci drutu z powtokg PVC$3,2mm oraz wymiarach oczka 3x3”,
stalowy drut wigzatkowy,
prefabrykowany, betonowy dok wylotowy dn200,
klapa zwrotna z PEHD dn200 z przeciwwaga,
podsypka piaskowa.
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2.1. CHARAKTERYSTYKA MATERIAEOW
2.1.1. Geowloknina

Na styku materacy z gruntem nalezy ulozy¢ kalandrowana dwustronnie w procesie produkcji
geowloknineg techniczng z polipropylenowych wiokien cietych, taczonych mechanicznie metoda
iglowania, o nastgpujacych parametrach:

» wodoprzepuszczalno$¢ (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s

* gramatura (w przypadku geowtokniny igtowanej) min. 500 g/m?

* wytrzymaltos$¢ na rozcigganie min. 12,0 kN/m

* wytrzymatos$¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie i wodzie
zwiazkow alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

2.1.2. Materace gabionowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej, zgrzewanej,
o kwadratowych oczkach (niedopuszczalne jest uzycie siatki plecionej). Drut stalowy, z ktorego
wykonano kosze powinien by¢ zabezpieczony przed korozja powloka typu PCV. Materace powinny
by¢ taczone stalowym drutem wigzatkowym o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z
ktoérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej. Dla zastosowanego wyrobu nalezy
przedstawi¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z odpowiednia Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej.

2.1.3. Kamien do wypelnienia materacy

Do wypetnienia materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzalych i odpornych na dziatanie wody i
mrozu kamieni. Zalecane jest zastosowanie kamienia tamanego w postaci granitu zéltego. Wymiar
pojedynczych kamieni powinien zawiera¢ si¢ w granicach 100+150 mm. Zaleca si¢ stosowanie
kamieni o regularnym, zblizonym do prostopadloscianu ksztalcie. Kamien uzyty do wypetnienia
materacy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.1.4. Prefabrykowany, betonowy dok wylotowy z klapg zwrotng dn200

Wody opadowe beda odprowadzane do rzeki za pomoca doku wylotowego. Zaprojektowano
prefabrykowany, betonowy dok wylotowy dI rury dn400. Wylot rury kanalizacyjnej zakonczy¢ klapa
zwrotng dn200 z przeciwwagg. Klapa posiada kotierz do montowania bezposrednio do $ciany doku
betonowego.

2.1.6. Podsypka piaskowa
Stosowa¢ piasek $rednioziarnisty i gruboziarnisty wedlug PN-86/B-0248
2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rowu otwartego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

Montaz 1 taczenie materacy gabionowych mozna wykonywaé recznie przy uzyciu szczypiec,
obcegow 1 dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposob zmechanizowany przy uzyciu specjalnej
zszywarki recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do
napehiania koszy kamieniami mozna stosowac tadowarki (dowozace jednoczesnie kamien z placu
sktadowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Glazy na widocznych powierzchniach
koszy nalezy uktadac recznie.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.1. TRANSPORT GEOWEOKNINY

Geowtoknina dostarczana w rolkach opakowanych w folie, moze by¢ sktadowana bez
specjalnego zabezpieczenia. Geowldknine nieopakowang nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda,
zapyleniem i przed dzialaniem stonca. Przy sktadowaniu geowldkniny nalezy przestrzegac zalecen
producentéw. Rolki mogg by¢ wyladowane recznie lub za pomoca zurawi i fadowarek.

4.2. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. TRANSPORT GABIONOW

Materace gabionowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja i uszkodzeniami z uwzglgdnieniem zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze wykona¢ zgodnie z I.SST.
Umocnienia materiatem kamiennym moga by¢ wykonywane tylko w temperaturze otoczenia
powyzej 0°C i na podtozu niezamarznigtym.

Podloze pod umocnienie, po wykonaniu wykopdw, powinno by¢ oczyszczone, zaggszczone i
wyrownane zgodnie z normg BN-72/8932-01 i odebrane przez Inspektora protokotem odbioru.

Przed wykonaniem narzutu, powierzchni¢ skarp nalezy przygotowaé¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w Dokumentacji technicznej, i oczy$ci¢ z gruzu i innych niepozadanych materialow,
usunig¢cie ewentualnych kamieni w podtozu, zasypanie wglebien w podlozu materiatem uzywanym na
podktad (do 10cm), lub gruntem rodzimym, dla glebszych wglebien. Podloze pod umocnienie
powinno by¢ zageszczone i wyrownane zgodnie z normg BN-72/8932-01.

Z powierzchni nalezy usuna¢ przedmioty mogace spowodowaé uszkodzenie geosyntetykow,
np. galezie, korzenie, gruz. ostre ziarna tlucznia, grudy, bryly gruntu spoistego itp. Powierzchnia
powinna by¢ wyrownana i zageszczona (nalezy wypetni¢ zaglebienia i wyrwy powstate po rozmyciu
przez deszcz) Dopuszczalne odchytki dla rzednych podtoza +2cm. 5.2.3. Przygotowanie podtoza,
uktadanie narzutu kamiennego

5.2. UMOCNIENIE GEOWEOKNINA

Geowlokning mozna uklada¢ rgcznie, przez rozwijanie ze szpuli. Po ulozeniu, jak roéwniez
przy silnym wietrze w czasie uktadania, geowlokning nalezy chroni¢ przed podrywaniem,
przytwierdzajac je za pomoca kotkéw mocujacych lub obcigzajac punktowo materiatem, ktéry ma by¢
na nich utozony lub w inny sposéb, np. woreczkami z piaskiem.

Gdy potrzebne jest stale mocowanie geosyntetykow do gruntu, mozna tego dokonaé np. szpilkami
(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki
uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykow na skarpie mozna wykonywaé, w zaleznosci od zalecen producenta:
» rownolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajac od dotu skarpy ku gorze, zwracajagc uwage, aby
pasmo lezace wyzej przykrywato pasmo lezace nizej,

* od gory ku dotowi, rozwijajac rulony po linii najwigkszego spadku z odpowiednimi zaktadkami,
zwykle kotwigc je u gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetionych zageszczonym gruntem.
Kolejne pasy geowltdkniny nalezy uktadaé z zaktadem o szerokosci min 0,5m.

Przy ukiadaniu geosyntetykow nalezy unika¢ jakichkolwiek przeciagan lub przesunigé

rozwinietej beli, mogacych spowodowac uszkodzenie materiatu.
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Potaczenia rozwinietych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp. Podloze powinno by¢ odebrane przez Inspektora protokotem odbioru.

Powierzchnie nalezy wyréwna¢ narzedziami rgcznymi, dno do projektowanych rzednych i
szerokosci, a skarpy do projektowanego pochylenia.

Dopuszczalne odchytki w uktadaniu narzutu to:
* szerokos$¢ pasa umacnianego + 10cm

* grubo$¢ warstwy = Scm,

* nierowno$¢ powierzchni £ Scm

5.3. MONTAZ I WBUDOWANIE MATERACY GABIONYCH

Na styku materacy gabionowych z gruntem nalezy ulozy¢ geowldkning separacyjna o
parametrach wg pkt 2.1.1.
Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

- roztozy¢ siatki gabionéw na twardej, plaskiej powierzchni

- uformowac¢ do pionu boki materacy i przegrody wewnetrzne tak, aby uzyska¢ regularny
prostopadto$cian o wymaganej wysokosci,

- potaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, 13czac je spiralnym drutem zaczepiajac o
oczka materacu gabionowego,

- materace gabionowe utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym
podtozu i potaczy¢ z materacami sasiednimi, taczac odpowiednio zgodnie z zaleceniami
producenta wszystkie stykajace si¢ krawedzie,

- materace gabionowe powinny by¢ potaczone z wktadkami zbrojacymi,

- kosze gabinowe napeti¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaly pustki.

przytozy¢ wieko kosza gabionowego i potaczy¢ do gornych krawedzi wszystkich §cianek pionowych z
ktorymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem
spiralnym, badz inng technologig przewidziang przez producenta koszy gabionowych.

Wszelkie szczegoty montazu nalezy wykonaé §cisle z instrukcjg producenta oraz wskazaniami

Inspektora Nadzoru.

5.3. WBUDOWANIE DOKU WYLOTOWEGO Z KLAPA ZWROTNA

Projektuje si¢ prefabrykowany, betonowy dok wylotowy. Przy wykonywaniu wykopu pod dok
wylotowy wskazane jest wykonanie go jako szerokoprzestrzennego. Nalezy pamigta¢ o
zabezpieczeniu przed naptywem wod powierzchniowych.

Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Dok wylotowy nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie
podsypki cementowo-piaskowej. Posadowienie prefabrykowanego wylotu wykona¢ nalezy zgodnie z
instrukcja opracowang przez jego producenta.

Wylot rury kanalizacyjnej zakonczy¢ klapa zwrotng dn200. Klapa posiada kotnierz do montowania
bezposrednio do $ciany doku betonowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna

W szczegoblnosci nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami szczegdtowymi
SST, normami i wytycznymi wykonania i odbioru danego rodzaju robot.
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rzednych oraz wskaznika zaggszczenia gruntu pod materacami gabionowymi,

- materiatdbw (materace, kamien, geowtdknina),

- montazu i wbudowania materacy, a w szczegodlnosci: poprawnosci laczenia

wszystkich krawedzi, geometrii
- konstrukcji (pochylenia, rzedna), doktadnosci wypetnienia kamieniem..
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - czg$¢ ogdlna .LOST
Jednostkami obmiarowymi robot sg:

« Geowldknina [m?]

« Wykonanie materacy gabionowych [m°]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete podlegaja zasadom podanym w pkt. 8 - odbiory robot specyfikacji
technicznej - cze$¢ ogodlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inspektora, jezeli spelnione s3 wymagania zawarte w p. 6
niniejszej specyfikacji.

8.1. PODSTAWA ODBIORU ROBOT

Odbior powinien by¢ dokonywany na podstawie:

* Dokumentacji Projektowej,

* Specyfikacji Technicznej,

* dziennika budowy,

* za§wiadczen o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producenta,
* protokotéw odbioru materiatéw i wyrobow,

* ksiegi obmiaroéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia i zasady og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 specyfikacji

technicznej - czes$¢ ogolna.

Wymagania specjalne zostang okreslone w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robot.
* Cena 1 m* umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi obejmuje:

- wykonanie niwelacji podtoza,

- utozenia geowtokniny,

- montaz i wbudowanie koszy siatkowo-kamiennych w miejsce przeznaczenia,

- dostarczenie reczne lub mechaniczne wszystkich materiatow podstawowych i pomocniczych,

- zastosowanie niezb¢dnego sprzetu (dzwigow, srodkow transportowych) i konstrukcji pomocniczych,
- oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,

- odwiezienie materiatlow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzen towarzyszacych,

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnie CBSiPBW ,,Hydroprojekt"” Warszawa.

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatoéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4. PN-EN 933 -1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu

ziarnowego. Metoda przesiewania. Wraz ze zmiang PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN - EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metoda

oznaczenia odpornosci na rozdrabianie.

7. PN-EN 1097 - 3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestos$ci nasypowej i jamistosci.

8. PN-EN 1097 - 5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5:
Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

SRl
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN 1097 - 6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci. Wraz ze zmiang PN - EN 1097-6:2002/A1:2006
PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporno$ci na warunki
klimatyczne

PN-EN ISO 12958:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu
wody w plaszczyznie wyrobu

PN-EN ISO  11058:2011Geotekstylia i  wyroby pokrewne -  Wyznaczanie
wodoprzepuszczalno$ci w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obciazenia
PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wylaczeniem drég kolejowych 1 nawierzchni asfaltowych).Wraz ze zmiana PN-EN
13249:2002/A1:2006

PN-EN 1897:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie wlasciwosci petzania przy
$ciskaniu(oryg.)

PN-EN 1SO 10320: 2002Geotekstylia i wyroby pokrewne -ldentyfikacja w miejscu
zastosowania.
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