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I. OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji tematu: ,,BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE Z TERENU KOMPLEKSU NR 1
PODSTREFY SLUBICE KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ S.A. DO KANALU A KUNOWICE”

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane , w sktad ktorych wchodza:
e prace przygotowujace teren pod budowg i roboty ziemne (CPV 45111200-0)
— roboty przygotowawcze,
— wytyczenie trasy przewodow,
— roboty ziemne
e budowg sieci kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszacymi (CPV 45231300-8)
— roboty montazowe,
— proby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbior robot.
e montaz doku wylotowego do kanatu (CPV45247200-2)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami.
Niezaleznie od  postanowien Danych  Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia upowaznionego organu nadzoru budowlanego
1 Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego i o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnosci nadzorowania
Wykonawcy. Pod tym pojeciem nalezy réwniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera, a w
szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzor i1 kontrole nad
Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie ustalonym przez odno$ne przepisy Prawa
Budowlanego.
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Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:
PROJEKT BUDOWLANY,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,
PRZEDMIAR ROBOT,
KOSZTORYS INWESTORSKI.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.5.3. Zgodnosé Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Do uprawnien Zamawiajgcego nalezg czynno$ci administracji Kontraktu,
potwierdzania ptatnosci naleznych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na
przedtuzenie terminéw wykonania Robot.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
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informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22%° — 6%) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organoéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 W sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot, a takze koszty zwigzane ze skladowaniem
materiatow rozbidrkowych na sktadowisku odpadow.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robodt lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie  materiatbw  moga  by¢  okresowo  kontrolowane przez  Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
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moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli be¢dzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a)Inzynier bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jako$¢
1 whasciwos$¢ do Robét 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawcg, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
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usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materialdow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma

lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1.

1 ktore spelniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robot
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i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacije o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecei Wykonawcy
Robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaroéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie 1ub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW

Dlugosci 1 odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robodt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioré6w Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupekiajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Mapg geodezyjna powykonawcza.

- Wyniki inspekgcji telewizyjnej.

- Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot, pomiarow i badan po montazowych jako
ryczatt. Podstawa ryczattu jest ztozony przez oferentow kosztorys ofertowy.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogolne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w czesci zafaczniki —
Uzgodnienia, a nie wyszczegolnionych w kosztorysie.

Wymagania ogo6lne:

- Platno$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowg pomiedzy Inwestorem, wykonawca
i Generalnym Wykonawca

- Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robdt przez
inspektora nadzoru

- Podstawa zaptaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robodt, oraz ilos¢
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robot,
zgodnie z umowa pomigdzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca

- Cena elementu robot uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
zaleceniami Inzyniera.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
72008 1, Nr 3, poz. 6, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czegsé¢ 11 Instalacje
sanitarne

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentéw urzadzen.

Warunki Kontraktu.
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I1. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE; ROBOTY ZIEMNE (CPV
45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania prac przygotowawczych oraz robot
ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: ,,BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE Z TERENU
KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SLUBICE KOSTRZYNSKO-SEUBICKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. DO KANALU A KUNOWICE”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci sanitarnych,
roboty ziemne wykonane mechanicznie i recznie,
zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod deszczowych i gruntowych,
zasypanie wykopu i wykonanie zageszczen.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich
norm powinny posiada¢ Aprobate Techniczng.

Do wykonania podtoza, obsypki i zasypki nalezy uzywacé:
- gruntow budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospotka wedtug PN-B-02481,
- gruntdw budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, sredni wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedtug PN-B-02481,
- gruntéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
koparki,
spycharki gasienicowej,
zurawia samochodowego,
samochodu dostawczego.
samochodu skrzyniowego,
samochodu samowyladowczego.
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4. TRANSPORT

Materiat na wymiang gruntu moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste moga by¢ przewozone na sktadowisko odpadéw dowolnym
transportem, dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych. Nalezy rowniez
doktadnie zlokalizowaé w terenie istniejace uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilos$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodetg.

Wykopy do rzednej dna kanatlu wykonywa¢ mechanicznie, a pozostata cz¢s¢ wykopu na
grubos¢ podsypki oraz w poblizu istniejacych sieci podziemnych - recznie. Wywo6z ziemi z urobku na
odktad lub w przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie
wysypisko $mieci.

Wykopy wykonywaé zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu. W przypadku wykopéw umocnionych
deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg kolektora i podej$¢ na planie sytuacyjnym, ze spadkiem
zgodnym z dokumentacjg projektowa. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W miejscach wystgpowania rurociggdw pod projektowang badz istniejacg drogg zasypke
wykopow wykonywaé gruntem mineralnym sypkim, zasypke zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1,0, zgodnie z normg BN-77/8931-12. Zasypka wykopow poza jezdnig powinna by¢ wykonana
gruntem mineralnym sypkim lub ziemig z odktadu. Nie dopuszcza si¢ stosowania gruntow NN.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed naplywem wod deszczowych w trakcie trwania prac. W
przypadku wystgpowania wod gruntowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania
sposob odwadniania wykopow.

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.2.1. Przygotowanie podloia, wykonanie osypki i zasypki wstepnej

Podloze pod uktadany rurociag powinno spetnia¢ wymagania normy PN-90/B-02481. Podtoze
pod rure na wysokosci 15¢cm nalezy wykonaé z piasku sredniego i grubego. Podsypke nalezy wykonaé
na calej szerokosci wykopu.

Obsypke i zasypke wstepng o grubosci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywac
piaskiem $rednim i grubym wedlug PN-90/B-02481. Material zasypu obsypki i zasypki wstepnej
zages$ci¢ ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zageszczenia Is = 0.95.

Dla zaglebien przewodow powyzej 3.0 m do obsypki i zasypki wstgpnej stosowac piaski grube
wedtug PN-90/B-02481.

Zageszczenie warstw wykopu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
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1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wylaczeniem
odcinkéw na ztgczach.

2. Po probie szczelno$ci ztgez rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej ztgczy rur.

3. Wykonanie zasypki gléwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami
nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanaldow mozna przystgpi¢ do
wykonywania obsypki rownoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by kanal nie ulegt
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rur¢ z wysokosci wigkszej niz 2 m. Szerokos¢
obsybki przewodu powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu i sigga¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow tj. grunty zbrylone, gruz, Smieci. Przy zageszczaniu warstwy ochronne;j
nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Zageszczenie zasypki
gléwne] moze odbywaé si¢ mechanicznie. W miare postgpu zasypki nalezy usuwa¢ z wykopu
szalunek.

5.2.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajdujg si¢ warstwy stabe i tatwo $cisliwe o matej grubosci, nalezy je
usung¢ i miejsca te wypeti¢ zwirem wg PN-90/B-02481. W przypadku wystgpienia gruntow
naturalnych organicznych, zalegajacych gleboko, nalezy przewody uktada¢ na zaggszczonych
poduszkach piaskowo — zwirowych, ktorych wielko$¢ nalezy okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu
1 zapraw i ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie szerokosci i gtgbokosci wykopu;
sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda;
badanie odchylenia spadku wykopu;
sprawdzenie materiatu do zasypania wykopu;
badanie geotechniczne podloza — rodzaj, stan gruntow w podtozu, uwarstwienie 1 wiasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm;
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;
odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku);

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanego wkopu, w sktad ktorej wchodzi:

oznakowanie robot;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
wymiana gruntow niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

zasypanie i zaggszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j;
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e zageszczenie wykopu;

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszacymi ponosi
Wykonawca.
Sposob rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczaltu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
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I11. SST.02 - UMOCNIENIE ISTENIJACEGO ROWU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania prac umocnienia istniejagcego rowu
w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: ,,BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE Z TERENU KOMPLEKSU
NR 1 PODSTREFY SLUBICE KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ S.A. DO KANALU A KUNOWICE”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA4

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:
koszenie i wygrabienie porostow,
e oczyszczenie rowu z namutu,
e umochienie rowu gabionami na widkninie i podsypce piaskowej,
e umocnienie rowu ptytkami betonowymi na wtokninie i podsypce piaskowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do robdt umocnieniowych powinny by¢ wykonane, sprawdzone i
odebrane roboty ziemne - podtoza gruntowe, podsypki, geowtoknina.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do umocnienia isteniejacego rowu otwartego powinny spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm
powinny posiada¢ Aprobate¢ Techniczna.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi do budowy rowu otwartego s3:
e geowtoknina,
materace gabionowe,
kamien do wypekienia materacy gr. 15 cm,
siatka stalowa o grubosci drutu z powtokg PVC¢3,2mm oraz wymiarach oczka 3”°x3”,
stalowy drut wigzatkowy,
ptytki betonowe,
podsypka piaskowa,
darnina.
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2.1. CHARAKTERYSTYKA MATERIAEOW
2.1.1. Geowloknina

Na styku materacy z gruntem nalezy ulozy¢ kalandrowang dwustronnie w procesie produkcji
geowloknineg techniczng z polipropylenowych wiokien cietych, taczonych mechanicznie metoda
iglowania, o nastepujacych parametrach:

» wodoprzepuszczalnos$¢ (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s

* gramatura (w przypadku geowtokniny igtowanej) min. 500 g/m?

* wytrzymalo$¢ na rozciaganie min. 12,0 kN/m

* wytrzymalos$¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie i wodzie
zwiazkow alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

2.1.2. Materace gabionowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej, zgrzewanej,
0 kwadratowych oczkach (niedopuszczalne jest uzycie siatki plecionej). Drut stalowy, z ktorego
wykonano kosze powinien by¢ zabezpieczony przed korozja powloka typu PCV. Materace powinny
by¢ tgczone stalowym drutem wigzatkowym o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z
ktoérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej. Dla zastosowanego wyrobu nalezy
przedstawi¢ Deklaracje Zgodno$ci z odpowiednia Aprobata Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej.

2.1.3. Kamien do wypelnienia materacy

Do wypetnienia materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzalych i odpornych na dziatanie wody i
mrozu kamieni. Zalecane jest zastosowanie kamienia tamanego w postaci granitu zéltego. Wymiar
pojedynczych kamieni powinien zawiera¢ si¢ w granicach 100+150 mm. Zaleca si¢ stosowanie
kamieni o regularnym, zblizonym do prostopadloscianu ksztalcie. Kamien uzyty do wypetnienia
materacy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.1.3. Plytki betonowe

Elementy nalezy sktadowa¢ na podtozu wyrownanym i odpowiednio utwardzonym w
rzgdach utozonych na dwoch drewnianych legarach, z zachowaniem kata nachylenia do
podioza 45°. W rzgdach nalezy uklada¢ elementy tylko jednego rodzaju oparte o podioze
dtuzszymi bokami, z zastosowaniem drewnianych przektadek. Rodzaj podparcia powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ przesuwu 1 wywrdcenia elementow sktadowanych.

2.1.6. Podsypka piaskowa
Stosowa¢ piasek $rednioziarnisty i gruboziarnisty wedlug PN-86/B-0248.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia rowu otwartego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- kosiarka,

- zageszczarka,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa.

Montaz i taczenie materacy gabionowych mozna wykonywac rgcznie przy uzyciu szczypiec,
obcegdéw 1 dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposob zmechanizowany przy uzyciu specjalnej
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zszywarki recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajgcej prefabrykowane zszywki. Do
napehiania koszy kamieniami mozna stosowac tadowarki (dowozace jednoczesnie kamien z placu
sktadowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Gtazy na widocznych powierzchniach
koszy nalezy uktada¢ recznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.1. TRANSPORT GEOWEOKNINY

Geowloknina dostarczana w rolkach opakowanych w folie, moze by¢ sktadowana bez
specjalnego zabezpieczenia. Geowldkninge nieopakowang nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda,
zapyleniem i przed dzialaniem stonca. Przy sktadowaniu geowldkniny nalezy przestrzegac zalecen
producentéw. Rolki mogg by¢ wyladowane recznie lub za pomoca zurawi i fadowarek.

4.2. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. TRANSPORT GABIONOW

Materace gabionowe mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja i uszkodzeniami z uwzglednieniem zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze wykona¢ zgodnie z II.SST.
Umocnienia materiatem kamiennym moga by¢ wykonywane tylko w temperaturze otoczenia
powyzej 0°C i na podtozu niezamarznigtym.

Podloze pod umocnienie, po wykonaniu wykopdéw, powinno by¢ oczyszczone, zaggszczone i
wyrownane zgodnie z normg BN-72/8932-01 i odebrane przez Inspektora protokotem odbioru.

Przed wykonaniem narzutu, powierzchni¢ skarp nalezy przygotowaé¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w Dokumentacji technicznej, i oczys$ci¢ z gruzu i innych niepozadanych materiatow,
usunigcie ewentualnych kamieni w podiozu, zasypanie wgltebien w podtozu materialem uzywanym na
podktad (do 10cm), lub gruntem rodzimym, dla gl¢bszych wglebien. Podtoze pod umocnienie
powinno by¢ zageszczone i wyréwnane zgodnie z normg BN-72/8932-01.

Z powierzchni nalezy usuna¢ przedmioty mogace spowodowaé uszkodzenie geosyntetykow,
np. galezie, korzenie, gruz. ostre ziarna thucznia, grudy, bryly gruntu spoistego itp. Powierzchnia
powinna by¢ wyrownana i zageszczona (nalezy wypetni¢ zaglebienia i wyrwy powstate po rozmyciu
przez deszcz) Dopuszczalne odchytki dla rzednych podtoza +2cm. 5.2.3. Przygotowanie podtoza,
uktadanie narzutu kamiennego

5.2. UMOCNIENIE GEOWEOKNINA

Geowlokning mozna uktadaé recznie, przez rozwijanie ze szpuli. Po ulozeniu, jak rowniez
przy silnym wietrze w czasie ukladania, geowldknine nalezy chroni¢ przed podrywaniem,
przytwierdzajac je za pomoca kotkow mocujacych lub obcigzajac punktowo materiatem, ktoéry ma by¢
na nich utozony lub w inny sposob, np. woreczkami z piaskiem.

Gdy potrzebne jest stale mocowanie geosyntetykow do gruntu, mozna tego dokona¢ np. szpilkami
(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki
uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykow na skarpie mozna wykonywac, w zaleznosci od zalecen producenta:
» rownolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajac od dolu skarpy ku gorze, zwracajac uwage, aby
pasmo lezace wyzej przykrywato pasmo lezace nize;j,

* od goéry ku dotowi, rozwijajac rulony po linii najwigkszego spadku z odpowiednimi zaktadkami,
zwykle kotwigc je u gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetionych zageszczonym gruntem.
Kolejne pasy geowldkniny nalezy uktada¢ z zaktadem o szerokosci min 0,5m.
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Przy uktadaniu geosyntetykdw nalezy unika¢ jakichkolwiek przeciggan lub przesunigé
rozwinigtej beli, mogacych spowodowac uszkodzenie materiatu.

Potgczenia rozwinigtych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp. Podloze powinno by¢ odebrane przez Inspektora protokotem odbioru.

Powierzchnie nalezy wyréwna¢ narzedziami recznymi, dno do projektowanych rzednych i
szerokosci, a skarpy do projektowanego pochylenia.

Dopuszczalne odchytki w uktadaniu narzutu to:
* szerokos$¢ pasa umacnianego + 10cm

* grubo$¢ warstwy £ Scm,

* nierowno$¢ powierzchni + Scm

5.3. MONTAZ I WBUDOWANIE MATERACY GABIONYCH

Na styku materacy gabionowych z gruntem nalezy utozy¢ geowlokning separacyjna o
parametrach wg pkt 2.1.1.
Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

- rozlozy¢ siatki gabionéw na twardej, ptaskiej powierzchni

- uformowac do pionu boki materacy i przegrody wewnetrzne tak, aby uzyska¢ regularny
prostopadto$cian o wymaganej wysokosci,

- potaczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, faczac je spiralnym drutem zaczepiajac o
oczka materacu gabionowego,

- materace gabionowe ulozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym
podtozu i1 potaczy¢ z materacami sgsiednimi, tgczac odpowiednio zgodnie z zaleceniami
producenta wszystkie stykajace si¢ krawedzie,

- Mmaterace gabionowe powinny by¢ potaczone z wktadkami zbrojacymi,

- kosze gabinowe napeti¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaly pustki.

przytozy¢ wieko kosza gabionowego i potagczy¢ do gornych krawedzi wszystkich §cianek pionowych z
ktorymi wieko si¢ styka (boki i przegrody wewngtrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem
spiralnym, badz inng technologia przewidziang przez producenta koszy gabionowych.

Wszelkie szczegdty montazu nalezy wykonac $cisle z instrukcja producenta oraz wskazaniami

Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna

W szczegoblnosci nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami szczegétowymi
SST, normami i wytycznymi wykonania i odbioru danego rodzaju robét.
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rzednych oraz wskaznika zaggszczenia gruntu pod materacami gabionowymi,

- materiatdbw (materace, kamien, geowtdknina),

- montazu i wbudowania materacy, a w szczego6lnosci: poprawnosci laczenia

wszystkich krawedzi, geometrii
- konstrukcji (pochylenia, rzedna), doktadnos$ci wypetnienia kamieniem..

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - czg$¢ ogdlna 1.OST
Jednostkami obmiarowymi roboét sg:

+ Geowloknina [m’]

« Wykonanie materacy gabionowych [m°]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete podlegaja zasadom podanym w pkt. 8 - odbiory robot specyfikacji
technicznej - czg$¢ ogodlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
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Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora, jezeli spelnione s3 wymagania zawarte w p. 6
niniejszej specyfikacji.

8.1. PODSTAWA ODBIORU ROBOT

Odbior powinien by¢ dokonywany na podstawie:

* Dokumentacji Projektowe;,

* Specyfikacji Technicznej,

* dziennika budowy,

* za§wiadczen o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producenta,
* protokotéw odbioru materialow i wyrobow,

* ksiggi obmiarow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia i zasady og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 specyfikacji

technicznej - cz¢$¢ ogolna.

Wymagania specjalne zostang okre§lone w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot.
* Cena 1 m® umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi obejmuje:

- wykonanie niwelacji podtoza,

- utozenia geowtokniny,

- montaz i wbudowanie koszy siatkowo-kamiennych w miejsce przeznaczenia,

- dostarczenie reczne lub mechaniczne wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigow, srodkow transportowych) 1 konstrukcji pomocniczych,
- oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,

- odwiezienie materiatlow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzen towarzyszacych,

- wykonanie badan i pomiaro6w zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.
3.

oo

10.

11.

12.

13.

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien CBSiPBW , Hydroprojekt" Warszawa.
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933 -1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania. Wraz ze zmiang PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN - EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metoda
oznaczenia odporno$ci na rozdrabianie.

PN-EN 1097 - 3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gesto$ci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097 - 5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgsé¢ 5S:
Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097 - 6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci. Wraz ze zmiang PN - EN 1097-6:2002/A1:2006
PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporno$ci na warunki
klimatyczne

PN-EN ISO 12958:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu
wody w plaszczyznie wyrobu

PN-EN ISO  11058:2011Geotekstylia i  wyroby pokrewne -  Wyznaczanie
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia
PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wylgczeniem drég kolejowych 1 nawierzchni asfaltowych).Wraz ze zmiang PN-EN
13249:2002/A1:2006
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14. PN-EN 1897:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie whasciwo$ci petzania przy

sciskaniu(oryg.)
15. PN-EN ISO 10320: 2002Geotekstylia i wyroby pokrewne -ldentyfikacja w miejscu
zastosowania.
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V. SST.03. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45231300-8)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z budowsa kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. ,,BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE Z TERENU
KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SLUBICE KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. DO KANALU A KUNOWICE”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie

1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
rozwiazanie skrzyzowan i zblizen do istniejacych przewodow,
utozenie kolektora grawitacyjnego,
wykonanie studni z kregéw betonowych,
sprawdzenie szczelnosci sieci,
wyroéwnanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w OST 00.00 pkt 2.

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng. Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu sieci
kanalizacji deszczowej sa:

e rury grawitacyjne GRP dn300,

rury grawitacyjne zelbetowe dn300,

studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregéw betonowych ¢1000mm z wiazem zeliwnym,
osadnik o pojemnosci 20.000 litroéw,

regulator przeptywu 50 I/s.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera 0 swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.2. RURY KANALIZACYJNE

2.2.1. Rury GRP

Projektuje si¢ kanaty z rur GRP o $rednicy dn300. Rury GRP sg to rury o przekroju
kotowym z zywic poliestrowych wzmacnianych witoknem szklanym z lgcznikami z peing
wewnetrzng wyktadzing uszczelniajgcg EPDM zlaminowang z korpusem tacznika.

2.2.2. Rura GRP przeciskowa
Projektuje si¢ kanat z rur GRP o $rednicy dn300mm przeciskowy. (

2.2.3. Rura kanalizacyjna przewiertowa

Projektuje si¢ rure PE 100 RC o $rednicy ¢315mm.

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE), bedace przedmiotem procesu zamawiania, dostaw i
realizacji musza spetnia¢ wszystkie wymagania dotyczace rur i ksztaltek zawartych w normach serii
PN-EN 12201, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad doboru surowcoéw okreslonych w pkt. 4 PN-
EN12201-1 i pkt. 4 PN-EN12201-2.

2.2.4. Rura zelbetowa
Rura kanalizacyjna zelbetowa o $rednicy dn300 taczone na uszczelke zintegrowana.

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE

2.3.1. Studnie betonowe
2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatoéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza ponizej wejécia kanatdéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-
100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

2.3.1.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z:
- kregow betonowych lub zelbetowych o s$rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08.

2.3.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach
podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.3.1.4. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.
2.3.2. Plyta przykrycia studni

Na studniach nalezy stosowaé zelbetowe plyty pokrywowe z otworem wilazowym. Plyty
pokrywowe taczone sg ze studnig za pomocg kitu trwale plastycznego.
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2.3.3. Wlazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne z wypelieniem betonowym typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-
EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124
umieszczane poza korpusem drogi.
2.3.4. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.3.5. Cement
Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1

2.4. OSADNIK

Urzadzenie do podczyszczania §ciekow z zawiesin ogdlnych (osadnik zelbetowy) musi
posiada¢ deklaracje zgodno$ci z norma europejska dopuszczajaca produkty do stosowania w
budownictwie tj. PN EN 858.

Osadnik zawiesin og6lnych stanowiacy przedmiot niniejszego ST, jest urzadzeniem
przeznaczonym do usuwania ze Sciekow deszczowych zawiesiny ogoblne;j.
Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujace;j
szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony plyta pokrywowa z wlazem kl. D400.

Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujacego odporno$¢ chemiczna na
substancje okre$lone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane
stosowanie dodatkowej powloki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢
jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregdéw prostych, stozkowych,
ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wlazu do projektowanej rzednej terenu.
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno si¢ wykorzystywaé uchwyty
transportowe, bedace elementem wyposazenia urzadzenia. Wlot do osadnika posiada zasyfonowanie,
natomiast wylot z urzadzenia realizowany jest za pomoca krdéca prostego. Osadnik powinien
zapewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania $ciekow z zawiesiny ogodlnej do wartosci nie wigkszej niz 100
mg/l.

Osadnik betonowy prostopadtoscienny o parametrach:
- pojemnos¢ 20.000 litow,

- dtugo$¢ 5,66 m,

- szeroko$¢ 2,36 m.

2.5. REGULATOR PRZEPLYWU

Regulator zamontowany bedzie w komorze prefabrykowanej okraglej o $rednicy wewngtrzne;j
$1500mm.

W komorze zamontowany bedzie cylindryczny regulator przeptywu typ RGC o wydajnosci 50
I/s.

Projektowany regulator sktada si¢ z dwoch cylindrow o $rednicach/dlugosciach :

-D1=187 mm; L1= 187 mm

- D2=300 mm ; L2= 163 mm

Cylindry sg potaczone szeregowo z licowaniem dna . W cylindrze 2 znajduje si¢ przegroda o
odpowiednim ksztalcie, wywotujgca dodatkowy opér hydrauliczny o pozadanej wysokosci. Materiat:
stal kwasoodporna, gatunku 1.4301.

2.6. KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).
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2.7. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.8. MATERIALY NA PODSYPKE I ZASYPKE RUR

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.9. PRZEJSCIE KANALU PRZEZ SCIANE STUDZIENKI

Przej$cie powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e zageszczarki wibracyjnej,
zurawia samochodowego,
ciggnika siodtowego z naczepa,
samochodu skrzyniowego,
samochodu dostawczego.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
zatadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas przewozu, o ile to mozliwe
transportowa¢ w paletach i innych oryginalnych opakowaniach. Rury winny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegolne warstwy przektada¢ materiatem wyscidtkowym. Wyladunek rur
powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych
aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. TRANSPORT KREGOW STUDZIENNYCH

Przy dostawie elementéw studziennych nalezy sprawdzi¢ wlasciwe ich oznakowanie
1 wymagania. Transport kregéw i ptyt przykrywkowych powinien odbywaé si¢ samochodami
w pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia
przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania rownowagi $rodka transportowego.
Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Witazy typu cigezkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasmg stalowa.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.3. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okre§long w wymaganiach technologicznych.
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4.4, TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. SKEADOWANIE

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczeSciej w formie palety rur, nadaje si¢ do
sktadowania. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gltadkim podtozu wolnym od kamieni
1 innych materialéw mogacych spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztattki nie mogg by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikow oraz na
kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien tacznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pdzniejszego skladowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilo§¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
1 bezpieczenstwa. Pod pierwszg warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchnie nosng i by zapobiec nanoszeniu blota przez Sciekajaca wode deszczowa i
przymarzaniu rur do podioza. Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgledow
bezpieczenstwa niedopuszczalne jest skladowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
przekraczajacej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantowek drewnianych
i unieruchomiona Klinami. Gdy rury sktadowane sg bez drewnianych przektadek, nalezy je miedzy
soba poprzesuwa¢ w taki sposdb, by uniemozliwi¢ nakltadanie si¢ na siebie tacznikéw i1 bosych
koncéw rur.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkOw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregoéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Przy sktadowaniu armatury nalezy §cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. ROBOTY TOWARZYSZACE

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykonywa¢ wedtug

obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow:
- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Laczno$ci z dnia
02.09.1997r.,
- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125

W  miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu. Roboty
ziemne w miejscach wystgpowania istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé wylacznie
recznie, w obecnosci nadzoru uzytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez podwieszenie lub podparcie i obudowanie.

W miejscu skrzyzowan i zblizen kolektora do przewodow energetycznych i teletechnicznych
nalezy umiesci¢ na istniejagcym przewodzie rur¢ ostonowa dwudzielna.
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6.2. ROBOTY MONTAZOWE

6.2.1. Montaz przewodoéw — rury tworzywowe

Przebieg i spadki przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami normy PN-
EN 1610.

Wszystkie cze$ci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu dokladnie
skontrolowane, czy nie sa uszkodzone. Biorac pod uwage cigzar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych, mozna recznie wklada¢ do wykopu rury i ksztattki o $rednicy do
dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementow rurociggu. Rury musza na calej swej dlugos$ci wspiera¢ si¢ na podtozu z wyjatkiem niecek
dla tacznikow.

Nalezy prowadzi¢ geodezyjng obstuge montazu przewodoéw kanalizacyjnych poprzez pomiary
kontrolne utozenia przewodow kanalizacyjnych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

6.2.2. Montaz przewodow — rury Zelbetowe

Rury nalezy uktada¢ na uformowanej podsypce piaskowej grubosci 15cm. Spdd rury nalezy
starannie podbi¢ obustronnie dobrze zageszczonym piaskiem. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na
zachowanie spadkow 1 glebokosci oraz prawidlowe tacznie odcinkow rur na uszczelki gumowe wg
przyjetej technologii. Przed zakonczeniem dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
kanatu przed zamuleniem. Odcinki kanalu wymagajace wzmocnienia nalezy obudowa¢ w klocek
betonowy z betonu B 20 o grubosci warstwy 10cm. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0
°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 8 °C.

6.2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smarow poslizgowych.
Polaczenie elementéw za pomoca uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Pierécienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
polaczeniowej do 10mm. Przejscie kanatdow przez $ciany studni wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W prefabrykowanych
elementach studzienek osadzone sa fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN
13101. Stopnie ztazowe zamocowane sg mijankowo, w dwdch rzedach. Wykonane sg z zeliwa szarego
i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym,
stanowigcym monolityczne polaczenie kregu i ptyty dennej. Na studniach nalezy stosowac zelbetowe
ptyty pokrywowe z otworem wlazowym. Plyty pokrywowe laczone sg z krggami za pomocg uszczelek
gumowych.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podlozu betonowym lub fundamencie, w zaleznosci od warunkow
gruntowo-wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Kanaty w studniach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych).

Studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie
wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.
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Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mie¢ wilaz typu lekkiego wg PN-EN 124.
Poziom wtazu w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sig¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-
C-96177. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réoznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

6.2.4. lzolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedzial
natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

Osadnik

Montaz i zabudoweg osadnika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia warunki zabudowy dla
danych warunkéw gruntowych i glebokosci posadowienia urzadzenia

6.2. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac uktad przewodow i studzienek nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci.
Badanie szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelnos¢ przewodoéw i studzienek
powinna gwarantowa¢ proba utrzymujaca przez 30 min cisnienie probne, wywolane wypehieniem
przewodow i studni do poziomu terenu. Ci$nienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Ci$nienie podczas proéby powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscia 1 kPa. Catkowita ilo$¢ wody uzupetlionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokos$cig slupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodoéw beda speinione, jesli uzupehienie wody do
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewodow;

- 0,2 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan i protokoty prob szczelno$ci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.3. PROCES ODBIOROWY

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu,
przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg. W dzienniku budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane powinny znajdowac si¢ wyniki badan z protokotami prob szczelnosci, badan zageszczenia
gruntu, protokotami odbiorow czeSciowych. Powinien przedstawi¢ rowniez zbidr certyfikatow
i deklaracji zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur, ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu

1 zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez
InzZyniera.

o

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie geotechnicze podloza — rodzaj, stan gruntow w podlozu, uwarstwienie, wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;

badanie wskaznikow zaggszczenia osypki, zasypki wstgpnej i zasypki;

badanie i pomiary szerokosci, grubosci poszczegolnych warstw podtoza i zasypu;

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

sprawdzenie szalowania wykopu

badanie odchylenia osi kolektora;

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa wymagan dotyczacych przewodow
i studzienek;

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow;

sprawdzenie szczelno$ci przewodow metoda wodna

sprawdzenie materiatu uzytego do wymiany gruntu;

sprawdzenie zabezpieczen innych przewodow w wykopie;

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 2 cm;

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm;

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w sktad ktorej wchodzi:
oznakowanie robot;

dostawa materiatow;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
przygotowanie podloza i fundamentu;

utozenie przewodow kanalizacyjnych i studzienek;

wykonanie izolacji rur i studzienek;

wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadéw;

zasypanie i zaggszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j;

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

10. WARUNKI PLATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 pkt 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2015-07 CzesSci 1-6 - Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego.

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

3. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci

6. PN-EN1610:2015-10  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

7. PN-98/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.

11. PN-EN 197-1:2012 Cement.
12. PN-EN 206:2014-04  Beton- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
15. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
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V.SST.04 WYLOT DO KABALU (CPV45247200-2)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania doku
wylotowego w zakresie wykonania i odbioru prac zwigzanych z inwestycja pn. ,,BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE Z TERENU
KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SEUBICE KOSTRZYNSKO-SEUBICKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. DO KANALU A KUNOWICE”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e montaz doku wylotowego,
e wykonanie prac ziemnych,
e wykonanie podsypki piaskowej, utozenie warstwy separacyjnej z geowtokniny,
e montaz i wypelnienie materacy gabionowych,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do robdt umocnieniowych powinny by¢é wykonane, sprawdzone i
odebrane roboty ziemne - podtoza gruntowe, podsypki, geowtoknina.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania wylotu do rzeki powinny spelniaé warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi do budowy rowu otwartego sa:
e geowloknina,
materace gabionowe,
kamien do wypelnienia materacy gr. 15 cm,
siatka stalowa o grubosci drutu z powtokg PVC$3,2mm oraz wymiarach oczka 3x3”,
stalowy drut wigzatkowy,
prefabrykowany, betonowy dok wylotowy dn300,
klapa zwrotna z PEHD dn300 z przeciwwaga,
podsypka piaskowa.
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2.1. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW
2.1.1. Geowloknina

Na styku materacy z gruntem nalezy utozy¢ kalandrowana dwustronnie w procesie produkcji
geowloknineg techniczng z polipropylenowych wiokien cietych, taczonych mechanicznie metoda
iglowania, o nastepujacych parametrach:

» wodoprzepuszczalnos$¢ (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s

* gramatura (w przypadku geowtokniny igtowanej) min. 500 g/m?

* wytrzymalo$¢ na rozciaganie min. 12,0 kN/m

* wytrzymalos$¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie i wodzie
zwiazkow alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

2.1.2. Materace gabionowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowe;,
zgrzewanej, o kwadratowych oczkach (niedopuszczalne jest uzycie siatki plecionej). Drut stalowy, z
ktérego wykonano kosze powinien by¢ zabezpieczony przed korozja powtoka typu PCV. Materace
powinny by¢ taczone stalowym drutem wigzatkowym o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym
jak drut, z ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej. Dla zastosowanego
wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiedniag Aprobata Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej.

2.1.3. Kamien do wypelnienia materacy

Do wypelnienia materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dzialanie wody i
mrozu kamieni. Zalecane jest zastosowanie kamienia tamanego w postaci granitu zéltego. Wymiar
pojedynczych kamieni powinien zawiera¢ si¢ w granicach 100+150 mm. Zaleca si¢ stosowanie
kamieni o regularnym, zblizonym do prostopadloscianu ksztalcie. Kamien uzyty do wypetnienia
materacy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.1.4. Prefabrykowany, betonowy dok wylotowy z klapg zwrotng dn300

Wody opadowe beda odprowadzane do rzeki za pomoca doku wylotowego. Zaprojektowano
prefabrykowany, betonowy dok wylotowy dl rury dn300. Wylot rury kanalizacyjnej zakonczy¢ klapa
zwrotng dn300 z przeciwwaga. Klapa posiada kotnierz do montowania bezposrednio do $ciany doku
betonowego.

2.1.6. Podsypka piaskowa
Stosowa¢ piasek $rednioziarnisty i gruboziarnisty wedlug PN-86/B-0248

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rowu otwartego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

Montaz 1 taczenie materacy gabionowych mozna wykonywaé recznie przy uzyciu szczypiec,
obcegow 1 dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposdb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej
zszywarki recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do
napehiania koszy kamieniami mozna stosowac tadowarki (dowozace jednoczesnie kamien z placu
sktadowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Glazy na widocznych powierzchniach
koszy nalezy uktadac recznie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Biuro Projektow VORTEX Wojciech Pestka strona 39 kwiecien 2023 r.



4.1. TRANSPORT GEOWEOKNINY

Geowloknina dostarczana w rolkach opakowanych w folie, moze by¢ sktadowana bez
specjalnego zabezpieczenia. Geowldknine nieopakowang nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda,
zapyleniem i przed dzialaniem slonca. Przy sktadowaniu geowldkniny nalezy przestrzegac zalecen
producentow. Rolki moga by¢ wyladowane recznie lub za pomoca zurawi i tadowarek.

4.2. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. TRANSPORT GABIONOW

Materace gabionowe mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja i uszkodzeniami z uwzglednieniem zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze wykona¢ zgodnie z II.SST.
Umocnienia materiatem kamiennym moga by¢ wykonywane tylko w temperaturze otoczenia
powyzej 0°C i na podtozu niezamarznigtym.

Podloze pod umocnienie, po wykonaniu wykopdéw, powinno by¢ oczyszczone, zaggszczone i
wyrownane zgodnie z normg BN-72/8932-01 i odebrane przez Inspektora protokotem odbioru.

Przed wykonaniem narzutu, powierzchni¢ skarp nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w Dokumentacji technicznej, i oczy$ci¢ z gruzu i innych niepozadanych materialow,
usunigcie ewentualnych kamieni w podlozu, zasypanie wgltebien w podtozu materialem uzywanym na
podktad (do 10cm), lub gruntem rodzimym, dla glebszych wglebien. Podtoze pod umocnienie
powinno by¢ zageszczone i wyréwnane zgodnie z normg BN-72/8932-01.

Z powierzchni nalezy usuna¢ przedmioty mogace spowodowaé uszkodzenie geosyntetykow,
np. galezie, korzenie, gruz. ostre ziarna thucznia, grudy, bryly gruntu spoistego itp. Powierzchnia
powinna by¢ wyrownana i zageszczona (nalezy wypetni¢ zaglebienia i wyrwy powstate po rozmyciu
przez deszcz) Dopuszczalne odchyltki dla rzednych podtoza +2cm. 5.2.3. Przygotowanie podioza,
uktadanie narzutu kamiennego

5.2. UMOCNIENIE GEOWEOKNINA

Geowlokning mozna uktada¢ recznie, przez rozwijanie ze szpuli. Po ulozeniu, jak réwniez
przy silnym wietrze w czasie ukladania, geowldknine nalezy chroni¢ przed podrywaniem,
przytwierdzajac je za pomoca kotkow mocujgcych lub obcigzajac punktowo materiatem, ktoéry ma by¢
na nich utozony lub w inny sposob, np. woreczkami z piaskiem.

Gdy potrzebne jest stale mocowanie geosyntetykow do gruntu, mozna tego dokona¢ np. szpilkami
(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki
uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykow na skarpie mozna wykonywac, w zaleznosci od zalecen producenta:
» rownolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajac od dolu skarpy ku gorze, zwracajac uwage, aby
pasmo lezace wyzej przykrywato pasmo lezgce nizej,

* od goéry ku dotowi, rozwijajac rulony po linii najwigkszego spadku z odpowiednimi zaktadkami,
zwykle kotwigc je u gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetionych zageszczonym gruntem.
Kolejne pasy geowldkniny nalezy uktadac z zaktadem o szeroko$ci min 0,5m.

Przy uktadaniu geosyntetykdw nalezy unika¢ jakichkolwiek przeciggan lub przesunieé
rozwinigtej beli, mogacych spowodowac uszkodzenie materiatu.

Potaczenia rozwinigtych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokos$ci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp. Podloze powinno by¢ odebrane przez Inspektora protokotem odbioru.

Powierzchnie nalezy wyréwna¢ narzedziami r¢cznymi, dno do projektowanych rzednych i
szerokosci, a skarpy do projektowanego pochylenia.

Dopuszczalne odchytki w uktadaniu narzutu to:
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* szeroko$¢ pasa umacnianego = 10cm
* grubo$¢ warstwy £ Scm,
* nierowno$¢ powierzchni + Scm

5.3. MONTAZ I WBUDOWANIE MATERACY GABIONYCH

Na styku materacy gabionowych z gruntem nalezy utozy¢ geowldokning separacyjna o
parametrach wg pkt 2.1.1.
Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

- roztozy¢ siatki gabionéw na twardej, ptaskiej powierzchni

- uformowac do pionu boki materacy i przegrody wewnetrzne tak, aby uzyska¢ regularny
prostopadto$cian o wymaganej wysokosci,

- polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, taczac je spiralnym drutem zaczepiajac o
oczka materacu gabionowego,

- materace gabionowe ulozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym
podtozu i potaczy¢ z materacami sgsiednimi, taczac odpowiednio zgodnie z zaleceniami
producenta wszystkie stykajace si¢ krawedzie,

- materace gabionowe powinny by¢ potaczone z wktadkami zbrojacymi,

- kosze gabinowe napetni¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaly pustki.

przytozy¢ wieko kosza gabionowego i potaczy¢ do gornych krawedzi wszystkich §cianek pionowych z
ktorymi wieko si¢ styka (boki i przegrody wewngtrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem
spiralnym, badz inng technologig przewidziang przez producenta koszy gabionowych.

Wszelkie szczegoty montazu nalezy wykonac §cisle z instrukcja producenta oraz wskazaniami

Inspektora Nadzoru.

5.3. WBUDOWANIE DOKU WYLOTOWEGO Z KLAPA ZWROTNA

Projektuje si¢ prefabrykowany, betonowy dok wylotowy. Przy wykonywaniu wykopu pod dok
wylotowy wskazane jest wykonanie go jako szerokoprzestrzennego. Nalezy pamigta¢ o
zabezpieczeniu przed naptywem wod powierzchniowych.

Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Dok wylotowy nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie
podsypki cementowo-piaskowej. Posadowienie prefabrykowanego wylotu wykona¢ nalezy zgodnie z
instrukcjg opracowang przez jego producenta.

Wylot rury kanalizacyjnej zakonczy¢ klapa zwrotng dn300. Klapa posiada kotnierz do montowania
bezposrednio do $ciany doku betonowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej - czg$¢ ogdlna

W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem i wymaganiami szczegdétowymi
SST, normami i wytycznymi wykonania i odbioru danego rodzaju robot.
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rzgdnych oraz wskaznika zaggszczenia gruntu pod materacami gabionowymi,

- materiatbw (materace, kamien, geowtdknina),

- montazu i wbudowania materacy, a w szczegolnosci: poprawnosci laczenia

wszystkich krawedzi, geometrii
- konstrukcji (pochylenia, rzedna), doktadnosci wypetnienia kamieniem..

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - cze¢$¢ ogdlna [.OST
Jednostkami obmiarowymi robot sa:

« Geowloknina [m’]

« Wykonanie materacy gabionowych [m°]
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete podlegaja zasadom podanym w pkt. 8 - odbiory robot specyfikacji
technicznej - cze$¢ ogodlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wymaganiami Inspektora, jezeli spelnione sa wymagania zawarte w p. 6
niniejszej specyfikacji.

8.1. PODSTAWA ODBIORU ROBOT

Odbioér powinien by¢ dokonywany na podstawie:

» Dokumentacji Projektowej,

* Specyfikacji Technicznej,

* dziennika budowy,

* za§wiadczen o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producenta,
* protokotéw odbioru materialow i wyrobow,

* ksiggi obmiarow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia i zasady ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 specyfikacji

technicznej - cz¢$¢ ogolna.

Wymagania specjalne zostang okreslone w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot.
* Cena 1 m*® umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi obejmuje:

- wykonanie niwelacji podtoza,

- ulozenia geowtokniny,

- montaz i wbudowanie koszy siatkowo-kamiennych w miejsce przeznaczenia,

- dostarczenie reczne lub mechaniczne wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigow, srodkdéw transportowych) i konstrukcji pomocniczych,
- oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,

- odwiezienie materialow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzen towarzyszacych,

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

16. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne.

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien CBSiPBW , Hydroprojekt" Warszawa.

18. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

19. PN-EN 933 -1:2000 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania. Wraz ze zmiang PN-EN 933-1:2000/A1:2006

20. PN - EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

21. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metoda
oznaczenia odpornosci na rozdrabianie.

22. PN-EN 1097 - 3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gesto$ci nasypowej 1 jamistosci.

23. PN-EN 1097 - 5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5:
Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

24. PN-EN 1097 - 6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwos$ci. Wraz ze zmiang PN - EN 1097-6:2002/A1:2006

25. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne

26. PN-EN ISO 12958:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu
wody w plaszczyznie wyrobu

27. PN-EN  ISO  11058:2011Geotekstylia i wyroby pokrewne -  Wyznaczanie
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia
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28. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wylaczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych).Wraz ze zmiang PN-EN
13249:2002/A1:2006

29. PN-EN 1897:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie wlasciwosci pelzania przy
sciskaniu(oryg.)

30. PN-EN 1SO 10320: 2002Geotekstylia i wyroby pokrewne -ldentyfikacja w miejscu
zastosowania.
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