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I. OST 00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach realizacji tematu: „BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU KOMPLEKSU NR 1 

PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY 

EKONOMICZNEJ S.A. DO KANAŁU A KUNOWICE”  

 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane , w skład których wchodzą: 

 prace przygotowujące teren pod budowę i roboty ziemne (CPV 45111200-0)  

− roboty przygotowawcze, 

− wytyczenie trasy przewodów, 

− roboty ziemne 

 budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi (CPV 45231300-8) 

− roboty montażowe,  

− próby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbiór robót. 

 montaż doku wylotowego do kanału (CPV45247200-2) 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych  

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi Specyfikacjami. 

Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią upoważnionego organu nadzoru budowlanego  

i Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych  

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

Projektantem i innymi osobami upoważnionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Inżynier – osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upoważniona przez 

Zamawiającego i o której jest poinformowany Wykonawca, wykonująca czynności nadzorowania 

Wykonawcy. Pod tym pojęciem należy również rozumieć upoważnionego Przedstawiciela Inżyniera, a w 

szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzącego bezpośredni nadzór i kontrolę nad 

Robotami prowadzonymi przez Wykonawcę w trybie ustalonym przez odnośne przepisy Prawa 

Budowlanego. 
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Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Kosztorys Nakładczy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione elementy: 

PROJEKT BUDOWLANY, 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, 

PRZEDMIAR ROBÓT, 

KOSZTORYS INWESTORSKI. 

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ). 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 

- Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Do uprawnień Zamawiającego należą czynności administracji Kontraktu, 

potwierdzania płatności należnych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na 

przedłużenie terminów wykonania Robót. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków i 

ważniejszy jest od danych wymienionych w części opisowej Dokumentacji Technicznej. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera i organ zarządzający tablic 
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informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

Nie użytkowanie w porze nocnej (22
00

 – 6
00

) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający 

poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na Terenie Budowy 

i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu Robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane ze składowaniem 

materiałów rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 

 w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
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mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a)Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów  

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót  ponosi 

Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą  

lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakończenia Robót  
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i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

6.8.2 Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżynierowi. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem 

Projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.3.1  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  

- Mapę geodezyjną powykonawczą. 

- Wyniki inspekcji telewizyjnej. 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót, pomiarów i badań po montażowych jako 

ryczałt. Podstawą ryczałtu jest złożony przez oferentów kosztorys ofertowy. 

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI  

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen ująć wszystkie koszty wynikające z ustaleń 

zawartych w niniejszej ST „Wymagania Ogólne”, a także zawartych w uzgodnieniach projektu, 

warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w części załączniki – 

Uzgodnienia, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 

Wymagania ogólne: 

- Płatność wykonawcy musi być zgodna z umową pomiędzy Inwestorem, wykonawca  

i Generalnym Wykonawcą 

- Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych  

i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 

inspektora nadzoru 

- Podstawa zapłaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robót, oraz ilość 

wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robót, 

zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą 

- Cena elementu robót uwzględnia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

zaleceniami Inżyniera. 
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 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,  

z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728). 

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2008 r, Nr 3, poz. 6, z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z późniejszymi 

zmianami). 

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r. 

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 

10. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część II Instalacje 

sanitarne 

11. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

12. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instrukcje montażowe, Instrukcje 

producentów urządzeń. 

13. Warunki Kontraktu. 
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II. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ; ROBOTY ZIEMNE (CPV 

45111200-0) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania prac przygotowawczych oraz robót 

ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: „BUDOWA 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU 

KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ 

SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. DO KANAŁU A KUNOWICE”  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci sanitarnych, 

 roboty ziemne wykonane mechanicznie i ręcznie, 

 zabezpieczenie wykopu przed napływem wód deszczowych i gruntowych, 

 zasypanie wykopu i wykonanie zagęszczeń. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Materiały i urządzenia użyte do przygotowań terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny 

spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich 

norm powinny posiadać Aprobatę Techniczną.  

Do wykonania podłoża, obsypki i zasypki należy używać: 

- gruntów budowlanych gruboziarnistych: żwir , pospółka według  PN-B-02481, 

- gruntów budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, średni według  PN-B-02481,      

- gruntów budowlanych mineralnych nieskalistych według  PN-B-02481,   

- gruntów mineralnych sypkich.   

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 koparki, 

 spycharki gąsienicowej, 

 żurawia samochodowego, 

 samochodu dostawczego. 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu samowyładowczego. 
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4. TRANSPORT 

 Materiał na wymianę gruntu może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Gruz oraz grunty niespoiste mogą być przewożone na składowisko odpadów dowolnym 

transportem, dopuszczonym do ruchu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Należy również 

dokładnie zlokalizować w terenie istniejące uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inżynierowi. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi kanału przez geodetę.  

Wykopy do rzędnej dna kanału wykonywać mechanicznie, a pozostałą część wykopu na 

grubość podsypki oraz w pobliżu istniejących sieci podziemnych - ręcznie. Wywóz ziemi z urobku na 

odkład lub w przypadku wystąpienia gruntów niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie 

wysypisko śmieci. 

Wykopy wykonywać zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050.  Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału. W przypadku wykopów umocnionych 

deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wykopy wykonać zgodnie z lokalizacją kolektora i podejść na planie sytuacyjnym, ze spadkiem 

zgodnym z dokumentacją projektową. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 

wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

W miejscach występowania rurociągów pod projektowaną bądź istniejącą drogą zasypkę 

wykopów wykonywać gruntem mineralnym sypkim, zasypkę zagęszczać do wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,0, zgodnie z normą BN-77/8931-12. Zasypka wykopów poza jezdnią powinna być wykonana 

gruntem mineralnym sypkim lub ziemią z odkładu. Nie dopuszcza się stosowania gruntów NN. 

Wykonawca zabezpieczy wykop przed napływem wód deszczowych w trakcie trwania prac. W 

przypadku występowania wód gruntowych Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania 

sposób odwadniania wykopów. 

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGĘSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH WARSTW 

5.2.1. Przygotowanie podłoża, wykonanie osypki i zasypki wstępnej  

Podłoże pod układany rurociąg powinno spełniać wymagania normy PN-90/B-02481. Podłoże 

pod rurę na wysokości 15cm należy wykonać z piasku średniego i grubego. Podsypkę należy wykonać 

na całej  szerokości wykopu.  

Obsypkę i zasypkę wstępną  o grubości minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywać 

piaskiem średnim i grubym  według  PN-90/B-02481. Materiał zasypu obsypki i zasypki wstępnej  

zagęścić  ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaźnika zagęszczenia  Is =  0.95. 

Dla zagłębień przewodów powyżej 3.0 m do obsypki i zasypki wstępnej stosować piaski grube 

według PN-90/B-02481.    

Zagęszczenie warstw wykopu należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10. 

Zasypanie wykopu przeprowadza się w trzech etapach: 
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1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych z wyłączeniem 

odcinków na złączach. 

2. Po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej złączy rur. 
3. Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z 

jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu. Zasypkę pod drogami i chodnikami 

należy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni. 

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można przystąpić do 

wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by kanał nie uległ 

zniszczeniu. Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 m. Szerokość 

obsybki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie 

powinien zawierać materiałów tj. grunty zbrylone, gruz, śmieci. Przy zagęszczaniu warstwy ochronnej 

należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury. Zagęszczenie zasypki 

głównej może odbywać się mechanicznie. W miarę postępu zasypki należy usuwać z wykopu 

szalunek. 

5.2.2. Wymiana gruntu 

Jeżeli na dnie wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, należy je 

usunąć i miejsca te wypełnić żwirem  wg PN-90/B-02481. W przypadku wystąpienia gruntów 

naturalnych organicznych, zalegających głęboko, należy przewody układać na zagęszczonych 

poduszkach piaskowo – żwirowych, których wielkość należy określić na etapie realizacji.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu  

i zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie szerokości i głębokości wykopu; 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

 badanie odchylenia spadku wykopu; 

 sprawdzenie materiału do zasypania wykopu; 

 badanie geotechniczne podłoża – rodzaj, stan gruntów w podłożu, uwarstwienie i właściwości 

fizyko-mechaniczne gruntów; 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż  5 cm; 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm; 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm; 

 odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku); 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
3
 wykonanego wkopu, w skład której wchodzi: 

 oznakowanie robót; 

 wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących; 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem; 

 wymiana gruntów niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów; 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dały wyniki 

pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 zagęszczenie wykopu; 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 

odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA 

Wszystkie koszty związane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszącymi ponosi 

Wykonawca. 

Sposób rozliczenia się za wykonanie prac na podstawie ryczałtu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika gruntu. 
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III. SST.02 – UMOCNIENIE ISTENIJĄCEGO ROWU 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania prac umocnienia istniejącego rowu 

w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: „BUDOWA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU KOMPLEKSU 

NR 1 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY 

EKONOMICZNEJ S.A. DO KANAŁU A KUNOWICE”  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 koszenie i wygrabienie  porostów, 

 oczyszczenie rowu z namułu, 

 umocnienie rowu gabionami na włókninie i podsypce piaskowej, 

  umocnienie rowu płytkami betonowymi na włókninie i podsypce piaskowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do robót umocnieniowych powinny być wykonane, sprawdzone i 

odebrane roboty ziemne - podłoża gruntowe, podsypki, geowłóknina.  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Materiały i urządzenia użyte do umocnienia isteniejącego rowu otwartego powinny spełniać 

warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm 

powinny posiadać Aprobatę Techniczną.  

Materiałami i urządzeniami stosowanymi do budowy rowu otwartego są: 

 geowłóknina, 

 materace gabionowe, 

 kamień do wypełnienia materacy gr. 15 cm, 

 siatka stalowa o grubości drutu z powłoką PVC3,2mm oraz wymiarach oczka 3”x3”, 

 stalowy drut wiązałkowy, 

 płytki betonowe, 

 podsypka piaskowa, 

 darnina. 
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2.1. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW 

2.1.1. Geowłóknina 

Na styku materacy z gruntem należy ułożyć kalandrowaną dwustronnie w procesie produkcji 

geowłókninę techniczną z polipropylenowych włókien ciętych, łączonych mechanicznie metodą 

igłowania, o następujących parametrach:  

• wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s  

• gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej) min. 500 g/m² 

• wytrzymałość na rozciąganie min. 12,0 kN/m  

• wytrzymałość na przebicie (CBR) min. 2,0 kN  

Materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i wodzie 

związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny.  

2.1.2. Materace gabionowe 

Do budowy umocnień należy użyć materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej, zgrzewanej, 

o kwadratowych oczkach (niedopuszczalne jest użycie siatki plecionej). Drut stalowy, z którego 

wykonano kosze powinien być zabezpieczony przed korozją powłoką typu PCV. Materace powinny 

być łączone stalowym drutem wiązałkowym o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z 

którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej. Dla zastosowanego wyrobu należy 

przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

2.1.3. Kamień do wypełnienia materacy  

Do wypełnienia materacy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i 

mrozu kamieni. Zalecane jest zastosowanie kamienia łamanego w postaci granitu żółtego. Wymiar 

pojedynczych kamieni powinien zawierać się w granicach 100÷150 mm. Zaleca się stosowanie 

kamieni o regularnym, zbliżonym do prostopadłościanu kształcie. Kamień użyty do wypełnienia 

materacy powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

2.1.3. Płytki betonowe 

Elementy należy składować na podłożu wyrównanym i odpowiednio utwardzonym w 

rzędach ułożonych na dwóch drewnianych legarach, z zachowaniem kąta nachylenia do 

podłoża 45°. W rzędach należy układać elementy tylko jednego rodzaju oparte o podłoże 

dłuższymi bokami, z zastosowaniem drewnianych przekładek. Rodzaj podparcia powinien 

wykluczać możliwość przesuwu i wywrócenia elementów składowanych. 

 

2.1.6. Podsypka piaskowa 

Stosować piasek średnioziarnisty i gruboziarnisty według PN–86/B-0248. 

 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia rowu otwartego powinien wykazać się  

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- kosiarka, 

- zagęszczarka, 

- ciągnik kołowy, 

- przyczepa skrzyniowa. 

 

Montaż i łączenie materacy gabionowych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, 

obcęgów i dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej 
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zszywarki ręcznej lub o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do 

napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu 

składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Głazy na widocznych powierzchniach 

koszy należy układać ręcznie. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.1. TRANSPORT GEOWŁÓKNINY 

 Geowłóknina dostarczana w rolkach opakowanych w folie, może być składowana bez 

specjalnego zabezpieczenia. Geowłókninę nieopakowaną należy chronić przed zamoczeniem wodą, 

zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń 

producentów. Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek.  

4.2. TRANSPORT KRUSZYW 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. TRANSPORT GABIONÓW 

Materace gabionowe można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed korozją i uszkodzeniami z uwzględnieniem zaleceń producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze wykonać zgodnie z II.SST. 

Umocnienia materiałem kamiennym mogą być wykonywane tylko w temperaturze otoczenia 

powyżej 0°C i na podłożu niezamarzniętym.  

 Podłoże pod umocnienie, po wykonaniu wykopów, powinno być oczyszczone, zagęszczone i 

wyrównane zgodnie z normą BN-72/8932-01 i odebrane przez Inspektora protokołem odbioru.  

 Przed wykonaniem narzutu, powierzchnię skarp należy przygotować zgodnie z wymaganiami 

podanymi w Dokumentacji technicznej, i oczyścić z gruzu i innych niepożądanych materiałów, 

usunięcie ewentualnych kamieni w podłożu, zasypanie wgłębień w podłożu materiałem używanym na 

podkład (do 10cm), lub gruntem rodzimym, dla głębszych wgłębień. Podłoże pod umocnienie 

powinno być zagęszczone i wyrównane zgodnie z normą BN-72/8932-01.  

 Z powierzchni należy usunąć przedmioty mogące spowodować uszkodzenie geosyntetyków, 

np. gałęzie, korzenie, gruz. ostre ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. Powierzchnia 

powinna być wyrównana i zagęszczona (należy wypełnić zagłębienia i wyrwy powstałe po rozmyciu 

przez deszcz)  Dopuszczalne odchyłki dla rzędnych podłoża ±2cm. 5.2.3. Przygotowanie podłoża, 

układanie narzutu kamiennego 

5.2. UMOCNIENIE GEOWŁÓKNINĄ  

 Geowłókninę można układać ręcznie, przez rozwijanie ze szpuli. Po ułożeniu, jak również 

przy silnym wietrze w czasie układania, geowłókninę należy chronić przed podrywaniem, 

przytwierdzając je za pomocą kołków mocujących lub obciążając punktowo materiałem, który ma być 

na nich ułożony lub w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem.  

Gdy potrzebne jest stałe mocowanie geosyntetyków do gruntu, można tego dokonać np. szpilkami 

(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę w paliki 

uprzednio umieszczone w gruncie. 

 Układanie geosyntetyków na skarpie można wykonywać, w zależności od zaleceń producenta:  

• równolegle do krawędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracając uwagę, aby 

pasmo leżące wyżej przykrywało pasmo leżące niżej,  

• od góry ku dołowi, rozwijając rulony po linii największego spadku z odpowiednimi zakładkami, 

zwykle kotwiąc je u góry i dołu skarpy w rowach kotwiących, wypełnionych zagęszczonym gruntem.  

Kolejne pasy geowłókniny należy układać z zakładem o szerokości min 0,5m.  
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 Przy układaniu geosyntetyków należy unikać jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć 

rozwiniętej beli, mogących spowodować uszkodzenie materiału.  

 Połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta 

geotekstylii, w postaci: luźnego zakładu o ustalonej jego szerokości lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, 

klamrowania, szpilkowania itp. Podłoże powinno być odebrane przez Inspektora protokołem odbioru.  

 Powierzchnie należy wyrównać narzędziami ręcznymi, dno do projektowanych rzędnych i 

szerokości, a skarpy do projektowanego pochylenia.  

Dopuszczalne odchyłki w układaniu narzutu to:  

• szerokość pasa umacnianego ± 10cm  

• grubość warstwy ± 5cm,  

• nierówność powierzchni ± 5cm  
 

5.3. MONTAŻ I WBUDOWANIE MATERACY GABIONYCH 

Na styku materacy gabionowych z gruntem należy ułożyć geowłókninę separacyjną o 

parametrach wg pkt 2.1.1. 

Montaż materacy należy przeprowadzić wg następującego schematu: 

- rozłożyć siatki gabionów na twardej, płaskiej powierzchni 

- uformować do pionu boki materacy i przegrody wewnętrzne tak, aby uzyskać regularny 

prostopadłościan  o wymaganej wysokości, 

- połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, łącząc je spiralnym drutem zaczepiając o 

oczka materacu gabionowego, 

- materace gabionowe ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym 

podłożu i połączyć z materacami sąsiednimi, łącząc odpowiednio zgodnie z zaleceniami 

producenta wszystkie stykające się krawędzie, 

- materace gabionowe powinny być połączone z wkładkami zbrojącymi, 

- kosze gabinowe napełnić dokładnie kamieniami tak, aby nie pozostały pustki. 

przyłożyć wieko kosza gabionowego i połączyć do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z 

którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem 

spiralnym, bądź inną technologią przewidzianą przez producenta koszy gabionowych. 

Wszelkie szczegóły montażu należy wykonać ściśle z instrukcją producenta oraz wskazaniami 

Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna  

W szczególności należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem i wymaganiami szczegółowymi 

SST, normami i wytycznymi wykonania i odbioru danego rodzaju robót.  

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod materacami gabionowymi, 

- materiałów (materace, kamień, geowłóknina), 

- montażu i wbudowania materacy, a w szczególności: poprawności łączenia 

wszystkich krawędzi, geometrii  

- konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem..  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - część ogólna I.OST  

Jednostkami obmiarowymi robót są:  

• Geowłóknina [m
2
]  

• Wykonanie materacy gabionowych [m
3
]  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Wszystkie roboty ujęte podlegają zasadom podanym w pkt. 8 - odbiory robót specyfikacji 

technicznej - część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
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Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora, jeżeli spełnione są wymagania zawarte w p. 6 

niniejszej specyfikacji. 

8.1. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT 

Odbiór powinien być dokonywany na podstawie:  

• Dokumentacji Projektowej,  

• Specyfikacji Technicznej,  

• dziennika budowy,  

• zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta,  

• protokołów odbioru materiałów i wyrobów,  

• księgi obmiarów.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia i zasady ogólne dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 9 specyfikacji  

technicznej - część ogólna.  

Wymagania specjalne zostaną określone w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą robót.  

• Cena 1 m³ umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi obejmuje:  

- wykonanie niwelacji podłoża,  

- ułożenia geowłókniny, 

- montaż i wbudowanie koszy siatkowo-kamiennych w miejsce przeznaczenia,  

- dostarczenie ręczne lub mechaniczne wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych,  

- zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji pomocniczych, 

- oczyszczenie sprzętu i miejsca robót,  

- odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,  

- montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących,  

- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne.  

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień CBSiPBW „Hydroprojekt" Warszawa.  

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

4. PN-EN 933 -1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. Wraz ze zmianą PN-EN 933-1:2000/A1:2006 

5.  PN - EN 1744-1:2010 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

6.  PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda 

oznaczenia odporności na rozdrabianie.  

7. PN-EN 1097 - 3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  –

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.  

8.  PN-EN 1097 - 5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

9. PN-EN 1097 - 6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. Wraz ze zmianą PN - EN 1097-6:2002/A1:2006 

10. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporności na warunki 

klimatyczne 

11. PN-EN ISO 12958:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu 

wody w  płaszczyźnie wyrobu 

12. PN-EN ISO 11058:2011Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie 

wodoprzepuszczalności w  kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia 

13. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z 

wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych).Wraz ze zmianą PN-EN 

13249:2002/A1:2006 
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14. PN-EN 1897:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie właściwości pełzania przy 

ściskaniu(oryg.) 

15. PN-EN ISO 10320: 2002Geotekstylia i wyroby pokrewne -Identyfikacja w miejscu 

zastosowania.  
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IV. SST.03. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45231300-8) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. „BUDOWA 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU 

KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ 

SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. DO KANAŁU A KUNOWICE”  

 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 rozwiązanie skrzyżowań i zbliżeń do istniejących przewodów, 

 ułożenie kolektora grawitacyjnego, 

 wykonanie studni z kręgów betonowych, 

 sprawdzenie szczelności sieci, 

 wyrównanie terenu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00 pkt 2. 

Materiały i urządzenia użyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spełniać warunki 

określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny 

posiadać Aprobatę Techniczną. Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonywaniu sieci 

kanalizacji deszczowej są: 

 rury grawitacyjne GRP dn300, 

 rury grawitacyjne żelbetowe dn300, 

 studnie rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych 1000mm z włazem żeliwnym, 

 osadnik o pojemności 20.000 litrów, 

 regulator przepływu 50 l/s. 

   

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 

wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 

Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

2.2. RURY KANALIZACYJNE 

2.2.1. Rury GRP 

Projektuje się kanały z rur GRP o średnicy dn300. Rury GRP są to rury o przekroju 

kołowym z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym z łącznikami z pełną 

wewnętrzną wykładziną uszczelniającą EPDM zlaminowaną z korpusem łącznika. 

 

2.2.2. Rura GRP przeciskowa 

Projektuje się kanał z rur GRP o średnicy dn300mm przeciskowy. ( 
 

 

2.2.3. Rura kanalizacyjna przewiertowa  

Projektuje się rurę PE 100 RC o średnicy 315mm.  

Rury i kształtki z polietylenu (PE),  będące  przedmiotem procesu zamawiania, dostaw i 

realizacji  muszą spełniać wszystkie wymagania dotyczące rur i kształtek zawartych w normach serii 

PN-EN 12201, ze szczególnym uwzględnieniem zasad doboru surowców określonych w pkt. 4 PN-

EN12201-1 i pkt. 4 PN-EN12201-2.   

  

 

2.2.4. Rura żelbetowa 
Rura kanalizacyjna żelbetowa o średnicy dn300 łączone na uszczelkę zintegrowaną.  

 

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE  

2.3.1. Studnie betonowe  
2.3.1.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037  

 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

określonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-

100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.1.2. Komin włazowy 
 Komin włazowy powinien być wykonany z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-

86/8971-08. 

2.3.1.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 

podanych w dokumentacji projektowej. 

2.3.1.4. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101. 

 

2.3.2. Płyta przykrycia studni 

 Na studniach należy stosować żelbetowe płyty pokrywowe z otworem włazowym. Płyty 

pokrywowe łączone są ze studnią za pomocą kitu trwale plastycznego.  
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2.3.3.  Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

 włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-

EN 124 umieszczane w korpusie drogi, 

 włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 

umieszczane poza korpusem drogi. 

2.3.4. Beton 

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. 

2.3.5. Cement 

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 

2.4. OSADNIK 

Urządzenie do podczyszczania ścieków z zawiesin ogólnych (osadnik żelbetowy) musi 

posiadać deklarację zgodności z normą europejską dopuszczającą produkty do stosowania w 

budownictwie tj. PN EN 858. 

Osadnik zawiesin ogólnych stanowiący przedmiot niniejszego ST, jest urządzeniem 

przeznaczonym do usuwania ze ścieków deszczowych zawiesiny ogólnej. 

Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantującej 

szczelność urządzenia, zwieńczony płytą pokrywową z włazem kl. D400. 

Zbiornik separatora powinien być wykonany z betonu wykazującego odporność chemiczną na 

substancje określone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, że nie jest wymagane 

stosowanie dodatkowej powłoki ochronnej wewnątrz zbiornika. Zbiornik musi posiadać możliwość 

jego podwyższenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów prostych, stożkowych, 

płyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania włazu do projektowanej rzędnej terenu. 

Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia powinno się wykorzystywać uchwyty 

transportowe, będące elementem wyposażenia urządzenia.  Wlot do osadnika posiada zasyfonowanie, 

natomiast wylot z urządzenia realizowany jest za pomocą króćca prostego. Osadnik powinien 

zapewniać skuteczność oczyszczania ścieków z zawiesiny ogólnej do wartości nie większej niż 100 

mg/l.  

 

Osadnik betonowy prostopadłościenny o parametrach: 

- pojemność 20.000 litów, 

- długość 5,66 m, 

- szerokość 2,36 m. 

 

2.5. REGULATOR PRZEPŁYWU 

Regulator zamontowany będzie w komorze prefabrykowanej okrągłej o średnicy wewnętrznej 

ϕ1500mm. 

W komorze zamontowany będzie cylindryczny regulator przepływu typ RGC o wydajności 50 

l/s. 

Projektowany regulator składa się z dwóch cylindrów o średnicach/długościach :  

- D1=187 mm ; L1= 187 mm  

- D2=300 mm ; L2= 163 mm  

Cylindry są połączone szeregowo z licowaniem dna . W cylindrze 2 znajduje się przegroda o 

odpowiednim kształcie, wywołująca dodatkowy opór hydrauliczny o pożądanej wysokości. Materiał: 

stal kwasoodporna, gatunku 1.4301. 

 

2.6. KRUSZYWO  

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712. Marka kruszywa nie 

może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 
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2.7. ZAPRAWA CEMENTOWA  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501. 

2.8. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I ZASYPKĘ RUR 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 

2.9. PRZEJŚCIE KANAŁU PRZEZ ŚCIANĘ STUDZIENKI 

Przejście powinno być elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 zagęszczarki wibracyjnej, 

 żurawia samochodowego, 

 ciągnika siodłowego z naczepą, 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu dostawczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. TRANSPORT RUR 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas przewozu, o ile to możliwe 

transportować w paletach i innych oryginalnych opakowaniach. Rury winny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 

drewnianych, zaś poszczególne warstwy przekładać materiałem wyściółkowym. Wyładunek rur 

powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 

uszkodzenie rur. Ponadto przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 

aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

4.2. TRANSPORT KRĘGÓW STUDZIENNYCH 

Przy dostawie elementów studziennych należy sprawdzić właściwe ich oznakowanie  

i wymagania. Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami  

w pozycji wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego 

prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 

przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 

mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 

taśmą stalową.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie 

powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

4.3. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
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4.4. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. SKŁADOWANIE 

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do 

składowania. Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od kamieni  

i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenia. 

Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników oraz na 

kontakt z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym 

zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami punktowymi. 

W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy każdorazowo 

uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku  

i bezpieczeństwa. Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, zapewniające 

wystarczającą powierzchnię nośną i by zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową i 

przymarzaniu rur do podłoża. Powinny one być szerokie, co najmniej 20cm. Ze względów 

bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur na budowie w stosach o wysokości 

przekraczającej 3m. 

Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych  

i unieruchomiona klinami. Gdy rury składowane są bez drewnianych przekładek, należy je między 

sobą poprzesuwać w taki sposób, by uniemożliwić nakładanie się na siebie łączników i bosych 

końców rur. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 

lub pojedynczych rur. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

Przy składowaniu armatury należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem  wykonywać według  

obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów: 

- linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 

02.09.1997r., 

-  kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125 

W miejscach przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

wykonać przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzędnej posadowienia rurociągu. Roboty 

ziemne w miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać wyłącznie 

ręcznie, w obecności nadzoru użytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez podwieszenie lub podparcie i obudowanie. 

W miejscu skrzyżowań i zbliżeń kolektora do przewodów energetycznych i teletechnicznych 

należy umieścić na istniejącym przewodzie rurę osłonową dwudzielną. 
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6.2. ROBOTY MONTAŻOWE 

6.2.1. Montaż przewodów – rury tworzywowe 

Przebieg i spadki przewodów powinny być zgodne z dokumentacją  projektową. 

Rury kanalizacyjne należy układać zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami normy PN-

EN 1610.  

Wszystkie części rurociągu powinny być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie 

skontrolowane, czy nie są uszkodzone. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu 

prowadzenia prac montażowych, można ręcznie wkładać do wykopu rury i kształtki o średnicy do 

dn400. 

Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych 

elementów rurociągu. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na podłożu z wyjątkiem niecek 

dla łączników.  

Należy prowadzić geodezyjną obsługę montażu przewodów kanalizacyjnych poprzez pomiary 

kontrolne ułożenia przewodów kanalizacyjnych. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 

 

6.2.2. Montaż przewodów – rury żelbetowe 

Rury należy układać na uformowanej podsypce piaskowej grubości 15cm. Spód rury należy 

starannie podbić obustronnie dobrze zagęszczonym piaskiem. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zachowanie spadków i głębokości oraz prawidłowe łącznie odcinków rur na uszczelki gumowe wg 

przyjętej technologii. Przed zakończeniem dnia roboczego należy zabezpieczyć końce ułożonego 

kanału przed zamuleniem. Odcinki kanału wymagające wzmocnienia należy obudować w klocek 

betonowy z betonu B 20 o grubości warstwy 10cm. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0 

°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 8 °C. 

 

6.2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe 

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za pomocą 

uszczelek gumowych, stożkowych. Do montażu uszczelki należy użyć smarów poślizgowych. 

Połączenie elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczeń 

bocznych. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy 

połączeniowej do 10mm. Przejście kanałów przez ściany studni wykonać jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W prefabrykowanych 

elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom PN-EN 

13101. Stopnie złazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch rzędach. Wykonane są z żeliwa szarego 

i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym, 

stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. Na studniach należy stosować żelbetowe 

płyty pokrywowe z otworem włazowym. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek 

gumowych. 

Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie 

rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków 

gruntowo-wodnych. 

Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robot budowlano-montażowych. 

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

Kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych).  

Studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym. 

Studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast  

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 

wzmocnionym. 



 
 

 
Biuro Projektów VORTEX Wojciech Pestka                                                                                                             kwiecień 2023 r. 

 

 

strona 35 

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mieć właz typu lekkiego wg PN-EN 124. 

Poziom włazu w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 

min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

Studnie zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W środowisku słabo 

agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 

izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-

C-96177. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 

natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 

 

6.2.4. Izolacje 

 Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

 W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 

zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 

asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 

natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem.  

 

Osadnik 

Montaż i zabudowę osadnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 

zaleceniami producenta. W tym celu należy ustalić z dostawcą urządzenia warunki zabudowy dla 

danych warunków gruntowych i głębokości posadowienia urządzenia 

 

6.2. BADANIE SZCZELNOŚCI  

Po zakończeniu prac układ przewodów i studzienek należy poddać wodnej próbie szczelności. 

Badanie szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610. Szczelność przewodów i studzienek 

powinna gwarantować próba utrzymująca przez 30 min ciśnienie próbne, wywołane wypełnieniem 

przewodów i studni do poziomu terenu. Ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe 

niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Ciśnienie podczas próby powinno być utrzymywane z 

dokładnością 1 kPa. Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania powinna być mierzona i 

rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów będą spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 

początkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m
2
 dla przewodów; 

- 0,2 l/m
2 
dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m
2 
dla studzienek kanalizacyjnych. 

Wyniki badań i protokoły prób szczelności należy wpisać do dziennika budowy. 

 

6.3. PROCES ODBIOROWY 

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren budowy i doprowadzić go do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 

przygotować dokumentację powykonawczą. W dzienniku budowy zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane powinny znajdować się wyniki badań z protokołami prób szczelności, badań zagęszczenia 

gruntu, protokołami odbiorów częściowych. Powinien przedstawić również zbiór certyfikatów  

i deklaracji zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczących rur, kształtek, 

studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu  

i zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie geotechnicze podłoża – rodzaj, stan gruntów w podłożu, uwarstwienie, właściwości 

fizyko-mechaniczne gruntów; 

 badanie wskaźników zagęszczenia osypki, zasypki wstępnej i zasypki; 

 badanie i pomiary szerokości, grubości poszczególnych warstw podłoża i zasypu; 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

 sprawdzenie szalowania wykopu 

 badanie odchylenia osi kolektora; 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wymagań dotyczących przewodów  

i studzienek; 

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego; 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów; 

 sprawdzenie szczelności przewodów metodą wodną  

 sprawdzenie materiału użytego do wymiany gruntu; 

 sprawdzenie zabezpieczeń innych przewodów w wykopie; 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją; 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż  2 cm; 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm; 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm; 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm; 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku); 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w skład której wchodzi: 

 oznakowanie robót; 

 dostawa materiałów; 

 wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących; 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem; 

 przygotowanie podłoża i fundamentu; 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studzienek; 

 wykonanie izolacji rur i studzienek; 

 wymiana gruntów niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów; 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 

  

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 pkt 9. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 124:2015-07  Cześci 1-6 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

 

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

3. PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania 

i ocena zgodności 

6. PN-EN1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

7. PN-98/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

9. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika gruntu. 

11. PN-EN 197-1:2012 Cement.  

12. PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu  

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

15. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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V. SST.04 WYLOT DO KABAŁU (CPV45247200-2) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania doku 

wylotowego w zakresie wykonania i odbioru prac związanych z inwestycją pn. „BUDOWA 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU 

KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ 

SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. DO KANAŁU A KUNOWICE”  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 montaż doku wylotowego, 

 wykonanie prac ziemnych, 

 wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny, 

 montaż i wypełnienie materacy gabionowych,  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do robót umocnieniowych powinny być wykonane, sprawdzone i 

odebrane roboty ziemne - podłoża gruntowe, podsypki, geowłóknina.  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania wylotu do rzeki powinny spełniać warunki 

określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny 

posiadać Aprobatę Techniczną.  

Materiałami i urządzeniami stosowanymi do budowy rowu otwartego są: 

 geowłóknina, 

 materace gabionowe, 

 kamień do wypełnienia materacy gr. 15 cm, 

 siatka stalowa o grubości drutu z powłoką PVC3,2mm oraz wymiarach oczka 3”x3”, 

 stalowy drut wiązałkowy, 

 prefabrykowany, betonowy dok wylotowy dn300,  

 klapa zwrotna z PEHD dn300 z przeciwwagą, 

 podsypka piaskowa. 
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2.1. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW 

2.1.1. Geowłóknina 

Na styku materacy z gruntem należy ułożyć kalandrowaną dwustronnie w procesie produkcji 

geowłókninę techniczną z polipropylenowych włókien ciętych, łączonych mechanicznie metodą 

igłowania, o następujących parametrach:  

• wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s  

• gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej) min. 500 g/m² 

• wytrzymałość na rozciąganie min. 12,0 kN/m  

• wytrzymałość na przebicie (CBR) min. 2,0 kN  

Materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i wodzie 

związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny.  

2.1.2. Materace gabionowe 

Do budowy umocnień należy użyć materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej, 

zgrzewanej, o kwadratowych oczkach (niedopuszczalne jest użycie siatki plecionej). Drut stalowy, z 

którego wykonano kosze powinien być zabezpieczony przed korozją powłoką typu PCV. Materace 

powinny być łączone stalowym drutem wiązałkowym o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym 

jak drut, z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej. Dla zastosowanego 

wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

2.1.3. Kamień do wypełnienia materacy  

Do wypełnienia materacy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i 

mrozu kamieni. Zalecane jest zastosowanie kamienia łamanego w postaci granitu żółtego. Wymiar 

pojedynczych kamieni powinien zawierać się w granicach 100÷150 mm. Zaleca się stosowanie 

kamieni o regularnym, zbliżonym do prostopadłościanu kształcie. Kamień użyty do wypełnienia 

materacy powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

2.1.4. Prefabrykowany, betonowy dok wylotowy z klapą zwrotną dn300 

Wody opadowe będą odprowadzane do rzeki za pomocą doku wylotowego. Zaprojektowano 

prefabrykowany, betonowy dok wylotowy dl rury dn300. Wylot rury kanalizacyjnej zakończyć klapą 

zwrotną dn300  z przeciwwagą. Klapa posiada kołnierz do montowania bezpośrednio do ściany doku 

betonowego.  

2.1.6. Podsypka piaskowa 

Stosować piasek średnioziarnisty i gruboziarnisty według PN–86/B-0248 

 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rowu otwartego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

Montaż i łączenie materacy gabionowych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, 

obcęgów i dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej 

zszywarki ręcznej lub o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do 

napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu 

składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Głazy na widocznych powierzchniach 

koszy należy układać ręcznie. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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4.1. TRANSPORT GEOWŁÓKNINY 

 Geowłóknina dostarczana w rolkach opakowanych w folie, może być składowana bez 

specjalnego zabezpieczenia. Geowłókninę nieopakowaną należy chronić przed zamoczeniem wodą, 

zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń 

producentów. Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek.  

4.2. TRANSPORT KRUSZYW 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. TRANSPORT GABIONÓW 

Materace gabionowe można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed korozją i uszkodzeniami z uwzględnieniem zaleceń producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze wykonać zgodnie z II.SST. 

Umocnienia materiałem kamiennym mogą być wykonywane tylko w temperaturze otoczenia 

powyżej 0°C i na podłożu niezamarzniętym.  

 Podłoże pod umocnienie, po wykonaniu wykopów, powinno być oczyszczone, zagęszczone i 

wyrównane zgodnie z normą BN-72/8932-01 i odebrane przez Inspektora protokołem odbioru.  

 Przed wykonaniem narzutu, powierzchnię skarp należy przygotować zgodnie z wymaganiami 

podanymi w Dokumentacji technicznej, i oczyścić z gruzu i innych niepożądanych materiałów, 

usunięcie ewentualnych kamieni w podłożu, zasypanie wgłębień w podłożu materiałem używanym na 

podkład (do 10cm), lub gruntem rodzimym, dla głębszych wgłębień. Podłoże pod umocnienie 

powinno być zagęszczone i wyrównane zgodnie z normą BN-72/8932-01.  

 Z powierzchni należy usunąć przedmioty mogące spowodować uszkodzenie geosyntetyków, 

np. gałęzie, korzenie, gruz. ostre ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. Powierzchnia 

powinna być wyrównana i zagęszczona (należy wypełnić zagłębienia i wyrwy powstałe po rozmyciu 

przez deszcz)  Dopuszczalne odchyłki dla rzędnych podłoża ±2cm. 5.2.3. Przygotowanie podłoża, 

układanie narzutu kamiennego 

5.2. UMOCNIENIE GEOWŁÓKNINĄ  

 Geowłókninę można układać ręcznie, przez rozwijanie ze szpuli. Po ułożeniu, jak również 

przy silnym wietrze w czasie układania, geowłókninę należy chronić przed podrywaniem, 

przytwierdzając je za pomocą kołków mocujących lub obciążając punktowo materiałem, który ma być 

na nich ułożony lub w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem.  

Gdy potrzebne jest stałe mocowanie geosyntetyków do gruntu, można tego dokonać np. szpilkami 

(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę w paliki 

uprzednio umieszczone w gruncie. 

 Układanie geosyntetyków na skarpie można wykonywać, w zależności od zaleceń producenta:  

• równolegle do krawędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracając uwagę, aby 

pasmo leżące wyżej przykrywało pasmo leżące niżej,  

• od góry ku dołowi, rozwijając rulony po linii największego spadku z odpowiednimi zakładkami, 

zwykle kotwiąc je u góry i dołu skarpy w rowach kotwiących, wypełnionych zagęszczonym gruntem.  

Kolejne pasy geowłókniny należy układać z zakładem o szerokości min 0,5m.  

 Przy układaniu geosyntetyków należy unikać jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć 

rozwiniętej beli, mogących spowodować uszkodzenie materiału.  

 Połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta 

geotekstylii, w postaci: luźnego zakładu o ustalonej jego szerokości lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, 

klamrowania, szpilkowania itp. Podłoże powinno być odebrane przez Inspektora protokołem odbioru.  

 Powierzchnie należy wyrównać narzędziami ręcznymi, dno do projektowanych rzędnych i 

szerokości, a skarpy do projektowanego pochylenia.  

Dopuszczalne odchyłki w układaniu narzutu to:  
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• szerokość pasa umacnianego ± 10cm  

• grubość warstwy ± 5cm,  

• nierówność powierzchni ± 5cm  
 

5.3. MONTAŻ I WBUDOWANIE MATERACY GABIONYCH 

Na styku materacy gabionowych z gruntem należy ułożyć geowłókninę separacyjną o 

parametrach wg pkt 2.1.1. 

Montaż materacy należy przeprowadzić wg następującego schematu: 

- rozłożyć siatki gabionów na twardej, płaskiej powierzchni 

- uformować do pionu boki materacy i przegrody wewnętrzne tak, aby uzyskać regularny 

prostopadłościan  o wymaganej wysokości, 

- połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, łącząc je spiralnym drutem zaczepiając o 

oczka materacu gabionowego, 

- materace gabionowe ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym 

podłożu i połączyć z materacami sąsiednimi, łącząc odpowiednio zgodnie z zaleceniami 

producenta wszystkie stykające się krawędzie, 

- materace gabionowe powinny być połączone z wkładkami zbrojącymi, 

- kosze gabinowe napełnić dokładnie kamieniami tak, aby nie pozostały pustki. 

przyłożyć wieko kosza gabionowego i połączyć do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z 

którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem 

spiralnym, bądź inną technologią przewidzianą przez producenta koszy gabionowych. 

Wszelkie szczegóły montażu należy wykonać ściśle z instrukcją producenta oraz wskazaniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

5.3. WBUDOWANIE DOKU WYLOTOWEGO Z KLAPĄ ZWROTNĄ 

Projektuje się prefabrykowany, betonowy dok wylotowy. Przy wykonywaniu wykopu pod dok 

wylotowy wskazane jest wykonanie go jako szerokoprzestrzennego. Należy pamiętać o 

zabezpieczeniu przed napływem wód powierzchniowych.   

Dno wykopu należy wykonać w poziomie. Dok wylotowy należy posadowić na 10cm warstwie 

podsypki cementowo-piaskowej. Posadowienie prefabrykowanego wylotu wykonać należy zgodnie z 

instrukcją opracowaną przez jego producenta.   

Wylot rury kanalizacyjnej zakończyć klapą zwrotną dn300. Klapa posiada kołnierz do montowania 

bezpośrednio do ściany doku betonowego.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna  

W szczególności należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem i wymaganiami szczegółowymi 

SST, normami i wytycznymi wykonania i odbioru danego rodzaju robót.  

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod materacami gabionowymi, 

- materiałów (materace, kamień, geowłóknina), 

- montażu i wbudowania materacy, a w szczególności: poprawności łączenia 

wszystkich krawędzi, geometrii  

- konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem..  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - część ogólna I.OST  

Jednostkami obmiarowymi robót są:  

• Geowłóknina [m
2
]  

• Wykonanie materacy gabionowych [m
3
]  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Wszystkie roboty ujęte podlegają zasadom podanym w pkt. 8 - odbiory robót specyfikacji 

technicznej - część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora, jeżeli spełnione są wymagania zawarte w p. 6 

niniejszej specyfikacji. 

8.1. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT 

Odbiór powinien być dokonywany na podstawie:  

• Dokumentacji Projektowej,  

• Specyfikacji Technicznej,  

• dziennika budowy,  

• zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta,  

• protokołów odbioru materiałów i wyrobów,  

• księgi obmiarów.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia i zasady ogólne dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 9 specyfikacji  

technicznej - część ogólna.  

Wymagania specjalne zostaną określone w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą robót.  

• Cena 1 m³ umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi obejmuje:  

- wykonanie niwelacji podłoża,  

- ułożenia geowłókniny, 

- montaż i wbudowanie koszy siatkowo-kamiennych w miejsce przeznaczenia,  

- dostarczenie ręczne lub mechaniczne wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych,  

- zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji pomocniczych, 

- oczyszczenie sprzętu i miejsca robót,  

- odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,  

- montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących,  

- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

16. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne.  

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień CBSiPBW „Hydroprojekt" Warszawa.  

18. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

19. PN-EN 933 -1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. Wraz ze zmianą PN-EN 933-1:2000/A1:2006 

20.  PN - EN 1744-1:2010 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

21.  PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda 

oznaczenia odporności na rozdrabianie.  

22. PN-EN 1097 - 3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  –

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.  

23.  PN-EN 1097 - 5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

24. PN-EN 1097 - 6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. Wraz ze zmianą PN - EN 1097-6:2002/A1:2006 

25. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporności na warunki 

klimatyczne 

26. PN-EN ISO 12958:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu 

wody w  płaszczyźnie wyrobu 

27. PN-EN ISO 11058:2011Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie 

wodoprzepuszczalności w  kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia 
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28. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z 

wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych).Wraz ze zmianą PN-EN 

13249:2002/A1:2006 

29. PN-EN 1897:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie właściwości pełzania przy 

ściskaniu(oryg.) 

30. PN-EN ISO 10320: 2002Geotekstylia i wyroby pokrewne -Identyfikacja w miejscu 

zastosowania.  
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