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I. OST 00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach realizacji tematu: „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wód 

opadowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącej drogi oraz 

rozbiórką istniejącej drogi i chodnika oraz budową placu na terenie kompleksu nr 1  podstrefy 

Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Słubicach”  

 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane , w skład których wchodzą: 

 prace przygotowujące teren pod budowę i roboty ziemne (CPV 45111200-0)  

− prace rozbiórkowe, 

− roboty przygotowawcze, 

− wytyczenie trasy przewodów, 

− roboty ziemne 

 budowę sieci kanalizacji deszczowej, zbiornika ziemnego otwartego wraz z robotami 

towarzyszącymi (CPV 45231300-8) 

− roboty montażowe,  

− roboty ziemne, 

− kontrola jakości, 

− próby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbiór robót  

 przełożenie kanalizacji sanitarnej (CPV 45232411-6): 

− roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 

− roboty montażowe,  

− próby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbiór robót. 

 instalacje zewnętrzne elektryczne (CPV 45231400-9) 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne, 

− roboty montażowe,  

− kontrola jakości. 

 Roboty drogowe 

− budowa placu (CPV 45233140-2) 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych  

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi Specyfikacjami. 

Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
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Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią upoważnionego organu nadzoru budowlanego  

i Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych  

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

Projektantem i innymi osobami upoważnionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Inżynier – osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upoważniona przez 

Zamawiającego i o której jest poinformowany Wykonawca, wykonująca czynności nadzorowania 

Wykonawcy. Pod tym pojęciem należy również rozumieć upoważnionego Przedstawiciela Inżyniera, a w 

szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzącego bezpośredni nadzór i kontrolę nad 

Robotami prowadzonymi przez Wykonawcę w trybie ustalonym przez odnośne przepisy Prawa 

Budowlanego. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Kosztorys Nakładczy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione elementy: 

PROJEKT BUDOWLANY, 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, 

PRZEDMIAR ROBÓT, 

KOSZTORYS INWESTORSKI. 

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ). 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 
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- Specyfikacje Techniczne 

- Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Do uprawnień Zamawiającego należą czynności administracji Kontraktu, 

potwierdzania płatności należnych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na 

przedłużenie terminów wykonania Robót. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków i 

ważniejszy jest od danych wymienionych w części opisowej Dokumentacji Technicznej. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera i organ zarządzający tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

Nie użytkowanie w porze nocnej (22
00

 – 6
00

) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający 

poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na Terenie Budowy 

i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
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i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu Robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane ze składowaniem 

materiałów rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 

 w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a)Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów  

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót  ponosi 

Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą  

lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakończenia Robót  

i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

6.8.2 Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżynierowi. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem 

Projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.3.1  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  

- Mapę geodezyjną powykonawczą. 

- Wyniki inspekcji telewizyjnej. 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót, pomiarów i badań po montażowych jako 

ryczałt. Podstawą ryczałtu jest złożony przez oferentów kosztorys ofertowy. 

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI  

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen ująć wszystkie koszty wynikające z ustaleń 

zawartych w niniejszej ST „Wymagania Ogólne”, a także zawartych w uzgodnieniach projektu, 

warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w części załączniki – 

Uzgodnienia, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 

Wymagania ogólne: 

- Płatność wykonawcy musi być zgodna z umową pomiędzy Inwestorem, wykonawca  

i Generalnym Wykonawcą 
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- Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych  

i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 

inspektora nadzoru 

- Podstawa zapłaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robót, oraz ilość 

wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robót, 

zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą 

- Cena elementu robót uwzględnia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

zaleceniami Inżyniera. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,  

z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728). 

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2008 r, Nr 3, poz. 6, z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z późniejszymi 

zmianami). 

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r. 

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 

10. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część II Instalacje 

sanitarne 

11. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

12. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instrukcje montażowe, Instrukcje 

producentów urządzeń. 

13. Warunki Kontraktu. 
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II. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ; ROBOTY ZIEMNE (CPV 

45111200-0) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania prac przygotowawczych oraz robót 

ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: „Budowa otwartego 

zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

przebudową istniejącej drogi oraz rozbiórką istniejącej drogi i chodnika oraz budową placu 

na terenie kompleksu nr 1  podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A. w Słubicach”  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci sanitarnych, 

 roboty ziemne wykonane mechanicznie i ręcznie, 

 zabezpieczenie wykopu przed napływem wód deszczowych i gruntowych, 

 zasypanie wykopu i wykonanie zagęszczeń. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Materiały i urządzenia użyte do przygotowań terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny 

spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich 

norm powinny posiadać Aprobatę Techniczną.  

Do wykonania podłoża, obsypki i zasypki należy używać: 

- gruntów budowlanych gruboziarnistych: żwir , pospółka według  PN-B-02481, 

- gruntów budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, średni według  PN-B-02481,      

- gruntów budowlanych mineralnych nieskalistych według  PN-B-02481,   

- gruntów mineralnych sypkich.   

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 samochodów dostawczych, 

 samochodów skrzyniowych 

 koparek przedsiębiernych, 
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 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

 Materiał na wymianę gruntu może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Gruz oraz grunty niespoiste mogą być przewożone na składowisko odpadów dowolnym 

transportem, dopuszczonym do ruchu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Należy również 

dokładnie zlokalizować w terenie istniejące uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inżynierowi. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi kanału przez geodetę.  

Wykopy do rzędnej dna kanału wykonywać mechanicznie, a pozostałą część wykopu na 

grubość podsypki oraz w pobliżu istniejących sieci podziemnych - ręcznie. Wywóz ziemi z urobku na 

odkład lub w przypadku wystąpienia gruntów niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie 

wysypisko śmieci. 

Wykopy wykonywać zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050.  Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału. W przypadku wykopów umocnionych 

deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wykopy wykonać zgodnie z lokalizacją kolektora i podejść na planie sytuacyjnym, ze spadkiem 

zgodnym z dokumentacją projektową. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 

wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

W miejscach występowania rurociągów pod projektowaną bądź istniejącą drogą zasypkę 

wykopów wykonywać gruntem mineralnym sypkim, zasypkę zagęszczać do wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,0, zgodnie z normą BN-77/8931-12. Zasypka wykopów poza jezdnią powinna być wykonana 

gruntem mineralnym sypkim lub ziemią z odkładu. Nie dopuszcza się stosowania gruntów NN. 

Wykonawca zabezpieczy wykop przed napływem wód deszczowych w trakcie trwania prac. W 

przypadku występowania wód gruntowych Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania 

sposób odwadniania wykopów. 
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5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGĘSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH WARSTW 

5.2.1. Przygotowanie podłoża, wykonanie osypki i zasypki wstępnej  

Podłoże pod układany rurociąg powinno spełniać wymagania normy PN-90/B-02481. Podłoże 

pod rurę na wysokości 15cm należy wykonać z piasku średniego i grubego. Podsypkę należy wykonać 

na całej  szerokości wykopu.  

Obsypkę i zasypkę wstępną  o grubości minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywać 

piaskiem średnim i grubym  według  PN-90/B-02481. Materiał zasypu obsypki i zasypki wstępnej  

zagęścić  ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaźnika zagęszczenia  Is =  0.95. 

Dla zagłębień przewodów powyżej 3.0 m do obsypki i zasypki wstępnej stosować piaski grube 

według PN-90/B-02481.    

Zagęszczenie warstw wykopu należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10. 

Zasypanie wykopu przeprowadza się w trzech etapach: 

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych z wyłączeniem 

odcinków na złączach. 

2. Po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej złączy rur. 
3. Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z 

jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu. Zasypkę pod drogami i chodnikami 

należy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni. 

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można przystąpić do 

wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by kanał nie uległ 

zniszczeniu. Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 m. Szerokość 

obsybki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie 

powinien zawierać materiałów tj. grunty zbrylone, gruz, śmieci. Przy zagęszczaniu warstwy ochronnej 

należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury. Zagęszczenie zasypki 

głównej może odbywać się mechanicznie. W miarę postępu zasypki należy usuwać z wykopu 

szalunek. 

5.2.2. Wymiana gruntu 

Jeżeli na dnie wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, należy je 

usunąć i miejsca te wypełnić żwirem  wg PN-90/B-02481. W przypadku wystąpienia gruntów 

naturalnych organicznych, zalegających głęboko, należy przewody układać na zagęszczonych 

poduszkach piaskowo – żwirowych, których wielkość należy określić na etapie realizacji.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu  

i zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie szerokości i głębokości wykopu; 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

 badanie odchylenia spadku wykopu; 

 sprawdzenie materiału do zasypania wykopu; 

 badanie geotechniczne podłoża – rodzaj, stan gruntów w podłożu, uwarstwienie i właściwości 

fizyko-mechaniczne gruntów; 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż  5 cm; 
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 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm; 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm; 

 odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku); 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
3
 wykonanego wkopu, w skład której wchodzi: 

 oznakowanie robót; 

 wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących; 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem; 

 wymiana gruntów niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów; 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dały wyniki 

pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 zagęszczenie wykopu; 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 

odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA 

Wszystkie koszty związane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszącymi ponosi 

Wykonawca. 

Sposób rozliczenia się za wykonanie prac na podstawie ryczałtu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika gruntu. 
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III. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45231300-8) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. „Budowa otwartego 

zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

przebudową istniejącej drogi oraz rozbiórką istniejącej drogi i chodnika oraz budową placu na 

terenie kompleksu nr 1  podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A. w Słubicach” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 rozwiązanie skrzyżowań i zbliżeń do istniejących przewodów, 

 ułożenie kolektora grawitacyjnego, 

 budowa zbiornika otwartego, 

 montaż osadnika, 

 montaż separatora substancji ropopochodnych, 

 wykonanie studni z kręgów betonowych, 

 sprawdzenie szczelności sieci, 

 wyrównanie terenu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00 pkt 2. 

Materiały i urządzenia użyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spełniać warunki 

określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny 

posiadać Aprobatę Techniczną. Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonywaniu sieci 

kanalizacji deszczowej oraz przełożeniu sieci kanalizacji sanitarnej są: 

 rury grawitacyjne  PEHD ϕ800, 

 rury grawitacyjne PEHD 315, 

 rury grawitacyjne GRP dn300, 

 rury grawitacyjne PVC 160, 

 separator koalescencyjny o wydajności 50 l/s,, 

 osadnik po pojemności 5 m
3
, 
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 wpusty betonowe 500 z osadnikiem i włazem żeliwnym, 

 studnie rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych 1000mm z włazem żeliwnym, 

 studnie rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych 1500mm z włazem żeliwnym, 

 płyty betonowe, 

 płyty ażurowe, 

 geowłóknina, 

 geomembrana 

   

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 

wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 

Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

2.2. RURY KANALIZACYJNE 

2.2.1. Rury PEHD 

Kolektory grawitacyjne zaprojektowano w średnicach DN800, DN300 z rur niekarbowanych 

PEHD strukturalnych dwuściennych z gładkimi ściankami: zewnętrzną czarną gwarantującą pełną 

odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, zgodna z normą PN-EN 

13476-2 typ A2.  

Rury i kształtki łączone są przy pomocy złączki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelką co 

najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki.  

Rury oraz elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać: 

Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM –  rury, kształtki, studnie. 

Do każdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru 3.1 (wg 

normy PN EN-10204) zawierającego wyniki badań kontroli odbiorczej właściwości 

wyspecyfikowanych poniżej: 

- sztywność obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie może 

być mniejsza od wartości sztywności nominalnej; 

- Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i każdego jego elementu (np. rury, kształtki, 

spoiny itp.) oznaczony w temp. 200˚ C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy 

niż 20 min; 

- Wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i ręcznych) badanych 

zgodnie z PN-EN 1979 powinna być nie mniejsza niż wartość podana w tablicy poniżej  
 

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymałość 

na rozciąganie [N] 

DN<400 380 

400 ≤ DN <600 510 

600 ≤ DN <800 760 

DN ≥ 800 1020 
 

Rury muszą posiadać sztywność obwodową potwierdzoną badaniem zgodnie z PN-EN ISO 

9969 (dobór sztywności w zależności od warunków projektowych) 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 

kN/m2 wg DIN 16961). 
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Na powierzchni zewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością co 2 metry 

zawierające: między innymi średnicę, klasę sztywności obwodowej wraz z numerem normy (np.500 

SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). 

 

2.2.2. Rury kanalizacyjne z PVC-U  

Projektuje się kanały z rur PVC-U SDR 34 o średnicy 160 i 200 zgodne z PN EN-1401 o 

połączeniach kielichowych kl. S lub na dwuzłączki kielichowe. Kształtki do sieci kanalizacyjnej z 

PVC wg PN EN-1401. 

 

 

2.2.53. Rury GRP 
Rury GRP są to rury o przekroju kołowym z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem 

szklanym z łącznikami z pełną wewnętrzną wykładziną uszczelniającą EPDM zlaminowaną z 

korpusem łącznika. 

 

 

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE  

2.3.1. Studnie betonowe  
2.3.1.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037  

 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

określonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-

100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.1.2. Komin włazowy 
 Komin włazowy powinien być wykonany z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-

86/8971-08. 

2.3.1.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 

podanych w dokumentacji projektowej. 

2.3.1.4. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101. 

 

2.3.2.  Studnia ekscentryczna 

Studnie wykonać z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwuściennej z gładkimi 

ściankami: zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną 

jasną ułatwiającą inspekcję. Studnie kinetowe muszą posiadać ryflowaną płytę spocznikową w kolorze 

żółtym. Budowa komina studni (strukturalna dwuścienna) stanowi podwójne zabezpieczenie w 

przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej. 

Systemowe studzienki wykonać jako zintegrowane w formie monolitycznej. Trwałe, 

(nierozłączne) połączenie kinety z kominem musi zapewniać szczelność oraz podwyższenie komina 

musi być wykonane metodą spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniać możliwość wykonania 

dodatkowych podłączeń na dowolnej wysokości ponad kinetą. 

Rura, z której wykonano komin studzienki musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM 

–  rury, kształtki, studnie; 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ, LIKWIDACJĄ KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU,  ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEJ DROGI I 

CHODNIKA ORAZ BUDOWĄ PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-
SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W SŁUBICACH  

 
 

 
Biuro Projektów VORTEX Wojciech Pestka                                                                                                              styczeń 2023r. 

 

 

strona 30 

Rura z której wykonano komin studzienki musi posiadać 

Świadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierające wyniki badań kontroli 

odbiorczej właściwości wyspecyfikowanych poniżej: 

- sztywność obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie może 

być mniejsza od wartości sztywności nominalnej; 

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i każdego jego elementu (np. rury, kształtki, 

spoiny itp.) oznaczony w temp. 200˚ C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy 

niż 20 min; 

- wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i ręcznych) badanych 

zgodnie z PN-EN 1979 powinna być nie mniejsza niż wartość podana w tablicy poniżej  

 

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymałość 

na rozciąganie [N] 

DN<400 380 

400 ≤ DN <600 510 

600 ≤ DN <800 760 

DN ≥ 800 1020 

 

2.4. PŁYTA PRZYKRYCIA STUDNI 

 Na studniach należy stosować żelbetowe płyty pokrywowe z otworem włazowym. Płyty 

pokrywowe łączone są ze studnią za pomocą kitu trwale plastycznego.  

2.5.  WŁAZY KANAŁOWE 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

 włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-

EN 124 umieszczane w korpusie drogi, 

 włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 

umieszczane poza korpusem drogi. 

2.6. BETON 

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. 

2.7. CEMENT 

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 

2.8. KRUSZYWO  

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712. Marka kruszywa nie 

może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 

2.9. ZAPRAWA CEMENTOWA  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501. 

2.10. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I ZASYPKĘ RUR 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 

2.11. PRZEJŚCIE KANAŁU PRZEZ ŚCIANĘ STUDZIENKI 

Przejście powinno być elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków.  
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2.12. ZBIORNIK RETENCYJNY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie urządzenia - materiały muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty 

producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto uzyskać 

akceptację Inżyniera przed wbudowaniem. 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego są:  

 geomembrana PEHD 1,5 mm       

 geowłóknina GEON 300 

 płyty ażurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,08m  

 płyty betonowe o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,07m 

 schody prefabrykowane  

 prefabrykowany wylot żelbetowy dn400 
         

2.12.1. Geomembrana PEHD 

Do budowy zbiornika należy użyć geomembrany PEHD o grubości 1,5mm, spełniającej 

aprobaty techniczne ITB i posiadającej atesty PZH. 

Geomembrana HDPE jest odporna na działanie związków chemicznych występujących w 

przyrodzie (np. produkty ropopochodne), nie podlega degradacji biologicznej i posiada wysokie 

wartości parametrów mechanicznych, dzięki temu zapewni odpowiednią szczelność zbiornika 

retencyjnego. 
 

2.12.2. Geowłóknina GEON 300 

Nad płytami ażurowymi  należy wyłożyć geowłókniną GEON. Geowłóknina Geon 

produkowana jest z włókien syntetycznych,  powinna posiadać Aprobatę Techniczną i spełniać 

wymagania DIN 54307. 

 

2.12.3. Płyty ażurowe 

Należy stosować płyty ażurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,08m, w celu umocnienia ścian i dna 

zbiornika. Płyty powinny spełniać wymagania normy BN-80/8952-35. 

 

2.12.4. Płyty BETONOWE 

Należy stosować płyty betonowe o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,07 m, w celu umocnienia 

dna zbiornika. Płyty powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1339:2005 i PN-EN 

1339:2005 AC:2007. 

 

 

2.12.5. Ziemia do formowania ścian zbiornika 

 Do obsypywania i tworzenia ścian zbiornika należy używać gruntu rodzimego oraz 

podsypki piaskowej. 

 
 

2.12.6. Beton 

Stosować beton B15 i B10 spełniający wymagania normy PN-EN 206:2014-04  

2.13. SEPARATOR KOALESCENCYJNY 

Separator koalescencyjny jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania ze ścieków 

deszczowych substancji ropopochodnych. Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 
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o konstrukcji monolitycznej, gwarantującej szczelność urządzenia, zwieńczony płytą pokrywową z 

włazem kl. D400. 

Wlot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Separator wyposażony jest we 

wkład koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odpływie z separatora. 

Urządzenie posiada automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem substancji 

ropopochodnych w postaci zamknięcia pływakowego. 

 

Dobrano separator betonowy o parametrach: 

- średnica wewnętrzna: 2000 mm, 

- średnica zewnętrzna: 2300 mm, 

- przepustowość nominalna: 50 l/s, 

- przepustowość maksymalna: 50 l/s, 

- pojemność separatora: 4000 litrów. 

 

 

2.14. STUDZIENKI ŚCIEKOWE 

2.14.1. Wpusty uliczne żeliwne 

 Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124. 

2.14.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

 Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, z 

betonu klasy C 20/25, spełniające wymagania normy PN-EN 1719.  

2.14.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 

 Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.14.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

 Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.14.5. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom  normy PN-EN 1610. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochodów dostawczych, 

 samochodów skrzyniowych 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów. 
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4. TRANSPORT 

4.1. TRANSPORT RUR 

Przy dostawie należy sprawdzić właściwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich łączników. 

Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzeń 

ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób pakowania rur  

w fabryce jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. Przewóz rur samochodami 

uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. Przestrzeń 

załadunkowa skrzyni samochodu ciężarowego powinna mieć wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 

m. Rury pakowane w formie ładunku paletowego umożliwiają załadunek i wyładunek przy pomocy 

dźwigu lub wózka widłowego z boku lub z tyłu platformy. Przy pracach załadunkowych  

i wyładunkowych oraz podczas transportu rur należy unikać uderzeń i przestrzegać wytycznych 

producenta. 

4.2. TRANSPORT KRĘGÓW STUDZIENNYCH 

Przy dostawie elementów studziennych należy sprawdzić właściwe ich oznakowanie  

i wymagania. Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami  

w pozycji wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego 

prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 

przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 

mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 

taśmą stalową.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie 

powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.3. TRANSPORT WPUSTÓW ŻELIWNYCH 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. Przy dostawie należy sprawdzić właściwe 

oznakowanie i wymagania wpustów. 

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.6. TRANSPORT SEPARATORA 

Transport separatora powinien odbywać się środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi, tak aby urządzenie było zabezpieczone przed przemieszczaniem  

i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.7. TRANSPORT ARMATURY  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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4.8. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

Transport geowłókniny powinien odbywać się w balach chronionych przez folie, brenzyt lub z 

tkaniny techniczne. Sprzęt stosowany do transportu i podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać 

uszkodzenie geomembrany i geowłókniny w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywać się 

poprzez podwieszenie za rdzeń montażowy wsunięty do rolki. Temperatura podczas transportu 

powinna mieścić się w granicach od +5 do +30 °C. Dopuszcza się przewożenie i składowanie 

geomembrany maksymalnie w trzech warstwach. Poszczególne rulony powinny być rozwożone 

środkami transportu na placu budowy, aby ograniczyć do minimum ich ręczne przemieszczanie. 

Przewożenie płyt betonowych i ażurowych może następować po osiągnięciu przez nie 

wytrzymałości 0,7 wytrzymałości gwarantowanej. Płyty powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem przez zastosowanie elastycznych przekładek. Prefabrykaty można przewozić 

dowolnymi środkami transportu z zachowaniem wszystkich przepisów BHP. 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu ziemi powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
 

 

5. SKŁADOWANIE 

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do 

składowania. Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od kamieni  

i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenia. 

Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników oraz na 

kontakt z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym 

zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami punktowymi. 

W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy każdorazowo 

uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku  

i bezpieczeństwa. Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, zapewniające 

wystarczającą powierzchnię nośną i by zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową i 

przymarzaniu rur do podłoża. Powinny one być szerokie, co najmniej 20cm. Ze względów 

bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur na budowie w stosach o wysokości 

przekraczającej 3m. 

Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych  

i unieruchomiona klinami. Gdy rury składowane są bez drewnianych przekładek, należy je między 

sobą poprzesuwać w taki sposób, by uniemożliwić nakładanie się na siebie łączników i bosych 

końców rur. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 

lub pojedynczych rur. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

Przy składowaniu separatora należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 
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Elementy zbiorników należy składować w położeniu w jakim będą zabudowane lub w 

położeniu, w jakim są produkowane, na płaskim i równym podłożu (np. na podkładach drewnianych) 

nie powodującym ich uszkodzenia, zgodnie z instrukcją producenta. Prefabrykaty betonowe należy 

podnosić za uchwyty transportowe o odpowiedniej nośności. Kąt nachylenia liny nie powinien być 

większy niż 30˚ od pionu. 

 

Przy składowaniu armatury należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem  wykonywać według  

obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów: 

- linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 

02.09.1997r., 

-  kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125 

W miejscach przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać 

przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzędnej posadowienia rurociągu. Roboty ziemne w 

miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać wyłącznie ręcznie, w 

obecności nadzoru użytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

podwieszenie lub podparcie i obudowanie. 

W miejscu skrzyżowań i zbliżeń kolektora do przewodów energetycznych i teletechnicznych 

należy umieścić na istniejącym przewodzie rurę osłonową dwudzielną. 
 

6.2. ROBOTY MONTAŻOWE 

6.2.1. Montaż przewodów  

Przebieg i spadki przewodów powinny być zgodne z dokumentacją  projektową. 

Rury kanalizacyjne należy układać zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami normy PN-

EN 1610.  

Rury z żywic poliestrowych łączyć za pomocą łączników producenta rur. 

Rury stalowe łączyć za pomocą spawania.  

Wszystkie części rurociągu powinny być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie 

skontrolowane, czy nie są uszkodzone. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu 

prowadzenia prac montażowych, można ręcznie wkładać do wykopu rury i kształtki o średnicy do 

dn400. 

Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych 

elementów rurociągu. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na podłożu z wyjątkiem niecek 

dla łączników.  

Należy prowadzić geodezyjną obsługę montażu przewodów kanalizacyjnych poprzez pomiary 

kontrolne ułożenia przewodów kanalizacyjnych. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 

 

6.2.2. Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 

przestrzegać następujących zasad: 

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 

ogólnospławnego), 
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 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów 

i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 

 długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 

rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

 włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 

studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach 

większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 

 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45
o
, max. 90

o
 

(optymalnym 60
o
), 

 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad dnem studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 

konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 

umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 

usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 

 

6.2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe 

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za pomocą 

uszczelek gumowych, stożkowych. Do montażu uszczelki należy użyć smarów poślizgowych. 

Połączenie elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczeń 

bocznych. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy 

połączeniowej do 10mm. Przejście kanałów przez ściany studni wykonać jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W prefabrykowanych 

elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom PN-EN 

13101. Stopnie złazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch rzędach. Wykonane są z żeliwa szarego 

i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym, 

stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. Na studniach należy stosować żelbetowe 

płyty pokrywowe z otworem włazowym. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek 

gumowych. 

Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie 

rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków 

gruntowo-wodnych. 

Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robot budowlano-montażowych. 

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

Kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych).  

Studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym. 

Studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast  

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 

wzmocnionym. 

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mieć właz typu lekkiego wg PN-EN 124. 

Poziom włazu w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 

min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

Studnie zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W środowisku słabo 

agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 

izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-
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C-96177. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 

natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 

 

6.2.4. Studnie ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i 

placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 

 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika zgodnie z 

dokumentacją projektową, 

 głębokość osadnika 0,5 m, 

 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 

 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 

powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 

 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 

 Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od 

wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną 

studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m
2
 nawierzchni szczelnej. 

 Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 

m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 

 Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w 

odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 

 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 

znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 

 Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 

połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 

 Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 

powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 

 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 

urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując 

osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony 

przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika 

jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 

 

6.2.5. Separator 

Separator, jako urządzenie należy montować w gotowym wykopie za pomocą żurawia, na 

przygotowanym i zagęszczonym podłożu, zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż i zabudowę 

separatora należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz zaleceniami producenta. W tym 

celu należy ustalić z dostawcą urządzenia warunki zabudowy dla danych warunków gruntowych i 

głębokości posadowienia urządzenia. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia 

powinno się wykorzystywać prefabrykowane uchwyty transportowe. 

 

6.2.6. Izolacje 

 Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

 W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 

zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 

asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ, LIKWIDACJĄ KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU,  ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEJ DROGI I 

CHODNIKA ORAZ BUDOWĄ PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-
SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W SŁUBICACH  

 
 

 
Biuro Projektów VORTEX Wojciech Pestka                                                                                                              styczeń 2023r. 

 

 

strona 38 

 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 

natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem.  

6.2.7. Przygotowanie podłoża pod geowłókninę 

Podłoże musi być stabilne mechanicznie, ponieważ ma olbrzymie znaczenie dla 

długości okresu użytkowego obiektu. Należy wykonać je zgodnie ST oraz z dokumentacją 

projektową z zachowaniem następujących zaleceń: 

 Podłoże powinno być odpowiednio zagęszczone, 

 Powierzchnia skarp i dna pod ułożenie folii powinno mieć równą i gładką 

powierzchnię bez wystających ostrych przedmiotów, 

 Po wykonaniu makroniwelacyjnych robót ziemnych podłoże ziemne i skarpy należy 

jednolicie zagęścić na głębokość 15–20 cm, 

 Izolowana powierzchnia oraz przyległy teren powinien być suchy. Nie dopuszcza się 

układania geowókniny na podłożu nawodnionym i lokalnych wysiękach wodnych. 

Jeśli w zagłębieniu znajduje się woda należy ją wypompować, usunąć szlam i 

uzupełnić brakujący materiał gruntem nasypowym do wymaganego poziomu. 
 

6.2.8. Warunki układania warstwy uszczelniającej z geowłókniny i geomembrany 
Układanie geosyntetyków ochronnych powinno następować zgodnie z wytycznymi 

producentów tych materiałów. 

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na panujące warunki atmosferyczne: 

Temperatura. Zaleca się wykonywanie uszczelnień z geomembrany przy 

temperaturze powietrza od +5ºC do +30ºC. Niższe i wyższe temperatury mają niekorzystny 

wpływ na transport, składowanie, przenoszenie, układanie i łączenie poszczególnych jej 

pasm. Nie zaleca się również wykonywania warstwy ochronnej w niższych temperaturach, ze 

względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia geosyntetyków. Łączenie geomembrany 

przy niskich temperaturach otoczenia jest możliwe pod warunkiem stosowania na budowie 

specjalnych tuneli ociepleniowych. Temperatura geomembrany w miejscach połączenia nie 

może być jednak niższa niż +5ºC. 

 Wiatr. Silny wiatr ma niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych płatów 

geosyntetyków, wyrównywanie zakładek przy wykonywaniu spoin oraz na czystość 

łączonych powierzchni. Wiatr może również, na skutek sił ssania, uszkodzić poszczególne 

partie wykonanej izolacji. Jako elementy zabezpieczające zaleca się stosować worki z 

piaskiem lub zużyte opony. Nie należy prowadzić prac montażowych przy sile wiatru 

powyżej 40km/h. 

Deszcz. Zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych wyraźnie wpływa na 

obniżenie jakości wykonywanych spoin, dlatego nie należy prowadzić prac montażowych 

podczas opadów deszczu lub mgły. 

 
6.2.9. Rozłożenie geowłókniny i  geomembrany w miejscu wbudowania 

 Sposób pokrywania budowli poszczególnymi pasami powinien być realizowany bez 

nadwieszania geosyntetyków lub jej nadmiernego naprężania podczas rozwijania rulonów. 

 Na powierzchniach pochyłych montaż powinien być rozpoczęty od najwyższego 

punktu, a wszystkie połączenia powinny przebiegać równolegle do kierunku nachylenia 

zbocza. 
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6.2.10. Metody łączenia geowłókniny i  geomembrany 

Do łączenia poszczególnych pasm folii można zastosować technikę zgrzewania 

termicznego (zalecana) lub klejenia, zgodnie z zaleceniami producenta. Stykające się brzegi 

folii przed łączeniem należy nałożyć na siebie na zakładkę o wymaganej szerokości, oczyścić 

z kurzu i w razie zatłuszczenia oczyścić benzyną ekstrakcyjną lub innym środkiem 

odtłuszczającym. 

Do zgrzewania gorącym powietrzem stosuje się: 

 zgrzewarki automatyczne posiadające urządzenie napędowe i dociskowe pozwalające 

na prowadzenie zgrzewania metodą ciągłą, 

 zgrzewarki ręczne. 

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkości 

przesuwu urządzenia w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych konieczne jest 

przeprowadzenie próbnego zgrzewania. Próbne zgrzewanie należy przeprowadzić 

każdorazowo w dniu przystąpienia do montażu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza 

się między łączone powierzchnie. Nagrzane strumieniem gorącego powietrza brzegi folii są 

dociskane rolką silikonową lub wałkiem metalowym. 

Na placu budowy zaleca się stosować dwuszwowe zgrzewanie z kanałem powietrznym, gdzie 

każdy szew ma szerokość 1,0 ¸ 1,5 cm, a odstęp między nimi wynosi również 1,0 ¸ 1,5 cm. 

Pozwala to na bieżąco kontrolować szczelność połączenia na placu budowy metodą 

ciśnieniową lub próżniową. 

 
6.2.11. Zasypanie geomembrany 

 Nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na izolację powinno się rozpocząć z 

powierzchni terenu poza geomembraną, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na 

geomembranę. Nie wolno dopuścić do powstania fałdy czołowej z geomembrany lub 

geowłókniny przed rozgarnianym gruntem. 

 Nie można dopuścić do przejeżdżania sprzętem po nieprzysypanej geomembranie. 

 Warstwę przysypki po rozprowadzeniu należy zagęścić. 

 
6.2.12. Wykonanie rowu kotwiącego  

Geomembranę PEHD ułożoną na dnie i skarpie zbiornika retencyjnego należy 

ustabilizować poprzez zakotwienie jej górnej części w rowie kotwiącym. Rów kotwiący 

powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. Geosyntetyk w rowie muszą 

być wywinięte i obsypane gruntem bez kamieni i innych zanieczyszczeń. 
 

6.2.13. Ułożenie płyt ażurowych 

Na skarpach i koronie należy ułożyć na zagęszczonej powierzchni płyty ażurowe o wymiarach 

0,6 x 0,4 x 0,08m, zgodnie z dokumentacją projektową. Płyty należy układać na styk, dopasowując 

poszczególne prefabrykaty. Elementy uszkodzone podczas układania należy wymienić na całe. 

Płyty ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. 

 
6.2.14. Wykonanie dna z PŁYT BETONOWYCH 

Wewnątrz zbiornika na jego dnie należy wyłożyć płyty betonowe o wymiarach 

50x50cm i grubości 7cm. Płyty ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 6 cm. 

Pod wlotem do zbiornika  na jego dnie należy wyłożyć płyty drogowe o wymiarach 

300x150cm i grubości 18cm. Płyty ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. 
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6.3. BADANIE SZCZELNOŚCI  

Po zakończeniu prac układ przewodów i studzienek należy poddać wodnej próbie szczelności. 

Badanie szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610. Szczelność przewodów i studzienek 

powinna gwarantować próba utrzymująca przez 30 min ciśnienie próbne, wywołane wypełnieniem 

przewodów i studni do poziomu terenu. Ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe 

niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Ciśnienie podczas próby powinno być utrzymywane z 

dokładnością 1 kPa. Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania powinna być mierzona i 

rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów będą spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 

początkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m
2
 dla przewodów; 

- 0,2 l/m
2 
dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m
2 
dla studzienek kanalizacyjnych. 

Wyniki badań i protokoły prób szczelności należy wpisać do dziennika budowy. 

6.4. PROCES ODBIOROWY 

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren budowy i doprowadzić go do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 

przygotować dokumentację powykonawczą. W dzienniku budowy zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane powinny znajdować się wyniki badań z protokołami prób szczelności, badań zagęszczenia 

gruntu, protokołami odbiorów częściowych. Powinien przedstawić również zbiór certyfikatów  

i deklaracji zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczących rur, kształtek, 

studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu  

i zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie geotechnicze podłoża – rodzaj, stan gruntów w podłożu, uwarstwienie, właściwości 

fizyko-mechaniczne gruntów; 

 badanie wskaźników zagęszczenia osypki, zasypki wstępnej i zasypki; 

 badanie i pomiary szerokości, grubości poszczególnych warstw podłoża i zasypu; 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

 sprawdzenie szalowania wykopu 

 badanie odchylenia osi kolektora; 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wymagań dotyczących przewodów  

i studzienek; 

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego; 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów; 

 sprawdzenie szczelności przewodów metodą wodną  

 sprawdzenie materiału użytego do wymiany gruntu; 

 sprawdzenie zabezpieczeń innych przewodów w wykopie; 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją; 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
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 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż  2 cm; 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm; 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm; 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm; 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku); 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w skład której wchodzi: 

 oznakowanie robót; 

 dostawa materiałów; 

 wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących; 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem; 

 przygotowanie podłoża i fundamentu; 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studzienek; 

 wykonanie izolacji rur i studzienek; 

 wymiana gruntów niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów; 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 pkt 9. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 124:2015-07  Cześci 1-6 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

 

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

3. PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania 

i ocena zgodności 

4. PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 

winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu 

5. PN-EN 14364  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 

i bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Utwardzalne 

tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) 
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wzmocnione włóknem szklanym (GRP) – Specyfikacje dotyczące rur, 

kształtek i połączeń 

6. PN-EN1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

7. PN-98/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

9. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika gruntu. 

11. PN-EN 197-1:2012 Cement.  

12. PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu  

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

15. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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IV. SST.03. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (CPV 45232411-6) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dla 

inwestycji pt. „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącej drogi oraz rozbiórką istniejącej drogi i 

chodnika oraz budową placu na terenie kompleksu nr 1  podstrefy Słubice Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Słubicach” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania budowy kanalizacji sanitarnej  

i obejmują: 

 rozwiązanie skrzyżowań i zbliżeń do istniejących przewodów, 

 ułożenie kolektora grawitacyjnego, 

 wykonanie studni z kręgów betonowych, 

 sprawdzenie szczelności sieci, 

 wyrównanie terenu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 00.00.00. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00 pkt 2. 

Materiały i urządzenia użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę 

Techniczną. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu budowy kanalizacji sanitarnej według zasad 

niniejszej ST są: 

 rury  PVC 400, 

 studnie rewizyjne z kręgów betonowych  1000 mm z włazem żeliwnym. 

 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST.  

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 
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wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 

Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

2.2. RURY PRZEWODOWE  

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje się rury PVC-U SDR 34 o 

połączeniach kielichowych kl. S lub na dwuzłączki kielichowe. Kształtki do sieci kanalizacyjnej z 

PVC wg PN EN-1401. 

 

 

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE 

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037  

 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

określonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-

100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-

86/8971-08. 

2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 

podanych w dokumentacji projektowej. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

 włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-

EN 124 umieszczane w korpusie drogi, 

- włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu lekkiego odpowiadające wymaganiom 

PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi. 

2.3.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101. 

2.4. BETON 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.5. CEMENT 

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 

2.6. KRUSZYWO  

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712. Marka kruszywa nie 

może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 
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2.7. ZAPRAWA CEMENTOWA  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501. 

2.8. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I ZASYPKĘ RUR 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 

2.9. PRZEJŚCIE KANAŁU PRZEZ ŚCIANĘ STUDZIENKI 

Przejście powinno być elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków.  

2.10. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 

2.10.1. Rury kanalizacyjne 

 Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do 

składowania. Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od kamieni i 

innych materiałów mogących spowodować uszkodzenia. 

Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników oraz 

na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

silnym zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami punktowymi. 

 W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy każdorazowo 

uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku  

i bezpieczeństwa. Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, zapewniające 

wystarczającą powierzchnię nośną i by zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową  

i przymarzaniu rur do podłoża. Powinny one być szerokie, co najmniej 20cm. Ze względów 

bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur na budowie w stosach o wysokości 

przekraczającej 3m. 

Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych 

i unieruchomiona klinami. Gdy rury składowane są bez drewnianych przekładek, należy je między 

sobą poprzesuwać w taki sposób, by uniemożliwić nakładanie się na siebie łączników i bosych 

końców rur. Rury należy układać kielichami naprzemianlegle. 

 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 

lub pojedynczych rur. Szczególną uwagę należy zwracać na zabezpieczenie zakończeń rur za pomocą 

specjalnych ochron (kapturki, wkładki). Nie dopuszcza się zrzucania elementów przy wyładunku. Nie 

dopuszcza się wleczenia pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Należy zachować 

szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność 

na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  

2.10.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

2.10.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

2.11. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.  
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Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 

Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. 

Do robót kanalizacji sanitarnej można stosować następujący sprzęt: 

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 

- żuraw samochodowy, 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód dostawczy, 

 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje “Kierownik Projektu”. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 pkt 4. 

4.1. TRANSPORT RUR  

 Przestrzeń ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób 

pakowania rur w fabryce jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. Przewóz rur 

samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. 

Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu ciężarowego powinna mieć wymiary nie mniejsze od 2,4 

x 12,7 x 2,5m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na 

podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 

przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury o 

długości 6 m pakowane są w formie ładunku paletowego umożliwiając za i wyładunek przy pomocy 

dźwigu lub wózka widłowego z boku lub z tyłu platformy. Przy pracach za i wyładunkowych oraz 

podczas transportu rur należy unikać uderzeń. 

4.2. TRANSPORT ELEMNTÓW BETONOWYCH 

 Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 

powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 

prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Liczba 

prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości 

betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o 

średnicy 1,0m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
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 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 

na paletach po10 szt. i łączyć taśmą stalową.  

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.00. 

5.2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem  wykonywać według  

obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów: 

- linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 

02.09.1997r., 

-  kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125 

W miejscach przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać 

przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzędnej posadowienia rurociągu. Roboty ziemne w 

miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać wyłącznie ręcznie, w 

obecności nadzoru użytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

podwieszenie lub podparcie i obudowanie. 

W miejscu skrzyżowań i zbliżeń kolektora do przewodów energetycznych i teletechnicznych 

należy umieścić na istniejącym przewodzie rurę osłonową dwudzielną o średnicy 160. 

5.2. ROBOTY MONTAŻOWE 

5.2.1. Rury kanalizacyjne 
Wszystkie części rurociągu powinny być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie 

skontrolowane, czy nie są uszkodzone. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu 

prowadzenia prac montażowych, można ręcznie wkładać do wykopu rury i kształtki do średnicy 

dn400. 

Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych 

elementów rurociągu. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na podłożu. Z wyjątkiem niecek 

dla łączników. 

 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 

złączy. 

Przy stosowaniu łączników należy przed łączeniem sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia 

bosego końca do łącznika. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.2.2. Studnie kanalizacji sanitarnej - betonowe 

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za pomocą 

uszczelek gumowych, stożkowych. Do montażu uszczelki należy użyć smarów poślizgowych. 
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Połączenie elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczeń 

bocznych. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy 

połączeniowej do 10mm. Przejście kanałów przez ściany studni wykonać jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W prefabrykowanych 

elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom PN-EN 

13101. Stopnie złazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch rzędach. Wykonane są z żeliwa szarego 

i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym, 

stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. Na studniach należy stosować żelbetowe 

płyty pokrywowe z otworem włazowym. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek 

gumowych. 

Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie 

rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków 

gruntowo-wodnych. 

Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robot budowlano-montażowych. 

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

Kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych).  

Studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym. 

Studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast  

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 

wzmocnionym. 

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mieć właz typu lekkiego wg PN-EN 124. 

Poziom włazu w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 

min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

Studnie zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W środowisku słabo 

agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 

izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-

C-96177. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 

natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 

5.2.3. Izolacje 

Studnie zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 

zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 

asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 

natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem. 

 

5.3. BADANIE SZCZELNOŚCI  

Po zakończeniu prac układ przewodów i studzienek należy poddać wodnej próbie szczelności. 

Badanie szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610. Szczelność przewodów i studzienek 

powinna gwarantować próba utrzymująca przez 30 min ciśnienie próbne, wywołane wypełnieniem 

przewodów i studni do poziomu terenu. Ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe 

niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Ciśnienie podczas próby powinno być utrzymywane  
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z dokładnością 1 kPa. Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania powinna być mierzona  

i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów będą spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 

początkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m
2
 dla przewodów; 

- 0,2 l/m
2 
dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m
2 
dla studzienek kanalizacyjnych. 

Wyniki badań i protokoły prób szczelności należy wpisać do dziennika budowy. 

5.4. PROCES ODBIOROWY 

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren budowy i doprowadzić go do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 

przygotować dokumentację powykonawczą. W dzienniku budowy zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane powinny znajdować się wyniki badań z protokołami prób szczelności, badań zagęszczenia 

gruntu, protokołami odbiorów częściowych. Powinien przedstawić również zbiór certyfikatów  

i deklaracji zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczących rur, kształtek, 

studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek. 

Kierownik budowy powinien przekazać Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 

kanalizacyjnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2. BADANIE MATERIAŁÓW 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech  

z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

6.3. BADANIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie niezbędne dokumenty  

b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 

potwierdzonym przez Inżyniera. 

d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
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e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami  

6.4. BADANIE GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA PRZEWODU I WIELKOŚCI PRZYKRYCIA 

Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 

- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną 

projektowanego terenu w danym punkcie. 

6.5. BADANIE W ZAKRESIE BUDOWY PRZEWODU I STUDZIENEK 

6.5.1. Badanie ułożenia przewodu 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 

długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.  

Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

6.5.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością do 5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału 

nieprzełazowego. 

6.5.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie  

z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach 

przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według 

Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka 

przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm. 

6.5.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 

Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy 

przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz 

gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do  

1 cm.  

6.5.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów 

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić 

przez oględziny zewnętrzne. 

6.5.6. Badanie odbiorcze studzienek 

Badania te polegają na: 

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi 

otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 

- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 

pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni 

stopni, 

6.6. BADANIA ZABEZPIECZENIA PRZEWODU I STUDZIENEK PRZED KOROZJĄ 

Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. Izolację zewnętrzną powierzchni rur i ścian 

studzienek należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej 

powierzchni. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ, LIKWIDACJĄ KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU,  ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEJ DROGI I 

CHODNIKA ORAZ BUDOWĄ PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-
SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W SŁUBICACH  

 
 

 
Biuro Projektów VORTEX Wojciech Pestka                                                                                                              styczeń 2023r. 

 

 

strona 51 

6.7. BADANIE SZCZELNOŚCI ODCINKA PRZEWODU 

6.7.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację 

Prace wstępne 

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe  

w górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz 

umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby.  

Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną 

co najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy 

pomierzyć z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0,5 m pod górną krawędzią otworu wylotowego 

i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m
2
.  

Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz.  

Dla wyżej wymienionych danych wylicza się Vw w m
3
. 

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu 

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą 

do wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną 

wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1 cm. Napełnienie 

wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie 

powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia 

na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek 

przewodu do próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie 

go przez 16 godz. dla elementów betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej 

części studzienek. 

Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrolę złączy. 

Pomiar ubytku wody 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, 

należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H.  

Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na 

skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba te 

odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. 

W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i 

studzienek.  

W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do 

dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1  

Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody.  

W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu  

z dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 

mm. 

Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc 

wielkość ubytku wody Vw. 

W ten sposób należy poddać próbie cały kanał.  

Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane 

warunki: 

a) Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody 

lub ścieków Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła 

wody  

w studzience położonej wyżej wynosi: 

 t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m,  

       t = 1 h  dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m. 

b) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze 

studzienkami, należy obliczać wg wzorów: 
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- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

  Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t [dm
3
] 

gdzie: 

Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia  

w m
2
, 

Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku, 

t - czas trwania próby t = 8 h. 

6.7.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację 

Prace wstępne 

Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy studzienkami nie 

powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte. 

Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu, uwzględniając 

poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub 

całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu. 

Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50 m ponad górną 

krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs. 

Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację wykonuje się  

w kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. 

Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy 

wykreślić linie poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu wylotowego oznaczając je 

Hs i Hz, i zmierzyć wzniesienie ponad poziom kanału z dokładnością do 1 cm. 

W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości wykreślonych 

linii z odchyleniem ± 2 cm, wówczas można obliczyć Vw.  

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wykreślić linię 

dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może spowodować 

wypór. 

 Po czasie, w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej 

dopuszczalnego, lecz umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się 

przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie występuje przenikanie 

wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego 

stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności. 

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć 

pomiary mierząc z dokładnością do 1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem 

przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na górnym i dolnym końcu badanego przewodu. W czasie 

trwania próby szczelności, należy prowadzić obserwację co 30 min, i robić odczyty położenia 

zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

 Dokładność odczytów Hz do 1 cm i  hs  do 5 mm. 

Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw. 

Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi przepływu 

objętości V odczytanej przy napełnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego 

spadku i faktycznego czasu trwania próby t i obliczana jest ze wzoru: 

    Vp = V x t (m
3
) 

z dokładnością do 0,0001 m
3
. 

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw.  

Szczelność odcinka przewodu na infiltrację 

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczyć  

w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm
3
 przy zastosowaniu studzienek: 

- z prefabrykatów   Vw = (0,04Fr + 0,3 Fs) x t w dm
3 

Czas trwania próby t = 8 h.  
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Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie powinno 

przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne. 

6.8. BADANIE WARSTWY OCHRONNEJ ZASYPU  

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla 

rur betonowych i żelbetowych oraz PP powinna wynosić co najmniej 0,50 m. 

Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,  

a w szczególności ubicia jej z boków przewodu. 

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 10m. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji sanitarnej jest 1 m rury każdego typu i średnicy, 

mierzony w osiach studzienek. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 124:2015-07  Cześć 1-6 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego 

2. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

4. PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, 

Terminologia. 

5. PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

6. BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  

7. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

10. PN-B-01300:1986 Cementy. Terminy i określenia.  

11. PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. 

12. PN-EN 197-1:2012 Cement  Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

13.  PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

14.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

15.  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.  

16.  PN-EN 197-1:2012 Cement.  

17.  PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Nazwy i określenia.  
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18.  PN-EN 206:2014-04Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

19. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

20. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

21.  PN-B-24620:1998    Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

22. PN-EN-1401 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności 
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V. SST. 04 ROBOTY DROGOWE (CPV 45233140-2) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót drogowych, które zostaną wykonane dla inwestycji pt. „Budowa kanalizacji deszczowej, 

otwartego zbiornika retencyjnego i przepompowni wód deszczowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą oraz zjazdu na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Słubicach”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ustalający standard jakościowy robót.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie następujących rodzajów robót:  

 Utwardzenie terenu kostką brukowa 8cm,  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 

umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 

m.  

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nie przeznaczonych do komunikacji.  

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi.  

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych  

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę  

Ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na grunt  

Opór – beton na zewnętrznej stronie krawężnika  

1.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do robót umocnieniowych powinny być wykonane, sprawdzone i odebrane 

roboty ziemne - podłoża gruntowe, podsypki, geowłóknina.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej cz. ogólna .  
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2.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 

2.1.1. Betonowa kostka brukowa 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm dla kostek o grubości ≤80mm. 

Do wykonania nawierzchni chodnika, placu manewrowego i drogi dojazdowej stosuje się 

kostkę brukową o grubości 60mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

na długości   ±3mm, 

na szerokości   ±3mm, 

na grubości   ±5mm, 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykochemiczne określone w tablicy 1 

Lp. Cechy Wartość 

1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a)średnia z sześciu kostek 

b)najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2. Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

3. Odporność na zamrożenie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250: 

a)pęknięcia próbki 

b)strata masy, %, nie więcej niż 

c)obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

brak 

5 

 

20 

4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż  4 

2.1.2. Podsypka piaskowo-cementowa i zaprawa cementowo-piaskowa 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a 

do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.1.3. Obrzeża betonowe i krawężniki betonowe 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników betonowych i obrzeży betonowych  

w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Powierzchnie obrzeży i krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturz 

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 

szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.1.4. Ława betonowa 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek – 

wymaganiom PN-B-11113. 

2.1.5. Ścieki uliczne 

Prefabrykaty betonowe ścieku powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i 

posiadać deklarację zgodności Producenta. 

2.1.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ, LIKWIDACJĄ KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU,  ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEJ DROGI I 

CHODNIKA ORAZ BUDOWĄ PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SŁUBICE KOSTRZYŃSKO-
SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W SŁUBICACH  

 
 

 
Biuro Projektów VORTEX Wojciech Pestka                                                                                                              styczeń 2023r. 

 

 

strona 57 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania ogólne podano w pkt. 3.1. specyfikacji technicznej cz. ogólna STO.00.00.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO W ST 00.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE".  

 Wykonawca winien mieć :  

• Żuraw samochodowy 5t  

• Ciagniki, samochody wywrotki  

• Agregat prądotwórczy, wibratory  

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI  

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 

trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 

wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 

można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  

 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 

układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 

środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. 

Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w 

czasie transportu.  

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  

 Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 

drobne - przed rozpyleniem.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-B.00.00.00 „Wymagania ogólne".  

5.2. PODŁOŻE I KORYTO  

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami.  

 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową  

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja 

nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 

piaskowej oraz podbudowie,  

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy,  
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podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  

• wykonanie podbudowy,  

• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  

• przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,  

• ułożenie kostek z ubiciem,  

• wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  

• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. PODBUDOWA  

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

5.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI  

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.  

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

5.6. PODSYPKA  

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Podsypkę 

piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) 

lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 

dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 

podsypka rozsypywała się.  

5.7. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz deseń ich 

układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 

Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni 

kostek, Inspektor może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m² wstępnie wybranych kostek, wyłącznie 

na podsypce piaskowej.  

Warunki atmosferyczne  

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.).  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  

Ułożenie nawierzchni z kostek  

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 

deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 

brukarze.  
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 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 

tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 

musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 

dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie.  

 Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 

wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się.  

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 

3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. w przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką.  

6. KONTROLA JAKŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".  

6.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  

 Najważniejsze wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach 

mrozu  

6.2.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta  

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

na długości   ±3mm, 

na szerokości   ±3mm, 

na grubości   ±5mm, 

6.2.2 Trwałość (ze względu na wytrzymałość)  

 Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków 

zewnętrznych zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań 

wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu i poddawaniu normalnej konserwacji.  

6.2.3. Odporność na poślizg/poślizgnięcie  

 Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod 

warunkiem, że ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo 

gładkiej powierzchni.  

Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy 

zastosować metodę badania opisaną w załączniku i normy i zadeklarować wartość minimalną 

odporności na poślizg/poślizgnięcie.  
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6.2.4. Aspekty wizualne  

Wygląd. Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J 

normy, nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski.  

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie 

dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 

Tekstura. Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka 

tekstura powinna być opisana przez producenta.  

Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodniez załącznikiem J 

normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 

zatwierdzonymi przez odbiorcę.  

Zabarwienie. W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 

element. Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z 

załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 

producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne".  

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

 Jednostką obmiarową jest:  

• [m²] (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz  

chodów terenowych,  

• [m²] odtworzenia nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa,  

• [m] ułożonego krawężnika drogowego, obrzeża,  

• [m³] ławy fundamentowej pod krawężnik. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

• ewentualnie wykonanie podbudowy,  

• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,  

• wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  

• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST – 00.00. „Wymagania ogólne" 

oraz niniejszej ST.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.0„Wymagania ogólne".  
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  

 Cena wykonania 1 m² nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

• zakup i dostarczenie materiałów,  

• dostarczenie i podwiezienie sprzętu,  

• wykonanie i rozścielenie podsypki,  

• ustawienie obramowań,  

• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek oraz uzyskanie akceptacji Inspektora,  

• ułożenie i ubicie kostek,  

• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  

• pielęgnację nawierzchni,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. POLSKIE NORMY  

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek  

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe  

4. PN-EN 197-1;2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

5. PN-EN 197-2;2002 Cement. Ocena zgodności.  

6. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

7. PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy  

8. PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport  

9. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony  

10. BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie  

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

12. parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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VI. STE-01.  PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO KABLOWEGO 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-01 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową istniejącego kablowego oświetlenia terenu kolidującego z budową 

zbiornika podziemnego  w ramach zadania:  

„Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, likwidacją kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, rozbiórką istniejącej drogi i chodnika 

oraz budową placu na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej 

strefy ekonomicznej S.A. w Słubicach”. 

1.2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót opisanych w podpunkcie 

1.1.specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji istniejącego kablowego oświetlenia 

drogowego z projektowana budową zbiornika otwartego. 

W zakres prac wchodzą:  

1.3.1. Roboty demontażowe : 

 demontaż słupów oświetleniowych i demontaż kabli oświetleniowych YAKY 

4x35mm
2
, 

w tym: 

 demontaż słupa 

 wykonanie i zasypanie wykopów dla demontowanego fundamentu 

 demontaż fundamentu 

 demontaż wysięgnika na słupie 

 demontaż oprawy oświetleniowej 

 odłączenie kabli od tabliczki bezpiecznikowej 

 wykopanie i zasypanie rowów kablowych 

 demontaż istniejącego kabla w rowie kablowym 

1.3.2. Roboty montażowe : 

 montaż słupa oświetleniowego  i  kabli oświetleniowych YAKY 4x35mm
2
 

w tym: 
a) - wykonanie i zasypanie wykopów pod fundament słupa 

b) - montaż fundamentu 

c) - montaż słupa 

d) - montaż wysięgnika na słupie 

e) - montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku 

f) - wciąganie kabla do słupa 

g) - podłączenie kabli do tabliczki bezpiecznikowej 

h) - wykopanie i zasypanie rowów kablowych 

i) - ułożenie nowych odcinków kabli YAKY 4x35 mm
2
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1.4.   Określenia podstawowe 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie służąca do zamocowania 

oprawy  oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący  pracować pod i nad ziemią  

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa  

Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST 

00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość oraz zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

2.    MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2.   Materiały elektryczne 

2.2.1. Kable  

Nie przewiduje się wykorzystania istniejących, zdemontowanych odcinków kabli. Przy 
przebudowie oświetlenia zewnętrznego, kablowego należy stosować zgodnie z  Dokumentacją 

Projektową – kabel YAKY 4x35 mm
2
  o napięciu znamionowym l kV. 

2.2.2. Oprawa oświetleniowa 

Zastosować oprawy oświetleniowe ledowe. 

 

2.2.3. Słupy oświetleniowe 

Stalowe słupy ocynkowane powinny być wykonane z taśmy stalowej grubości nie 

mniejszej niż 4 mm, giętej na profil wielokąta foremnego o stałej zbieżności. Zabezpieczenie 

antykorozyjne powinna stanowić cynkowa powłoka na zewnątrz i wewnątrz słupa o grubości 

nie mniejszej niż 70 rn. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia 

opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100.  

 
2.2.4. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa  

Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A 

(zależną od ilości montowanych opraw oświetleniowych na słupie), oraz zaciski 

przystosowane do podłączenia żył o przekroju do 50 mm2. 
 

2.2.5.  Wkładki bezpiecznikowe 
 

Montowane we wnękach bezpiecznikowych słupów oświetleniowych powinny 

spełniać wymagania PN-91/E-06160/10 |23|.  
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3.    SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00.00.00. 

Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 

- żurawia samochodowego, 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

- spawarki transformatorowej, 

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t, 

- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 
 

4.    WYKONYWANIE ROBÓT  

4.   Wytyczanie 

Wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi  

4.1.   Wykonanie rowów kablowych 

Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,7 m Szerokość rowu nie niniejsza niż 0,4 

m  

4.2.   Układanie kabla 

 Układanie kabla wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 

Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15 krotnej średnicy 

zewnętrznej projektowanego kabla. Kabla nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i 

temperatura kabla jest niższa niż: O °C w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m i zasypać 

warstwą piasku 0, l m a pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Zaleca się 

ubijanie gruntu w wykopie. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem nie 

mniejszym ni 1% długości wykopu. Krzyżujących się kabel z innymi instalacjami podziemnymi, 

należy chronić przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania na długości 0,5m, w obie strony osłoną 

otaczającą. Przy skrzyżowaniu kabla z drogami, kabel należy chronić rura PCV dwuwarstwową DVK. 

Linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników, nakładanych na 

kabel oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej.  

4.3.   Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek oceny 

warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane. 

zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 

osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być 

bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 

4.4.   Montaż słupów oświetleniowych 

Przed przystąpieniem do montażu słupa, należy sprawdzić stan powierzchni stykowych 

elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej. 

Podczas ustawiania słupa należy zwrócić uwagę aby nie spowodować odkształcenia elementów lub 

ich zniszczenia. Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale 

zabezpieczone przed odkręceniem. Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż: 

r =  h/300 gdzie  r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m]  

h - wysokość nadziemna słupa w [m] 
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Słup należy montować ręcznie. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od 

strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej ogrodzenie oraz nie powinna być położona 

niżej niż 20 cm od powierzchni gruntu 

4.5.  Montaż opraw oświetleniowych 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z 

platformą l z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączać do sieci i sprawdzić 

jej działanie. Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. 

Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 

nie mniejszym niż 2,5 mm2 . Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Oprawy należy mocować 

bezpośrednio na słupach w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich 

przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w 

sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia 

wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

4.6. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano - izolację ochronną zgodnie z PN-

92/E-05009/41. Układ zasilania przyjęto jako TN -dla zasilania opraw oświetleniowych z tabliczki 

bezpiecznikowej zamontowanej w słupie oraz dla zasilania słupa z linii kablowej wyprowadzonej z 

szafy sterowniczej. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

5.1. Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00.00.00. 

5.2. Wykopy pod słup 

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia ścian wykopu. Po ustawieniu słupa 

sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu który powinien osiągnąć co najmniej 0,97 wg BN-88/8932-

01 i usunięcia nadmiaru ziemi. 

5.3. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary: 

- głębokości zakopania kabla, 

- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 

- odległości folii ochronnej od kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być 

uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%o. Ponadto 

należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

5.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać 

przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 

dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są 

oznaczone identycznie 

5.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2.5 kV 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za 

dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji 

kabli wykonanych wg PN-93/E-90401. 
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6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00..  

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest 1m., a dla słupów oświetleniowych jest 1 sztuka. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST00.00.00.. 

Przedmiotem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest kabel ułożony w rowie 

przed zasypaniem.  

W ramach odbioru należy: 

 zbadać stan dokumentacji powykonawczej, 

 sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, pomiarami i przepisami wybranych 

elementów, 

 ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie,  

 dokonać próbnego załączenia pod napięcie, 

 sporządzić protokół odbioru robót przez właściciela, z podaniem wniosków i ustaleń . 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST00 00 00 . 

Płatność za szt. elementu oświetlenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wykonanych robót na podstawie oględzin sprawdzających. 

 Cena obejmuje.  

roboty demontażowe 

- demontaż słupów oświetleniowych  

- demontaż kabli oświetleniowych YAKY 4x35mm
2
 

roboty montażowe 

- montaż słupa oświetleniowego  

- montaż kabli oświetleniowych YAKY 4x35mm
2
 

w tym : 

- geodezyjne wytyczenie trasy, 

- wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 

- układanie kabli. 

- zabezpieczenie kabla na skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

podziemny terenu. 

- montaż uziomu fundamentowego, 

- ustawienie, montaż słupa oświetleniowego, 

- montaż opraw oświetleniowych 

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią i lokalizacji słupów , 

- przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji, prób napięciowych linii kablowych, 

skuteczności ochrony od porażeń, 

- uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia, 

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i geodezyjnej, 

- koszt nadzoru Użytkownika, 

- inne prace niezbędne do wykonania oświetlenia. 

 

Uwaga:     Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu. 


