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I. OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji tematu: ,,Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wéd
opadowych wraz z niezbedna infrastruktura techniczna, przebudowa istniejacej drogi oraz
rozbiorka istniejacej drogi i chodnika oraz budowa placu na terenie kompleksu nr 1 podstrefy
Stubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Stubicach”

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane , w sktad ktorych wchodza:
prace przygotowujace teren pod budowe i roboty ziemne (CPV 45111200-0)
— prace rozbiorkowe,
— roboty przygotowawcze,
— wytyczenie trasy przewodow,
— roboty ziemne
budowe sieci kanalizacji deszczowej, zbiornika ziemnego otwartego wraz z robotami
towarzyszacymi (CPV 45231300-8)
— roboty montazowe,
— roboty ziemne,
— kontrola jakosci,
— proby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbidr robot
e przetozenie kanalizacji sanitarnej (CPV 45232411-6):
— roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow,
— roboty montazowe,
— proby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbidr robot.
instalacje zewnetrzne elektryczne (CPV 45231400-9)
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
— kontrola jakosci.
Roboty drogowe
— budowa placu (CPV 45233140-2)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami.
Niezaleznie od postanowien Danych  Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
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Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig upowaznionego organu nadzoru budowlanego
1 Zamawiajagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow Robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego i o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnosci nadzorowania
Wykonawcy. Pod tym pojeciem nalezy rowniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera, a w
szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzér i kontrole nad
Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie ustalonym przez odno$ne przepisy Prawa
Budowlanego.

Polecenie InzZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa begdzie zawieraé nizej wymienione elementy:

PROJEKT BUDOWLANY,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,
PRZEDMIAR ROBOT,
KOSZTORYS INWESTORSKI.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
1.5.3. Zgodnosé¢ Robot 7 Dokumentacjg Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
w chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

Biuro Projektéw VORTEX Wojciech Pestka strona 10 styczen 2023r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI |
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W StUBICACH

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Do uprawnien Zamawiajacego naleza czynno$ci administracji Kontraktu,
potwierdzania platnosci naleznych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na
przedtuzenie termindw wykonania Robot.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
Umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22% — 6%) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgeia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
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i W sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot, a takze koszty zwigzane ze skladowaniem
materialow rozbidérkowych na sktadowisku odpadow.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie  materialtdow  mogg  by¢  okresowo  kontrolowane przez  Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli begdzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomni bedg zachowane
nastepujace warunki:

a)Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jako$¢
1 whasciwos$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania begdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawcg, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot Iub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
Oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt W procesie
technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zalozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako$ci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi projektu kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatdw 1 Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma

lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

1 ktore spelniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robot
i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdét.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzynierowi.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot —zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaré6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgéci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg$ci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa
w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupekniajgcych i Robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Mape geodezyjna powykonawcza.

- Wyniki inspekcji telewizyjnej.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot, pomiardéw i badan po montazowych jako
ryczalt. Podstawa ryczattu jest ztozony przez oferentéw kosztorys ofertowy.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢é wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogolne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w czesci zatgczniki —
Uzgodnienia, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie.

Wymagania ogolne:

- Platno$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowg pomigdzy Inwestorem, wykonawca
i1 Generalnym Wykonawcag
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- Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robdt przez
inspektora nadzoru

- Podstawa zaptaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robot, oraz ilo$¢
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robot,
zgodnie z umowa pomiedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca

- Cena elementu robot uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
zaleceniami Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,
z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
z2008 1, Nr 3, poz. 6, z pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z pozniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.

9 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

10.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz¢é¢ 11 Instalacje
sanitarne

11.  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

12. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentéw urzadzen.

13.  Warunki Kontraktu.
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1. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE; ROBOTY ZIEMNE (CPV
45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania prac przygotowawczych oraz robot
ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: ,,Budowa otwartego
zbiornika retencyjnego wod opadowych wraz z niezbedna infrastruktura techniczna,
przebudowq istniejacej drogi oraz rozbiorka istniejacej drogi i chodnika oraz budowa placu
na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. w Stubicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci sanitarnych,
roboty ziemne wykonane mechanicznie i recznie,
zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod deszczowych i gruntowych,
zasypanie wykopu i wykonanie zageszczen.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny
spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich
norm powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.

Do wykonania podtoza, obsypki i zasypki nalezy uzywac:
- gruntdw budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospotka wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, sredni wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedtug PN-B-02481,
- gruntéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e samochodow dostawczych,
e samochodow skrzyniowych
e koparek przedsigbiernych,
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spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzgtu do zaggszczania gruntu,
weciagarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT

Material na wymiang gruntu moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste moga by¢ przewozone na sktadowisko odpadow dowolnym
transportem, dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostepem osob
nieupowaznionych.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow krawedziowych. Nalezy rowniez
doktadnie zlokalizowaé w terenie istniejgce uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodete.

Wykopy do rzgdnej dna kanatu wykonywa¢ mechanicznie, a pozostalta cz¢§¢ wykopu na
grubo$¢ podsypki oraz w poblizu istniejgcych sieci podziemnych - recznie. Wywéz ziemi z urobku na
odktad lub w przypadku wystgpienia gruntdéw niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie
wysypisko $mieci.

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. W przypadku wykopdéw umocnionych
deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacja kolektora i podej$¢ na planie sytuacyjnym, ze spadkiem
zgodnym z dokumentacja projektowa. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W miejscach wystepowania rurociggéw pod projektowang badz istniejaca droga zasypke
wykopow wykonywac¢ gruntem mineralnym sypkim, zasypke zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1,0, zgodnie z normg BN-77/8931-12. Zasypka wykopéw poza jezdnig powinna by¢ wykonana
gruntem mineralnym sypkim lub ziemig z odktadu. Nie dopuszcza si¢ stosowania gruntow NN.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed naplywem wod deszczowych w trakcie trwania prac. W
przypadku wystepowania wod gruntowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania
sposob odwadniania wykopow.
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5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.2.1. Przygotowanie podtoia, wykonanie osypki i zasypki wstepnej

Podtoze pod uktadany rurocigg powinno spetnia¢ wymagania normy PN-90/B-02481. Podtoze
pod rure na wysokosci 15¢cm nalezy wykona¢ z piasku sredniego i grubego. Podsypke nalezy wykonac
na calej szerokosci wykopu.

Obsypke 1 zasypke wstepna o grubo$ci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywaé
piaskiem $rednim i grubym wedtug PN-90/B-02481. Materiat zasypu obsypki i zasypki wstepnej
zaggsci¢ ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zageszczenia Is = 0.95.

Dla zaglebien przewodow powyzej 3.0 m do obsypki i zasypki wstgpnej stosowac piaski grube
wedtug PN-90/B-02481.

Zageszczenie warstw wykopu nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstgpnej) rur kanatowych z wylaczeniem
odcinkéw na ztgczach.
2. Po probie szczelnosci ztgez rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy rur.
3. Wykonanie zasypki gléwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami
nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanaldow mozna przystapi¢ do
wykonywania obsypki réwnoczes$nie z obydwu stron rurociggu, uwazajgc by kanal nie ulegh
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rur¢ z wysokosci wigkszej niz 2 m. Szeroko$¢
obsybki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstgpnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow tj. grunty zbrylone, gruz, Smieci. Przy zageszczaniu warstwy ochronnej
nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Zageszczenie zasypki
gléwne] moze odbywaé si¢ mechanicznie. W miare postgpu zasypki nalezy usuwa¢ z wykopu
szalunek.

5.2.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajduja si¢ warstwy stabe i tatwo $cisliwe o matej grubosci, nalezy je
usung¢ i miejsca te wypetli¢ zwirem wg PN-90/B-02481. W przypadku wystgpienia gruntow
naturalnych organicznych, zalegajacych gleboko, nalezy przewody uktadaé na zageszczonych
poduszkach piaskowo — zwirowych, ktorych wielko$¢ nalezy okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie szerokosci i gtgbokosci wykopu;
sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda;
badanie odchylenia spadku wykopu;
sprawdzenie materiatu do zasypania wykopu;
badanie geotechniczne podloza — rodzaj, stan gruntow w podtozu, uwarstwienie i wiasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu;
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm;
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odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm;

odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanego wkopu, w sktad ktorej wchodzi:

oznakowanie robot;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
wymiana gruntdow niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

zasypanie i zaggszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

|

. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e zaggszczenie wykopu;

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

o]

9. WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszgcymi ponosi
Wykonawca.
Sposob rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczattu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
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I11. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45231300-8)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowsa kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. ,,Budowa otwartego
zbiornika retencyjnego wod opadowych wraz z niezbedna infrastruktura techniczna,
przebudowg istniejacej drogi oraz rozbiorka istniejacej drogi i chodnika oraz budowa placu na
terenie kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. w Stubicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
rozwigzanie skrzyzowan i zblizen do istniejacych przewodow,
utozenie kolektora grawitacyjnego,
budowa zbiornika otwartego,
montaz osadnika,
montaz separatora substancji ropopochodnych,
wykonanie studni z kr¢géw betonowych,
sprawdzenie szczelnosci sieci,
wyroéwnanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowsa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w OST 00.00 pkt 2.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng. Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu sSieci
kanalizacji deszczowej oraz przetozeniu sieci kanalizacji sanitarnej sa:

e rury grawitacyjne PEHD ¢800,

rury grawitacyjne PEHD ¢315,

rury grawitacyjne GRP dn300,

rury grawitacyjne PVC ¢160,

separator koalescencyjny o wydajnosci 50 1/s,,
osadnik po pojemnosci 5 m®,
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wpusty betonowe ¢500 z osadnikiem i wtazem zeliwnym,

studnie rewizyjno-potaczeniowe z krggéw betonowych $1000mm z wiazem zeliwnym,
studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregow betonowych $1500mm z wiazem zeliwnym,
plyty betonowe,

ptyty azurowe,

geowtoknina,

geomembrana

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrdodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.2. RURY KANALIZACYJNE

2.2.1. Rury PEHD

Kolektory grawitacyjne zaprojektowano w $rednicach DN800, DN300 z rur niekarbowanych
PEHD strukturalnych dwusciennych z gladkimi $ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujaca petna
odporno$¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajacg inspekcje, zgodna z normg PN-EN
13476-2 typ A2.

Rury i ksztattki taczone sa przy pomocy ztaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka co
najmniej dwuwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie.

Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg
normy PN EN-10204) zawierajagcego wyniki badan kontroli odbiorczej wlasciwosci
wyspecyfikowanych ponizej:

- sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze
by¢ mniejsza od wartosci sztywno$ci nominalnej;

- Czas indukgcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztaltki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub 1SO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy
niz 20 min;

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i rgcznych) badanych
zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna ~ wytrzymato$¢
na rozcigganie [N]

DN<400 380

400 < DN <600 510

600 < DN <800 760

DN > 800 1020

Rury musza posiadaé¢ sztywno$¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN SO
9969 (dobor sztywnosci w zaleznosci od warunkéw projektowych) 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4
KN/m2 wg DIN 16961).
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Na powierzchni zewngtrznej, rury musza posiadaé trwate napisy z powtarzalnoscia co 2 metry
zawierajgce: migdzy innymi $rednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np.500
SN 8 kN/m2 wg PN-EN 1SO 9969).

2.2.2. Rury kanalizacyjne z PVC-U

Projektuje si¢ kanaty z rur PVC-U SDR 34 o $rednicy $160 i $200 zgodne z PN EN-1401 o
polaczeniach kielichowych kl. S lub na dwuzlaczki kielichowe. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z
PVC wg PN EN-1401.

2.2.53. Rury GRP

Rury GRP s3 to rury o przekroju kotowym z zywic poliestrowych wzmacnianych widoknem
szklanym z lacznikami z petna wewnetrzna wykladzing uszczelniajagca EPDM zlaminowang z
korpusem lacznika.

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE

2.3.1. Studnie betonowe
2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-
100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

2.3.1.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z:
- kregow betonowych lub zelbetowych o s$rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08.

2.3.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach
podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.3.1.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.

2.3.2. Studnia ekscentryczna

Studnie wykona¢ z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z gladkimi
$ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujacg pelng odpornos¢ na promieniowanie UV i wewngetrzng
jasng utatwiajaca inspekcje. Studnie kinetowe muszg posiadac ryflowang ptyte spocznikowa w kolorze
zO6tym. Budowa komina studni (strukturalna dwus$cienna) stanowi podwoéjne zabezpieczenie w
przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrzne;.

Systemowe studzienki wykona¢ jako zintegrowane w formie monolitycznej. Trwate,
(nieroztaczne) polgczenie kinety z kominem musi zapewniac szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina
musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania
dodatkowych podtaczen na dowolnej wysokosci ponad kineta.

Rura, z ktorej wykonano komin studzienki musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB i IBDiM
— rury, ksztattki, studnie;
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Rura z ktoérej wykonano komin studzienki musi posiada¢

Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierajace wyniki badan kontroli
odbiorczej wlasciwosci wyspecyfikowanych ponizej:

- sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze
by¢ mniejsza od wartosci sztywno$ci nominalnej;

- czas indukgcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztaltki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub 1ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy
niz 20 min;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych
zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna ~ wytrzymatos¢
na rozciaganie [N]

DN<400 380

400 < DN <600 510

600 < DN <800 760

DN > 800 1020

2.4. PLYTA PRZYKRYCIA STUDNI

Na studniach nalezy stosowaé zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wilazowym. Plyty
pokrywowe taczone sa ze studnig za pomoca kitu trwale plastycznego.

2.5. WLAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-
EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wlazy zeliwne z wypetieniem betonowym typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124
umieszczane poza korpusem drogi.

2.6. BETON
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.7. CEMENT
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
2.8. KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z norma PN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.9. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN—-B-14501.
2.10. MATERIALY NA PODSYPKE I ZASYPKE RUR

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.11. PRZEJSCIE KANALU PRZEZ S CIANE STUDZIENKI

Przej$cie powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym
infiltrowanie wody gruntowe;j i eksfiltrowanie sciekow.
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2.12. ZBIORNIK RETENCYJNY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie urzadzenia - materiaty muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa, atesty
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyska¢
akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego sa:
e geomembrana PEHD 1,5 mm

geowloknina GEON 300

ptyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,08m

ptyty betonowe o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,07m

schody prefabrykowane

prefabrykowany wylot zelbetowy dn400

2.12.1. Geomembrana PEHD

Do budowy zbiornika nalezy uzy¢ geomembrany PEHD o grubosci 1,5mm, spetniajacej
aprobaty techniczne ITB i posiadajacej atesty PZH.

Geomembrana HDPE jest odporna na dziatanie zwigzkéw chemicznych wystepujacych w
przyrodzie (np. produkty ropopochodne), nie podlega degradacji biologicznej i posiada wysokie
warto§ci parametrow mechanicznych, dzieki temu zapewni odpowiednia szczelno$¢ zbiornika
retencyjnego.

2.12.2. Geowtoknina GEON 300

Nad ptytami azurowymi  nalezy wylozy¢ geowtokning GEON. Geowldknina Geon
produkowana jest z widkien syntetycznych, powinna posiada¢ Aprobate Techniczng i spelniac
wymagania DIN 54307.

2.12.3. Plyty azurowe
Nalezy stosowac plyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 X 0,08m, w celu umocnienia $cian i dna
zbiornika. Ptyty powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/8952-35.

2.12.4. Plyty BETONOWE
Nalezy stosowac¢ ptyty betonowe o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,07 m, w celu umocnienia

dna zbiornika. Ptyty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1339:2005 i PN-EN
1339:2005 AC:2007.

2.12.5. Ziemia do formowania Scian zbiornika
Do obsypywania i tworzenia $cian zbiornika nalezy uzywaé gruntu rodzimego oraz

podsypki piaskowej.

2.12.6. Beton
Stosowac¢ beton B15 i B10 spetniajagcy wymagania normy PN-EN 206:2014-04
2.13. SEPARATOR KOALESCENCYJNY

Separator koalescencyjny jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekow
deszczowych substancji ropopochodnych. Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50
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o konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony plyta pokrywowsa z
wlazem kl. D400.

Wiot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Separator wyposazony jest we
wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie z separatora.
Urzadzenie posiada automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji
ropopochodnych w postaci zamkniecia ptywakowego.

Dobrano separator betonowy o parametrach:
- §rednica wewnetrzna: 2000 mm,

- §rednica zewnetrzna: 2300 mm,

- przepustowos$¢ nominalna: 50 1/s,

- przepustowo$¢ maksymalna: 50 1/s,

- pojemnos¢ separatora: 4000 litrow.

2.14. STUDZIENKI SCIEKOWE
2.14.1. Wpusty uliczne Zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124,
2.14.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane krggi betonowe o $rednicy 50 cm, z
betonu klasy C 20/25, spelniajagce wymagania normy PN-EN 1719.
2.14.3. Pierscienie Zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.
2.14.4. Plyty Zelbetowe prefabrykowane

Plyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.
2.14.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1610.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
samochodow dostawczych,
samochodow skrzyniowych
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
weciagarek mechanicznych,
beczkowozow.
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4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich tgcznikow.
Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
fadunkowa s$rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposdb pakowania rur
w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju §rodka transportu. Przew6z rur samochodami
uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Przestrzen
zatadunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego powinna mie¢ wymiary nie mnigjsze od 2,4 x 127 x 2,5
m. Rury pakowane w formie tadunku paletowego umozliwiajg zatadunek i wytadunek przy pomocy
dzwigu lub wozka widtowego z boku lub z tylu platformy. Przy pracach zaladunkowych
1 wytadunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen i przestrzegaé wytycznych
producenta.

4.2. TRANSPORT KREGOW STUDZIENNYCH

Przy dostawie eclementéw studziennych nalezy sprawdzi¢ wlasciwe ich oznakowanie
1 wymagania. Transport kregéw i ptyt przykrywkowych powinien odbywaé sie samochodami
w pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania rownowagi $rodka transportowego.
Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Wilazy typu cigzkiego
mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowgq.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.3. TRANSPORT WPUSTOW ZELIWNYCH

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe
oznakowanie i wymagania wpustow.

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.6. TRANSPORT SEPARATORA

Transport separatora powinien odbywac si¢ srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi, tak aby urzadzenie bylo zabezpieczone przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.7. TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.8. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Transport geowtokniny powinien odbywa¢ si¢ w balach chronionych przez folie, brenzyt lub z
tkaniny techniczne. Sprzgt stosowany do transportu i podnoszenia rulonow powinien uniemozliwia¢
uszkodzenie geomembrany i geowltdkniny w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywac si¢
poprzez podwieszenie za rdzen montazowy wsuni¢ty do rolki. Temperatura podczas transportu
powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5 do +30 °C. Dopuszcza si¢ przewozenie i skladowanie
geomembrany maksymalnie w trzech warstwach. Poszczegolne rulony powinny by¢ rozwozone
srodkami transportu na placu budowy, aby ograniczy¢ do minimum ich r¢czne przemieszczanie.

Przewozenie plyt betonowych i azurowych moze nastgpowaé po osiagnieciu przez nie
wytrzymatosci 0,7 wytrzymato$ci gwarantowanej. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez =zastosowanie elastycznych przektadek. Prefabrykaty mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem wszystkich przepisow BHP.

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu ziemi powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. SKEADOWANIE

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczeSciej w formie palety rur, nadaje si¢ do
sktadowania. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gladkim podtozu wolnym od kamieni
1 innych materialdéw mogacych spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztattki nie mogg by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikow oraz na
kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien tacznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pozniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilo$¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
1 bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajacg powierzchnie nosna i by zapobiec nanoszeniu btota przez $ciekajaca wode deszczows i
przymarzaniu rur do podiloza. Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgledoéw
bezpieczenstwa niedopuszczalne jest skladowanie rur na budowie w stosach o wysokos$ci
przekraczajacej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantowek drewnianych
i unieruchomiona Klinami. Gdy rury sktadowane sg bez drewnianych przektadek, nalezy je miedzy
sobg poprzesuwa¢ w taki sposdb, by uniemozliwi¢ naktadanie si¢ na siebie tacznikdéw i1 bosych
koncow rur.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci
1 gatunkOw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Przy sktadowaniu separatora nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.
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Elementy zbiornikow nalezy sktadowaé w polozeniu w jakim beda zabudowane lub w
potozeniu, w jakim sg produkowane, na plaskim i rownym podtozu (np. na podktadach drewnianych)
nie powodujacym ich uszkodzenia, zgodnie z instrukcja producenta. Prefabrykaty betonowe nalezy
podnosi¢ za uchwyty transportowe o odpowiedniej no$nosci. Kat nachylenia liny nie powinien by¢
wigkszy niz 30° od pionu.

Przy sktadowaniu armatury nalezy §cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. ROBOTY TOWARZYSZACE

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem  wykonywaé wedhug
obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow:
- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra tacznosci z dnia
02.09.1997r.,
- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125
W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzgdnej posadowienia rurociagu. Roboty ziemne w
miejscach wystgpowania istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé wylacznie rgcznie, w
obecno$ci nadzoru uzytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podparcie i obudowanie.

W miejscu skrzyzowan i zblizen kolektora do przewodow energetycznych i teletechnicznych

nalezy umiesci¢ na istniejgcym przewodzie rure ostonowa dwudzielna.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

6.2.1. Montaz przewodow
Przebieg i spadki przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami normy PN-
EN 1610.

Rury z zywic poliestrowych taczy¢ za pomoca tacznikow producenta rur.

Rury stalowe tgczy¢ za pomocg spawania.

Wszystkie czgsci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu doktadnie
skontrolowane, czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage ciezar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych, mozna recznie wklada¢ do wykopu rury i ksztattki o $rednicy do
dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementow rurociggu. Rury musza na calej swej dlugosci wspierac¢ si¢ na podtozu z wyjatkiem niecek
dla tacznikow.

Nalezy prowadzi¢ geodezyjna obstluge montazu przewoddéw kanalizacyjnych poprzez pomiary
kontrolne utozenia przewodoéw kanalizacyjnych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy poddaé probie szczelnosci.

6.2.2. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy

przestrzegaé nastgpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podlaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podlaczeniach do kanalu
ogolnosptawnego),
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— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow
1 przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,15 m),

— dhlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

— wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, Ze przy spadkach
wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

— wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad dnem studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wlaczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

— wlaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtos$ci min. 1,0 m od siebie.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

6.2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smarow poslizgowych.
Polaczenie elementéw za pomoca uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Pierscienie dystansowe taczone sa przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
polaczeniowej do 10mm. Przejscie kanatdow przez $ciany studni wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W prefabrykowanych
elementach studzienek osadzone sa fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN
13101. Stopnie ztazowe zamocowane sg mijankowo, w dwdch rzedach. Wykonane sg z zeliwa szarego
i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym,
stanowigcym monolityczne polaczenie kregu i ptyty dennej. Na studniach nalezy stosowac zelbetowe
plyty pokrywowe z otworem wlazowym. Plyty pokrywowe taczone sa z kregami za pomoca uszczelek
gumowych.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zaleznosci od warunkow
gruntowo-wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Kanaty w studniach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych).

Studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mie¢ wtaz typu lekkiego wg PN-EN 124.
Poziom wtazu w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sig¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-
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C-96177. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposOb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

6.2.4. Studnie sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i
placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— gleboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika zgodnie z
dokumentacja projektows,

— glebokos¢ osadnika 0,5 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowaé, ze na jedng
studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m* nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w
odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia
powierzchni spltywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejagcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony
przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika
jezdni nie powinna przekraczaé¢ 3,0 m.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

6.2.5. Separator

Separator, jako urzadzenie nalezy montowa¢ w gotowym wykopie za pomocg zurawia, na
przygotowanym i zageszczonym podlozu, zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz i zabudowe
separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz zaleceniami producenta. W tym
celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i
glebokosci posadowienia urzadzenia. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia
powinno si¢ wykorzystywac prefabrykowane uchwyty transportowe.

6.2.6. lzolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego §rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
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W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedzial
natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6.2.7. Przygotowanie podloza pod geowlokning
Podtoze musi by¢ stabilne mechanicznie, poniewaz ma olbrzymie znaczenie dla
dhugos$ci okresu uzytkowego obiektu. Nalezy wykona¢ je zgodnie ST oraz z dokumentacja
projektowg z zachowaniem nastepujacych zalecen:
e Podloze powinno by¢ odpowiednio zageszczone,
e Powierzchnia skarp i dna pod ulozenie folii powinno mie¢ réwnag i1 gladka
powierzchni¢ bez wystajacych ostrych przedmiotow,
e Po wykonaniu makroniwelacyjnych robdt ziemnych podtoze ziemne i1 skarpy nalezy
jednolicie zagesci¢ na glebokos¢ 15-20 cm,
e Izolowana powierzchnia oraz przylegly teren powinien by¢ suchy. Nie dopuszcza si¢
uktadania geowodkniny na podtozu nawodnionym i lokalnych wysigkach wodnych.
Jesli w zaglebieniu znajduje si¢ woda nalezy ja wypompowac, usuna¢ szlam i
uzupetni¢ brakujacy materiat gruntem nasypowym do wymaganego poziomu.

6.2.8. Warunki ukladania warstwy uszczelniajgcej 7 geowlékniny i geomembrany

Uktadanie geosyntetykéw ochronnych powinno nastepowaé zgodnie z wytycznymi
producentéw tych materiatow.

Podczas montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na panujgce warunki atmosferyczne:

Temperatura. Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnien z geomembrany przy
temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Nizsze 1 wyzsze temperatury majg niekorzystny
wpltyw na transport, sktadowanie, przenoszenie, uktadanie i laczenie poszczegdlnych jej
pasm. Nie zaleca si¢ rowniez wykonywania warstwy ochronnej w nizszych temperaturach, ze
wzgledu na duze prawdopodobienstwo uszkodzenia geosyntetykow. Laczenie geomembrany
przy niskich temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania na budowie
specjalnych tuneli ociepleniowych. Temperatura geomembrany w miejscach potaczenia nie
moze by¢ jednak nizsza niz +5°C.

Wiatr. Silny wiatr ma niekorzystny wplyw na uktadanie poszczegdlnych ptatow
geosyntetykow, wyrdwnywanie zaktadek przy wykonywaniu spoin oraz na czystos¢
faczonych powierzchni. Wiatr moze réwniez, na skutek sil ssania, uszkodzi¢ poszczegolne
partie wykonanej izolacji. Jako elementy zabezpieczajace zaleca si¢ stosowaé worki z
piaskiem lub zuzyte opony. Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych przy sile wiatru
powyzej 40km/h.

Deszcz. Zawilgocenie taczonych powierzchni stykowych wyraznie wpltywa na
obnizenie jako$ci wykonywanych spoin, dlatego nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych
podczas opadow deszczu lub mgty.

6.2.9. RozloZenie geowlokniny i geomembrany w miejscu wbudowania

e Sposob pokrywania budowli poszczegdlnymi pasami powinien by¢ realizowany bez
nadwieszania geosyntetykow lub jej nadmiernego napre¢zania podczas rozwijania rulonow.

e Na powierzchniach pochylych montaz powinien by¢ rozpoczety od najwyzszego
punktu, a wszystkie potgczenia powinny przebiega¢ rownolegle do kierunku nachylenia
zbocza.
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6.2.10. Metody tgczenia geowlokniny i geomembrany
Do taczenia poszczegdlnych pasm folii mozna zastosowaé technike zgrzewania

termicznego (zalecana) lub klejenia, zgodnie z zaleceniami producenta. Stykajace si¢ brzegi
folii przed tgczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zaktadke o wymaganej szerokosci, oczy$ci¢
z kurzu i w razie zatluszczenia oczy$ci¢ benzyng ekstrakcyjng lub innym $rodkiem
odtluszczajacym.
Do zgrzewania gorgcym powietrzem stosuje si¢:

e zgrzewarki automatyczne posiadajace urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajace

na prowadzenie zgrzewania metodg ciagla,

e zgrzewarki rgczne.
W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkosci
przesuwu urzadzenia w aktualnie panujacych warunkach atmosferycznych konieczne jest
przeprowadzenie probnego zgrzewania. Probne zgrzewanie nalezy przeprowadzié
kazdorazowo w dniu przystagpienia do montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza
si¢ miedzy taczone powierzchnie. Nagrzane strumieniem goracego powietrza brzegi folii sa
dociskane rolkg silikonowg lub watkiem metalowym.
Na placu budowy zaleca si¢ stosowac¢ dwuszwowe zgrzewanie z kanatem powietrznym, gdzie
kazdy szew ma szerokos¢ 1,0 | 1,5 cm, a odst¢p migdzy nimi wynosi rowniez 1,0 | 1,5 cm.
Pozwala to na biezaco kontrolowac szczelno$¢ potaczenia na placu budowy metoda
ci$nieniowg lub prézniowa.

6.2.11. Zasypanie geomembrany
e Nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na izolacje¢ powinno si¢ rozpocza¢ z
powierzchni terenu poza geomembrang, ze Stopniowym przesuwaniem gruntu na
geomembrang. Nie wolno dopusci¢ do powstania faldy czolowej z geomembrany lub
geowlokniny przed rozgarnianym gruntem.
e Nie mozna dopusci¢ do przejezdzania sprzgtem po nieprzysypanej geomembranie.
e  Warstwe przysypki po rozprowadzeniu nalezy zagescic.

6.2.12. Wykonanie rowu kotwigcego

Geomembrang PEHD utozong na dnie 1 skarpie zbiornika retencyjnego nalezy
ustabilizowa¢ poprzez zakotwienie jej gornej czeSci w rowie kotwigcym. Row kotwiacy
powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa. Geosyntetyk w rowie muszg
by¢ wywinigte 1 obsypane gruntem bez kamieni 1 innych zanieczyszczen.

6.2.13. UloZenie plyt aiurowych

Na skarpach i koronie nalezy utozy¢ na zaggszczonej powierzchni plyty azurowe o wymiarach
0,6 x 0,4 x 0,08m, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Plyty nalezy uktada¢ na styk, dopasowujac
poszczegolne prefabrykaty. Elementy uszkodzone podczas uktadania nalezy wymieni¢ na cate.
Plyty utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm.

6.2.14. Wykonanie dna 7 PLYT BETONOWYCH

Wewnatrz zbiornika na jego dnie nalezy wylozy¢ plyty betonowe o wymiarach
50x50cm i grubosci 7cm. Ptyty utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 6 cm.

Pod wlotem do zbiornika na jego dnie nalezy wylozy¢ ptyty drogowe o wymiarach
300x150cm i grubosci 18cm. Ptyty utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
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6.3. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac uktad przewodow i studzienek nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci.
Badanie szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodow i studzienek
powinna gwarantowa¢ proba utrzymujaca przez 30 min cisnienie probne, wywolane wypehieniem
przewodow i studni do poziomu terenu. Cisnienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Ci$nienie podczas proby powinno by¢ utrzymywane z
doktadnos$ciag 1 kPa. Catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscig slupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw beda spelnione, jesli uzupelienie wody do
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewodow;

- 0,2 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan i protokoty prob szczelno$ci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.4. PROCES ODBIOROWY

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu,
przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg. W dzienniku budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane powinny znajdowac¢ si¢ wyniki badan z protokotami prob szczelnosci, badan zageszczenia
gruntu, protokotami odbioréw cze$ciowych. Powinien przedstawi¢ réwniez zbior certyfikatow
i deklaracji zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur, ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e Dbadanie geotechnicze podloza — rodzaj, stan gruntéw w podtozu, uwarstwienie, wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia osypki, zasypki wstepnej i zasypki;
e badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci poszczegdlnych warstw podloza i zasypu;
sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm;
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
sprawdzenie szalowania wykopu
badanie odchylenia osi kolektora;
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa wymagan dotyczacych przewodow
i studzienek;
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow;
sprawdzenie szczelno$ci przewodow metoda wodna
sprawdzenie materiatu uzytego do wymiany gruntu;
sprawdzenie zabezpieczen innych przewodéw w wykopie;
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg;
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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o

odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 2 cm;

odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm;

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm;

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w sktad ktoérej wchodzi:
oznakowanie robot;

dostawa materialow;

wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
przygotowanie podloza i fundamentu;

utozenie przewodow kanalizacyjnych i studzienek;

wykonanie izolacji rur i studzienek;

wymiana gruntdow niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

zasypanie i zaggszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 pkt 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2015-07 CzeSci 1-6 - Zwienczenia wpustow 1 studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

3. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci

4. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

5. PN-EN 14364 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowej
i bezcisnieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
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wzmocnione widknem szklanym (GRP) — Specyfikacje dotyczace rur,

ksztattek i potaczen

6. PN-EN1610:2015-10  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

7. PN-98/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.

11. PN-EN 197-1:2012 Cement.
12. PN-EN 206:2014-04  Beton- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
15. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
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V. SST.03. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (CPV 45232411-6)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy kanalizacji $ciekowej grawitacyjnej dla
inwestycji pt. ,,Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wod opadowych wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng, przebudowa istniejacej drogi oraz rozbiérka istniejacej drogi i
chodnika oraz budowa placu na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzynsko-
Shubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Stubicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania budowy kanalizacji sanitarnej
i obejmuja:
e rozwigzanie skrzyzowan i zblizen do istniejacych przewodow,
utozenie kolektora grawitacyjnego,
wykonanie studni z kregéw betonowych,
sprawdzenie szczelno$ci sieci,
wyroéwnanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST 00.00 pkt 2.

Materialy 1 urzadzenia uzyte do budowy powinny spelnia¢é warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
Techniczna.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu budowy kanalizacji sanitarnej wedlug zasad
niniejszej ST sa:

e rury PVC ¢400,
e studnie rewizyjne z krggoéw betonowych ¢1000 mm z wlazem Zeliwnym.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania
materialow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
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wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
InzZyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.2. RURY PRZEWODOWE

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje si¢ rury PVC-U SDR 34 o
polaczeniach kielichowych kl. S lub na dwuztaczki kielichowe. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z
PVC wg PN EN-1401.

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-
100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.
2.3.2. Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z:
- kregébw betonowych lub zelbetowych o s$rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08.
2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach
podanych w dokumentacji projektowej.
2.3.4. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-

EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
- wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom
PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.

2.4. BETON

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.5. CEMENT

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
2.6. KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z norma PN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).
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2.7. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.8. MATERIALY NA PODSYPKE I ZASYPKE RUR

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.9. PRZEJSCIE KANALU PRZEZ SCIANE STUDZIENKI

Przejscie powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow.

2.10. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

2.10.1. Rury kanalizacyjne

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najcze$ciej w formie palety rur, nadaje si¢ do
sktadowania. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym i gladkim podtozu wolnym od kamieni i
innych materiatow mogacych spowodowaé uszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztaltki nie mogg by¢ narazone na oddzialywanie rozpuszczalnikéw oraz
na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
silnym zanieczyszczeniem uszczelnien tacznikdéw oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pdzniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilo§¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
1 bezpieczenstwa. Pod pierwszg warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchni¢ nos$na i by zapobiec nanoszeniu blota przez §ciekajaca wode deszczowa
1 przymarzaniu rur do podtoza. Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgledow
bezpieczenstwa niedopuszczalne jest skladowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
przekraczajacej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek drewnianych
i unieruchomiona klinami. Gdy rury sktadowane sg bez drewnianych przektadek, nalezy je migdzy
sobg poprzesuwa¢ w taki sposdb, by uniemozliwi¢ naktadanie si¢ na siebie tacznikdéw i1 bosych
koncéw rur. Rury nalezy uktadac¢ kielichami naprzemianlegle.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosSci
i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur. Szczegdlng uwage nalezy zwracac na zabezpieczenie zakonczen rur za pomocg
specjalnych ochron (kapturki, wktadki). Nie dopuszcza si¢ zrzucania elementéw przy wytadunku. Nie
dopuszcza si¢ wleczenia pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatnosé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skltadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

2.10.3. Wiazy kanatowe

Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.11. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
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Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
InzZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujacy
wlasciwa jakos$¢ robot.
Do robot kanalizacji sanitarnej mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- zageszczarka wibracyjna spalinowa,
- zuraw samochodowy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet
zaakceptuje “Kierownik Projektu”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 pkt 4.
4.1. TRANSPORT RUR

Przestrzen tadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposob
pakowania rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju $rodka transportu. Przew6z rur
samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych.
Przestrzen zatadunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4
x 12,7 x 2,5m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdoéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materialem wysScidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury o
dtugosci 6 m pakowane s3g w formie tadunku paletowego umozliwiajac za 1 wyladunek przy pomocy
dzwigu lub wézka widtowego z boku lub z tytlu platformy. Przy pracach za i wytadunkowych oraz
podczas transportu rur nalezy unikaé¢ uderzen.

4.2. TRANSPORT ELEMNTOW BETONOWYCH

Transport kregéw i ptyt przykrywkowych powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji
wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwosciag zachwiania réwnowagi S$rodka transportowego. Liczba
prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci
betonu 1 warunkéw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Podnoszenie i opuszczanie kregow o
srednicy 1,0m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
roOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. TRANSPORT WEAZOW KANAEOWYCH

Wilazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach pol0 szt. i faczy¢ taSmga stalows.

4.4, TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00.00.
5.2. ROBOTY TOWARZYSZACE

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykonywaé wedtug
obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow:
- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra tacznosci z dnia
02.09.1997r.,
- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125
W migjscach przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonac
przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzgdnej posadowienia rurociagu. Roboty ziemne w
miejscach wystgpowania istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé wylacznie re¢cznie, w
obecnosci nadzoru uzytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podparcie i obudowanie.

W miejscu skrzyzowan i zblizen kolektora do przewodow energetycznych i teletechnicznych

nalezy umiesci¢ na istniejacym przewodzie rure ostonowa dwudzielng o $rednicy $160.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

5.2.1. Rury kanalizacyjne

Wszystkie czgsci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu doktadnie
skontrolowane, czy nie sa uszkodzone. Bioragc pod uwage ci¢zar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych, mozna r¢cznie wklada¢ do wykopu rury i ksztattki do Srednicy
dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementow rurociggu. Rury muszg na catej swej dtugosci wspierac si¢ na podtozu. Z wyjatkiem niecek
dla tacznikow.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Przy stosowaniu lacznikow nalezy przed taczeniem sprawdzi¢ niezbedng glgboko$¢ wsunigcia
bosego konca do acznika.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.2.2. Studnie kanalizacji sanitarnej - betonowe

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pier§cieni dystansowych) nalezy taczy¢ za pomoca

uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smarow poslizgowych.
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Potaczenie elementéw za pomoca uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Pierécienie dystansowe taczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
polaczeniowej do 10mm. Przej$cie kanatow przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje¢ wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W prefabrykowanych
elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN
13101. Stopnie ztazowe zamocowane sa mijankowo, w dwoch rzedach. Wykonane sg z zeliwa szarego
i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym,
stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. Na studniach nalezy stosowac¢ zelbetowe
plyty pokrywowe z otworem wlazowym. Plyty pokrywowe faczone sa z kregami za pomoca uszczelek
gumowych.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zalezno$ci od warunkow
gruntowo-wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Kanaty w studniach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych).

Studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie wykonywaé¢ nalezy =zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mie¢ wilaz typu lekkiego wg PN-EN 124.
Poziom wtazu w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowacé si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sig
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-
C-96177. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza ré6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

5.2.3. lzolacje

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedzial
natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.3. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac uktad przewodow i studzienek nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci.
Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodoéw i studzienek
powinna gwarantowac proba utrzymujgca przez 30 min cis$nienie probne, wywotane wypelieniem
przewodow i studni do poziomu terenu. Cis$nienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Cisnienie podczas proby powinno by¢ utrzymywane
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z doktadnoscig 1 kPa. Catkowita ilo$¢ wody uzupetnionej w czasie badania powinna by¢ mierzona
1 rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw beda spelnione, jesli uzupeinienie wody do
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzonej:

-0,15 I/m? dla przewodow;

- 0,2 I/m? dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;

- 0,4 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan i protokoty prob szczelnosci nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

5.4. PROCES ODBIOROWY

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu,
przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg. W dzienniku budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane powinny znajdowac si¢ wyniki badan z protokotami prob szczelnosci, badan zaggszczenia
gruntu, protokotami odbiorow czeSciowych. Powinien przedstawi¢ rowniez zbior certyfikatow
i deklaracji zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur, ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek.

Kierownik budowy powinien przekaza¢ Inwestorowi instrukcje obstugi okre§lonego systemu
kanalizacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,
— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. BADANIE MATERIALOW

Uzyte materialy do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatbw do budowy kanalow przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie niezb¢dne dokumenty

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez InZzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.
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e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami
6.4. BADANIE GLEBOKOS' CI ULOZENIA PRZEWODU I WIELKOSCI PRZYKRYCIA

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rze¢dnej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokos$ci h, pomiedzy suma wynikow pomiaréw j.w., a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.5. BADANIE W ZAKRESIE BUDOWY PRZEWODU | STUDZIENEK

6.5.1. Badanie ulozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dtugosci i na szeroko$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.
6.5.2. Badanie uloZenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z doktadno$cia do Smm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.
6.5.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach
przewodu po jego wierzchu poza zlaczami rur i poroOwnanie z wyliczonymi rzednymi wedhug
Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm.
6.5.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz
gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z dokladnoscia do
1cm.
6.5.5. Badanie polgczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.
6.5.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtoéci od przewoddéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wykonania §cian studzienki przez oglgdziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez oglgdziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi

otworu, od wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w S$cianie,

pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia goérnej powierzchni

stopni,

6.6. BADANIA ZABEZPIECZENIA PRZEWODU I STUDZIENEK PRZED KOROZJA

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnosci. [zolacj¢ zewnetrzng powierzchni rur i $cian
studzienek nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na calej
powierzchni.
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6.7. BADANIE SZCZELNOSCI ODCINKA PRZEWODU

6.7.1. Badanie szczelnosci odcinka kanalu na eksfiltracje
Prace wstepne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz
umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadla wody lub $ciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzgdna
co najmniej 0,5 m nizszg od rzgdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewngtrzne studzienek nalezy
pomierzy¢ z doktadno$cig do 1 cm, na wysokos$ci 0,5 m pod goérng krawedzig otworu wylotowego
i obliczy¢ powierzchni¢ wewnetrzng studzienek Fs w m*,

Przewdd o dlugosci L 1 $rednicy wewngtrznej d,.

Dla wyzej wymienionych danych wylicza si¢ Vi, w m”.
Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstgpnych nalezy przystagpi¢ do napelniania badanego odcinka kanalu woda
do wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tata niwelacyjna
wysoko$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napehienie
woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie
powietrza z przewodu. Po napeieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia
na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doplyw wody i1 pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie
go przez 16 godz. dla elementow betonowych i Zzelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej
czesci studzienek.
Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.
Pomiar ubytku wody
Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy,
nalezy uzupehic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 minuty i odczyt na
skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadno$cig do 1 mm. Oba te
odczyty nalezy zanotowac¢ jako rozpoczecie proby szczelnoSci.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ztaczy rur, Scian przewodu i
studzienek.
W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemno$ci dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1
V\y - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uplywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doplyw wody, dokona¢ odczytu czasu
z doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do 1
mm.
Rdznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wigc
wielko$¢ ubytku wody V.
W ten sposob nalezy poddac probie caly kanat.
Szczelnoé¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetnia¢ nizej podane
warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody
lub $ciekow V1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla
wody
w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t=1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow Vy dla badanego odcinka przewodu ze

studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:
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- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
V,, = (0,04 F, + 0,3 Fo) x t [dm°]

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napehienia
w m?,

F - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania proby t = 8 h.

6.7.2. Badanie szczelnosci kanalu na infiltracje

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, 1 $rednicy d, pomiedzy studzienkami nie
powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu, uwzgledniajac
poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczgciem jego obnizania, przez czgSciowe lub
catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gorna
krawedzia otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni F.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelno$ci na infiltracje wykonuje si¢
w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewngetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je
Hs i H, i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy polozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci wykre§lonych
linii z odchyleniem + 2 cm, woéwczas mozna obliczy¢ V.

Na tej samej zewnetrzne] $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowac
wypOr.

Po czasie, w ciggu ktorego podniosto si¢ zwierciadlo wody gruntowej ponizej
dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza si¢
przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegodlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie
wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego
stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelno$ci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody gruntowej nalezy rozpoczac
pomiary mierzac z doktadnosciag do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadla wody gruntowej ponad dnem
przewodu H, i w kinecie studzienek hs na goérnym i dolnym koncu badanego przewodu. W czasie
trwania proby szczelno$ci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia
zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Doktadnos$¢ odezytow H, do 1 cmi hg do 5 mm.

Odczyt sredni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.
Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu
objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego
spadku 1 faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

V,=Vxt(m®

z doktadnoscia do 0,0001 m”.

Odchylenie  wynikow  pomiaréw oblicza si¢ w  procentach ze stosunku V,/V,.
Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢
w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci V., dm?® przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow Vw =(0,04F, + 0,3 F)) x t wdm®

Czas trwania proby t = 8 h.
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Dla przewodow kanalizacji deszczowej 1 ogdlnosptawnej odchylenie wynikéw pomiard6w nie powinno
przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji $cieckowej nie jest dopuszczalne.

6.8. BADANIE WARSTWY OCHRONNEJ ZASYPU

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla
rur betonowych i zelbetowych oraz PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegblnosci ubicia jej z bokdéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 10m.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla budowy kanalizacji sanitarnej jest 1 m rury kazdego typu i $rednicy,

mierzony w osiach studzienek.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2015-07 Czes$¢ 1-6 - Zwienczenia wpustow 1 studzienek wltazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego

2. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia,
Terminologia.

5. PN-EN 752:2008 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne

6. BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

7. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

10. PN-B-01300:1986  Cementy. Terminy i okre$lenia.

11. PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

12. PN-EN 197-1:2012 Cement Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

13. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

14. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

15. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

16. PN-EN 197-1:2012 Cement.

17. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.
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18. PN-EN 206:2014-04Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

19. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

20. PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

21. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

22. PN-EN-1401 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) Cz¢$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci
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V. SST. 04 ROBOTY DROGOWE (CPV 45233140-2)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych, ktére zostana wykonane dla inwestycji pt. ,,Budowa kanalizacji deszczowej,
otwartego zbiornika retencyjnego i przepompowni wod deszczowych wraz z niezbedng
infrastruktura oraz zjazdu na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Slubice Kostrzynsko-Stubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Stlubicach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ustalajacy standard jako§ciowy robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

- Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie nastepujacych rodzajow robot:
- Utwardzenie terenu kostkg brukowa 8cm,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wicksza niz 1,0
m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od terendow
nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypekniony okreslonymi
materialami wypetniajacymi.

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

Lawa — betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie
krawegznika na grunt

Opor — beton na zewngtrznej stronie kraweznika

1.5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robot umocnieniowych powinny by¢é wykonane, sprawdzone i odebrane
roboty ziemne - podtoza gruntowe, podsypki, geowloknina.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wymagania ogdlne podano w specyfikacji technicznej cz. ogolna .
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2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.1.1. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2mm dla kostek o grubosci <80mm.

Do wykonania nawierzchni chodnika, placu manewrowego i drogi dojazdowej stosuje si¢
kostke brukowa o grubosci 60mm. Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci +3mm,

na szerokosci +3mm,

na grubo$ci +5mm,

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykochemiczne okreslone w tablicy 1
Lp. | Cechy Wartos¢
1. | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j

a)$rednia z szeSciu kostek 60
b)najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5
3. | Odporno$¢ na zamrozenie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a)peknigcia probki brak
b)strata masy, %, nie wigcej niz 5
c)obnizenie wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4. | Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

2.1.2. Podsypka piaskowo-cementowa i zaprawa cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.1.3. Obrzeza betonowe i krawezniki betonowe

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Powierzchnie obrzezy i kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturz
z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtlug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.1.4. Lawa betonowa

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek —
wymaganiom PN-B-11113.
2.1.5. Scieki uliczne

Prefabrykaty betonowe S$cieku powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i
posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci Producenta.
2.1.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogolne podano w pkt. 3.1. specyfikacji technicznej cz. ogélna STO.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W ST 00.00
» WYMAGANIA OGOLNE".

Wykonawca winien miec :
+ Zuraw samochodowy 5t
* Ciagniki, samochody wywrotki
» Agregat pradotworczy, wibratory

4.2. TRANSPORT MATERIAELOW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywaé¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy.
Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
5.2. PODLOZE I KORYTO

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchni¢ powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
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podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
* wykonanie podbudowy,

» wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. §ciekow),

* przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

* ulozenie kostek z ubiciem,

» wypehienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

5.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci
nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. PODSYPKA

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Podsypke
piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami
podsypka rozsypywata sig.

5.7. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwoérni
kostek, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie
na podsypce piaskowe;j.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jes$li w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiarow 1 ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni
brukarze.
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Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. w przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z

podsypka.
6. KONTROLA JAKSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne”.
6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE BETONOWEJ KOSTKI| BRUKOWEJ

Najwazniejsze wymagania dotyczace betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach
mrozu
6.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych deklarowanych przez producenta

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dhugosci +3mm,
na szerokosci +3mm,
na grubosci +5mm,

6.2.2 Trwalosé (ze wzgledu na wytrzymatosé)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw
zewnetrznych zachowujg zadowalajgcg trwato$¢ (wytrzymatosé) pod warunkiem spetnienia wymagan
wytrzymalos$ci na rozcigganie przy roztupywaniu i poddawaniu normalnej konserwacji.

6.2.3. Odpornosé na poslizg/poslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajacg odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie pod
warunkiem, ze ich goérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo
gladkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie, to nalezy
zastosowa¢ metode badania opisang w zalgczniku i normy i zadeklarowaé warto$¢ minimalng
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie.
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6.2.4. Aspekty wizualne

Wyglgd. Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalgcznikiem J
normy, nie powinna wykazywac¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J normy, nie
dopuszcza si¢ wystegpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

Tekstura. Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodniez zatacznikiem J
normy, powinna by¢ ustalona przez pordwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorceg.

Zabarwienie. W zalezno$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa §cieralna lub caly
element. Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez pordéwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
* [m?] (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz
chodow terenowych,
* [m?] odtworzenia nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa,
* [m] utozonego kraweznika drogowego, obrzeza,
* [m?] fawy fundamentowej pod kraweznik.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne". Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
* ewentualnie wykonanie podbudowy,
* ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
» wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
* ewentualnie wypelnienie dolnej czgéci szczelin dylatacyjnych.
Odbiodr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST — 00.00. ,,Wymagania ogdlne"
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLAT. NOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.0,,Wymagania og6lne".
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
* zakup 1 dostarczenie materiatow,
* dostarczenie 1 podwiezienie sprzgtu,
» wykonanie i rozécielenie podsypki,
* ustawienie obramowan,
« ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek oraz uzyskanie akceptacji Inspektora,
« ulozenie i ubicie kostek,
* wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
* pielegnacje nawierzchni,
* przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. PN-EN 197-1;2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2;2002 Cement. Ocena zgodnosci.

6. PN-B-32250:1988 Materialty budowlane. Woda do betondw i zapraw

7. PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

8. PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
9. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
10. BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

12. parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i1 obrzeza

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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VI. STE-01. PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO KABLOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg istniejacego kablowego os$wietlenia terenu kolidujacego z budowa
zbiornika podziemnego w ramach zadania:

,»Budowa otwartego zbiornika retencyjnego woéd opadowych wraz z niezbedng infrastruktura
techniczna, likwidacja kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rozbiorka istniejacej drogi i chodnika
oraz budowa placu na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzynsko-Stubickiej specjalne;j
strefy ekonomicznej S.A. w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwiazanych z realizacja robot opisanych w  podpunkcie
1.1.specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robot zwigzanych z usunieciem kolizji istniejacego kablowego os$wietlenia

drogowego z projektowana budowa zbiornika otwartego.
W zakres prac wchodza:

1.3.1. Roboty demontazowe :

— demontaz shlupéw os$wietleniowych 1 demontaz kabli oswietleniowych YAKY
4x35mm?,

w tym:

e demontaz stupa

e wykonanie i zasypanie wykopow dla demontowanego fundamentu

e demontaz fundamentu

e demontaz wysiggnika na stupie

e demontaz oprawy o$wietleniowej

e odlaczenie kabli od tabliczki bezpiecznikowej

e wykopanie i zasypanie rowow kablowych

e demontaz istniejgcego kabla w rowie kablowym

1.3.2. Roboty montazowe :

— montaz stupa o$wietleniowego i kabli o§wietleniowych YAKY 4x3 5mm?
w tym:

a) - wykonanie i zasypanie wykopow pod fundament stupa
b) - montaz fundamentu

C) - montaz stupa

d) - montaz wysiegnika na stupie

e) - montaz oprawy o$wietleniowej na wysiggniku

f) - wciaganie kabla do stupa

g) - podiaczenie kabli do tabliczki bezpiecznikowej

h) - wykopanie i zasypanie rowow kablowych

i) - ulozenie nowych odcinkéw kabli YAKY 4x35 mm?
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1.4. Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie stuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wiekszej niz 14 m
Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagt¢biona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa

Pozostate okreslenia sa zgodne z normg PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST
00.00.00. "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” .
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Materialy elektryczne
2.2.1. Kable

Nie przewiduje si¢ wykorzystania istniejacych, zdemontowanych odcinkéw kabli. Przy
przebudowie os$wietlenia zewnetrznego, kablowego nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa — kabel YAKY 4x35 mm? o napieciu znamionowym 1 kV.

2.2.2. Oprawa oSwietleniowa

Zastosowaé oprawy o$wietleniowe ledowe.

2.2.3. Shupy oswietleniowe

Stalowe stupy ocynkowane powinny by¢ wykonane z tasmy stalowej grubosci nie
mniejszej niz 4 mm, gietej na profil wielokata foremnego o stalej zbieznosci. Zabezpieczenie
antykorozyjne powinna stanowi¢ cynkowa powtoka na zewnatrz 1 wewnatrz stupa o grubosci
nie mniejszej niz 70 urn. Shupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia
opraw 1 wysiegnikow oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100.

2.2.4. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25A
(zalezng od ilosci montowanych opraw o$wietleniowych na stupie), oraz zaciski
przystosowane do podigczenia zyt o przekroju do 50 mm2.

2.2.5. Wkladki bezpiecznikowe

Montowane we wnekach bezpiecznikowych stupéw oswietleniowych powinny
spetnia¢ wymagania PN-91/E-06160/10 |23]|.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.00.00.
Wykonawca powinien korzystac¢ z nastgpujacych maszyn i sprzetu:
- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

- zespolu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4. Wytyczanie
Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi

4.1. Wykonanie rowéw kablowych

Row kablowy powinien mie¢ gltebokos$¢ minimum 0,7 m Szeroko$¢ rowu nie niniejsza niz 0,4
m

4.2. Ukladanie kabla

Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15 krotnej $rednicy
zewnetrzne] projektowanego kabla. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest nizsza niz: O °C w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i zasypaé
warstwa piasku 0, | m a pozostata czes¢ wykopu nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym. Zaleca si¢
ubijanie gruntu w wykopie. Kabel powinien by¢ ulozony w wykopie linig falistag z zapasem nie
mniejszym ni 1% dtugosci wykopu. Krzyzujacych si¢ kabel z innymi instalacjami podziemnymi,
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na dlugosci 0,5m, w obie strony ostona
otaczajacg. Przy skrzyzowaniu kabla z drogami, kabel nalezy chroni¢ rura PCV dwuwarstwowa DVK.
Lini¢ kablowg nalezy na catej dlugosci oznakowac za pomoca trwatych oznacznikow, naktadanych na
kabel oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskie;j.

4.3. Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
glebokosci wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane.
zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow wasko przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

4.4. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjne;j.
Podczas ustawiania stupa nalezy zwr6ci¢ uwage aby nie spowodowac odksztalcenia elementow lub
ich zniszczenia. Nakretki $rub mocujacych stup powinny by¢ dokrgcane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem. Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz:

r = h/300 gdzie r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysokos¢ nadziemna stupa w [m]
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Stup nalezy montowac recznie. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wngka znajdowata si¢ od
strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej ogrodzenie oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni gruntu

4.5. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac przy pomocy samochodu specjalnego z
platforma 1 z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiacza¢ do sieci i sprawdzié
jej dzialanie. Oprawy montowaé po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupdw.
Nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly
nie mniejszym niz 2,5 mm?2 . [lo$¢ przewodoéw zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowac
bezposrednio na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w
sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il i 11 strefy wiatrowej.

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowsa zastosowano - izolacj¢ ochronng zgodnie z PN-
92/E-05009/41. Uklad zasilania przyjeto jako TN -dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczki
bezpiecznikowej zamontowanej w stupie oraz dla zasilania shupa z linii kablowej wyprowadzonej z
szafy sterowniczej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Warunki ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00.
5.2. Wykopy pod stup

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarow i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu stupa
sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu ktory powinien osiaggnaé co najmniej 0,97 wg BN-88/8932-
01 i usuniecia nadmiaru ziemi.

5.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%o0. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

5.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé
przy uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie

5.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2.5 kV
dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji
kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI |
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W StUBICACH

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST 00.00.00..
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest 1m., a dla stupéw o§wietleniowych jest 1 sztuka.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST00.00.00..
Przedmiotem odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu jest kabel utozony w rowie
przed zasypaniem.
W ramach odbioru nalezy:
— zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, pomiarami i przepisami wybranych
elementow,
— ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napigcie,
— dokona¢ probnego zataczenia pod napigcie,
— sporzadzi¢ protokot odbioru robdt przez wlasciciela, z podaniem wnioskow i ustalen .

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST00 00 00 .
Platno$¢ za szt. elementu o$wietlenia nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci
wykonanych robot na podstawie ogledzin sprawdzajacych.
Cena obejmuje.
roboty demontazowe
- demontaz stupoéw oswietleniowych
- demontaz kabli o§wietleniowych YAKY 4x3 5mm?
roboty montazowe
- montaz shupa o$wietleniowego
- montaz kabli o§wietleniowych YAKY 4x35mm?
w tym :
- geodezyjne wytyczenie trasy,
- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,
- uktadanie kabli.
- zabezpieczenie kabla na skrzyzowaniu z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemny terenu.
- montaz uziomu fundamentowego,
- ustawienie, montaz stupa o$wietleniowego,
- montaz opraw o$wietleniowych
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemig 1 lokalizacji stupow ,
- przeprowadzenie pomiaréw rezystancji izolacji, prob napigciowych linii kablowych,
skutecznos$ci ochrony od porazen,
- uporzadkowanie terenu z odpadow powstatych przy budowie o§wietlenia,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i geodezyjnej,
- koszt nadzoru Uzytkownika,
- inne prace niezb¢dne do wykonania oswietlenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie
obowiqzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu.
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