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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji tematu: ,,Budowa kolektora deszczowego odprowadzajacego
wody opadowe z terenu Podstrefy Nowa Sél Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. poprzez istniejacy réw otwarty do rzeki Slaska Ochla obejmujaca budowe
sieci kanalizacji deszczowej z przepompownia, przebudowe istniejacego przepustu oraz
budowe wewnetrznej linii kablowej zasilajacej przepompowni¢”.

Zakres robot obejmuje roboty budowlane , w sktad ktorych wchodza:

e prace przygotowujace teren pod budowe i roboty ziemne (CPV 45111200-0)
— roboty przygotowawcze,
— wytyczenie trasy przewodow,
— roboty ziemne

budowe sieci kanalizacji deszczowej, wraz z robotami towarzyszacymi (CPV 45200000-9)
— roboty montazowe,
— proby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbidr robot.

budowa przepompowni deszczowej (CPV 45232152-2)
— roboty przygotowawcze,
— roboty montazowe,
— proby techniczne,
— rozruch przepompowni.

przepust (CPV 44132000-4)
— roboty przygotowawcze,
— roboty montazowe,
— proby techniczne,
— rozruch przepompowni.

instalacje zewnetrzne elektryczne (CPV 45231400-9)
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
— kontrola jakosci.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami.
Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia upowaznionego organu nadzoru budowlanego
1 Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
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przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowsa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego 1 o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnos$ci nadzorowania
Wykonawcy. Pod tym pojeciem nalezy rowniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera, a w
szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzor i kontrole nad
Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie ustalonym przez odno$ne przepisy Prawa
Budowlanego.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robodt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego speknienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa begdzie zawieraé nizej wymienione elementy:

PROJEKT BUDOWLANY;
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT;
KOSZTORYS NAKLADCZY;
KOSZTORYS INWESTORSKI;

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
1.5.3. Zgodnosé Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Do uprawnien Zamawiajacego naleza czynnos$ci administracji Kontraktu,
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potwierdzania platnosci naleznych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na

przedtuzenie termindéw wykonania Robot.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows 1
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22” — 6°°) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

strona 6 sierpien 2016 R



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA SOL
KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ ISTNIEJACY ROW OTWARTY DO RZEKI
SLASKA OCHLA OBEJMUJACA BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA, PRZEBUDOWE
ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE WEWNETRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowag dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemli odpowiedzialny za
wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposéb ciaggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem
materialow rozbioérkowych na sktadowisku odpadow.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6ét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIAEOW

Wytwoérnie  materiatbw  moga  by¢é  okresowo  kontrolowane przez  Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane
nast¢pujace warunki:

a)Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatlow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jakosé
1 wlasciwo$¢ do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

strona 8 sierpien 2016 R



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA SOL
KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ ISTNIEJACY ROW OTWARTY DO RZEKI
SLASKA OCHLA OBEJMUJACA BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA, PRZEBUDOWE
ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE WEWNETRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawcg, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot Iub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg¢$¢ 0golng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow

Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i 1los¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i1 jakoSci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdow i Robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma

lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacja okre§long w pkt 1.

i ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robdt
i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

przebieg Roboét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbiorow Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzynierowi.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
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Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone
w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czg$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czeSciowego Robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier.
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8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioré6w Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetiajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléow zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Mapg geodezyjng powykonawczg.

- Wyniki inspekcji telewizyjne;j.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot, pomiaréw i badan po montazowych jako

ryczalt. Podstawg ryczattu jest ztozony przez oferentow kosztorys ofertowy.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen

zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogolne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w cze$ci zataczniki —
Uzgodnienia, a nie wyszczegolnionych w kosztorysie.

Wymagania ogolne:
- Platno$¢ wykonawcy musi by¢é zgodna z umowg pomig¢dzy Inwestorem, wykonawca
1 Generalnym Wykonawcag
- Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robdt przez
inspektora nadzoru
- Podstawa zaplaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robot, oraz ilo$¢
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robot,
zgodnie z umowa pomigdzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca
- Cena elementu robdt uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i
zaleceniami Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,
z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
72008 1, Nr 3, poz. 6, z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

10.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” czes¢ 11 Instalacje
sanitarne

11.  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

12.  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentow urzadzen.

13.  Warunki Kontraktu.
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I. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE; ROBOTY
ROZBIORKOWE; ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania prac przygotowawczych oraz robot
ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: ,,Budowa kolektora
deszczowego odprowadzajacego wody opadowe z terenu Podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-
Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. poprzez istniejacy row otwarty do rzeki Slaska
Ochla obejmujaca budowe sieci kanalizacji deszczowej z przepompownig, przebudowg istniejgcego
przepustu oraz budowe wewnetrznej linii kablowej zasilajacej przepompownig”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
1 0odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci sanitarnych,
roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe,
roboty ziemne wykonane mechanicznie i recznie,
zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod deszczowych i gruntowych,
zabezpieczenie istniejgcych sieci kolidujacych z projektowang siecig kanalizacji deszczowej,
zasypanie wykopu i wykonanie zaggszczen.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich
norm powinny posiada¢ Aprobate Techniczng.

Do wykonania podtoza, obsypki i zasypki nalezy uzywac:
- gruntéw budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospotka wedtug PN-B-02481,
- gruntdéw budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, sredni wedtug PN-B-02481,
- gruntdéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedlug PN-B-02481,
- gruntéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:
e samochodow dostawczych,
samochodow skrzyniowych,
koparek,
spycharek kotowych lub ggsienicowych,
sprzgtu do zaggszczania gruntu,
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wciggarek mechanicznych,
Zurawi,
beczkowozow.

4. TRANSPORT

Materiat na wymiang gruntu moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste mogg by¢ przewozone na skladowisko odpadéow dowolnym
transportem, dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych. Nalezy rowniez
doktadnie zlokalizowa¢ w terenie istniejace uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodete.

Wykopy do rzednej dna kanatlu wykonywa¢ mechanicznie, a pozostata cz¢s¢ wykopu na
grubos¢ podsypki oraz w poblizu istniejacych sieci podziemnych - recznie. Wywo6z ziemi z urobku na
odktad lub w przypadku wystgpienia gruntdow niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie
wysypisko $mieci.

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu. W przypadku wykopéw umocnionych
deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.

Wykopy wykonac¢ zgodnie z lokalizacja kolektora i podej$¢ na planie sytuacyjnym, ze spadkiem
zgodnym z dokumentacjg projektowa. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona r¢cznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W miejscach wystgpowania rurociggdw pod projektowana badz istniejacg drogg zasypke
wykopow wykonywac¢ gruntem mineralnym sypkim, zasypke zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1,0, zgodnie z normg BN-77/8931-12. Zasypka wykopow poza jezdnig powinna by¢ wykonana
gruntem mineralnym sypkim lub ziemig z odktadu. Nie dopuszcza si¢ stosowania gruntow NN.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed naplywem wod deszczowych w trakcie trwania prac. W
przypadku wystepowania wod gruntowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania
sposob odwadniania wykopow.

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.2.1. Przygotowanie podtoia, wykonanie obsypki i zasypki wstepnej

Podtoze pod uktadany rurocigg powinno spetnia¢ wymagania normy PN-90/B-02481. Podloze
pod rure¢ na wysokosci 15¢m nalezy wykonaé z piasku $redniego i grubego. Podsypke nalezy wykonac
na calej szerokosci wykopu.

Obsypke i zasypke wstepna o grubosci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywaé
piaskiem $rednim i grubym wedlug PN-90/B-02481. Material zasypu obsypki i zasypki wstepnej
zage$ci¢ ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zageszczenia Is = 0.95.
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Dla zaglebien przewodow powyzej 3.0 m do obsypki i zasypki wstgpnej stosowac piaski grube
wedhug PN-90/B-02481.

Zaggszczenie warstw wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanalowych z wylaczeniem
odcinkoéw na ztaczach.
2. Po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy rur.
3. Wykonanie =zasypki gléwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami
nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidlowosci spadku kanaldéw mozna przystgpi¢ do
wykonywania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by kanat nie ulegt
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rur¢ z wysokosci wickszej niz 2 m. Szerokosé
obsybki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow tj. grunty zbrylone, gruz, $mieci. Przy zaggszczaniu warstwy ochronne;
nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Zageszczenie zasypki
gléwne] moze odbywaé si¢ mechanicznie. W miar¢ postgpu zasypki nalezy usuwa¢ z wykopu
szalunek.

5.2.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajdujg si¢ warstwy stabe i tatwo $cisliwe o malej grubosci, nalezy je
usung¢ i miejsca te wypeli¢ zwirem wg PN-90/B-02481. W przypadku wystapienia gruntow
naturalnych organicznych, zalegajacych glgboko, nalezy przewody uktada¢ na zageszczonych
poduszkach piaskowo — zwirowych, ktorych wielkos¢ nalezy okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu
i zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscig okre$long w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie szerokosci i gtebokosci wykopu;
sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda;
badanie odchylenia spadku wykopu;
sprawdzenie materiatu do zasypania wykopu;
badanie geotechniczne podtoza — rodzaj, stan gruntow w podtozu, uwarstwienie i wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm;
odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm;
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm;
odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanego wkopu, w sktad ktorej wehodzi:
e oznakowanie robot;
e wykonanie robdt przygotowawczych i towarzyszacych;
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e wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
e wymiana gruntow niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;

e zasypanie i zageszczenie wykopu;

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j;

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

e zageszczenie wykopu;

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot. Dilugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszacymi ponosi
Wykonawca.
Sposob rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczattu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
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I1. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45232130-2)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. ,,Budowa kolektora
deszczowego odprowadzajgcego wody opadowe z terenu Podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickie;j
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. poprzez istniejacy row otwarty do rzeki Slaska Ochla
obejmujgca budowe sieci kanalizacji deszczowe] z przepompownia, przebudowe istniejacego
przepustu oraz budowe¢ wewngtrznej linii kablowej zasilajacej przepompowni¢”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA4

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie

i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
rozwigzanie skrzyzowan i zblizen do istniejagcych przewodow,
utozenie kolektora grawitacyjnego i ttocznego,
wykonanie studni z krggéw betonowych,
wykonanie komor kanalizacji deszczowej,
wykonanie komory zasuw,
wykonanie odcinkow sieci kanalizacji deszczowej przeciskiem,
wykonanie wlgczenia kanalizacji deszczowej do istniejacych zbiornikdw retencyjnych,
sprawdzenie szczelno$ci sieci,
wyréwnanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST 00.00 pkt 2.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng. Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonywaniu sieci
kanalizacji deszczowej sg:

e rury PVC 9315 klasy SN8 lite — 12,0m;

rury PVC @400 klasy SNS lite — 107,0m;

rury stalowe ochronne przeciskowe dn500 — 95,5m,;

rury PEHD PE100 SDR17 ¢315 —437,5m;

rury PEHD PE100 RC SDR17 ¢315 —43,5m;

rury betonowe dn500 — 2,5m;

studnie rewizyjno-potaczeniowe z krggéw betonowych ¢1000mm z wiazem zeliwnym — 5szt.
studnie rewizyjno-potaczeniowe z krggéw betonowych ¢1200mm z wtazem zeliwnym — 2szt.
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e prefabrykowana komora zasuw o wym. wewnetrznych 2,5x2,5x2,6 wyposazona w dwie zasuwy
nascienne dn400 — 1kpl.

e kosz ssgcy dn500 — 2 szt.

oraz elementy do rozebrania i ponownego wbudowania przy zbiornikach retencyjnych z materiatow

pozyskanych z rozbiorki:

e geomembrana PEHD 1,5 mm;

geowloknina GEON 300;

plyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m;

kosze z siatki stalowej wypelione otoczakami;

narzut kamienny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem za
wykonang pracg.

2.2. RURY KANALIZACYJNE

2.2.1. Rury kanalizacyjne 7 PVC-U

Projektuje si¢ kanaty z rur PVC-U SDR 34 o $rednicy $315 i $400 zgodne z PN EN-1401 o
polaczeniach kielichowych kl. S lub na dwuztaczki kielichowe. Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z
PVC wg PN EN-1401.
2.2.2. Rury kanalizacyjne betonowe

Projektuje si¢ kanaty z rur betonowych o srednicy dn400.
2.2.3. Rury stalowe

Do wykonania tlocznej kanalizacji deszczowej stosuje si¢ rury stalowe.
2.2.4. Rury ochronne stalowej

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialow trwalych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych.

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE

2.3.1. Studnie betonowe
2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza ponizej wejsScia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-
100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.1.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z:
- kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08.

2.3.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach
podanych w dokumentacji projektowe;.
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2.3.1.4. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.
2.4. PLYTA PRZYKRYCIA STUDNI

Na studniach nalezy stosowac zelbetowe plyty pokrywowe z otworem wilazowym. Plyty
pokrywowe tgczone sg ze studnig za pomoca kitu trwale plastycznego.

2.5. WEAZY KANALOWE

Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym typu cigzkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-
EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wlazy Zeliwne z wypethieniem betonowym typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124
umieszczane poza korpusem drogi.

2.6. BETON
Beton hydrotechniczny C12/15 i1 C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.7. CEMENT
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
2.8. KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.9. ZAPRAWA ZEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.10. MATERIALY NA PODSYPKE I ZASYPKE RUR

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.11. PRZEJSCIE KANALU PRZEZ SCIANE STUDZIENKI

Przejscie powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
samochodow dostawczych,
samochodow skrzyniowych
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub ggsienicowych,
sprzgtu do zaggszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich lgcznikow.
Rury mogg by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
tadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposdéb pakowania rur
w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju srodka transportu. Przew6z rur samochodami
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uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Przestrzen
zatadunkowa skrzyni samochodu cigzarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5
m. Rury pakowane w formie tadunku paletowego umozliwiajg zaladunek i wytadunek przy pomocy
dzwigu lub wozka widlowego z boku lub z tylu platformy. Przy pracach zatadunkowych
i wyladunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen i przestrzega¢ wytycznych
producenta.

4.2. TRANSPORT KREGOW STUDZIENNYCH

Przy dostawie elementow studziennych nalezy sprawdzi¢ wlasciwe ich oznakowanie
1 wymagania. Transport kregdw i plyt przykrywkowych powinien odbywaé si¢ samochodami
w pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia
przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania rownowagi srodka transportowego.
Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego
mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowgq.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.3. TRANSPORT WEAZOW ZELIWNYCH

Wilazy zeliwne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe
oznakowanie i wymagania wpustow.

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okre$§lona w wymaganiach technologicznych.

4.5. TRANSPORT CEMENTU 1 JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.6. TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.7. SKEADOWANIE MATERIALOW

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najcze$ciej w formie palety rur, nadaje si¢ do
sktadowania. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gltadkim podtozu wolnym od kamieni
1 innych materiatow mogacych spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztaltki nie mogg by¢ narazone na oddzialywanie rozpuszczalnikow oraz na
kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien tagcznikéw oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pozniejszego skladowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilo$¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
1 bezpieczenstwa. Pod pierwszg warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajgce
wystarczajaca powierzchnie nosna i by zapobiec nanoszeniu btota przez $ciekajaca wodg deszczowa i
przymarzaniu rur do podtoza. Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgledow
bezpieczenstwa niedopuszczalne jest skladowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
przekraczajacej 3m.
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Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek drewnianych
i unieruchomiona klinami. Gdy rury skltadowane sg bez drewnianych przektadek, nalezy je migdzy
sobg poprzesuwa¢ w taki sposéb, by uniemozliwi¢ nakladanie si¢ na siebie tacznikéw i bosych
koncow rur.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skltadowania nie powinna
przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

Wiazy kanatlowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych
korodujgco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Przy sktadowaniu separatora nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

Przy sktadowaniu armatury nalezy $cisle przestrzegac zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY TOWARZYSZACE

Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem wykonywaé wedhug
obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow:
- linie i1 urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Lacznosci z dnia
02.09.1997r.,
- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125
W migjscach przewidywanego skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzgdnej posadowienia rurociggu. Roboty ziemne w
miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac wylacznie recznie, w
obecnosci nadzoru uzytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podparcie i obudowanie.

W miejscu skrzyzowan i zblizen kolektora do przewodow energetycznych i teletechnicznych

nalezy umiesci¢ na istniejgcym przewodzie rur¢ ostonowg dwudzielna.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

5.2.1. Montaz przewodow
Przebieg i spadki przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami normy PN-
EN 1610.

Rury stalowe lgczy¢ za pomocg spawania, rury PE za pomocg zgrzewania.

Wszystkie czgsci rurociggu powinny by¢é przed opuszczeniem do wykopu doktadnie
skontrolowane, czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage ci¢zar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych, mozna r¢cznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki o $rednicy do
dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia i zamocowania poszczegolnych
elementow rurociggu. Rury musza na catej swej dtugosci wspiera¢ si¢ na podlozu z wyjatkiem niecek
dla tacznikow.

Nalezy prowadzi¢ geodezyjna obstuge montazu przewodow kanalizacyjnych poprzez pomiary
kontrolne utozenia przewodow kanalizacyjnych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.
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5.2.2. Studnia kanalizacyjna betonowa

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pier§cieni dystansowych) nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smarow poslizgowych.
Potagczenie elementow za pomoca uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Pierécienie dystansowe taczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
polaczeniowej do 10mm. Przej$cie kanatow przez $ciany studni wykonac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W prefabrykowanych
elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
13101. Stopnie ztazowe zamocowane sg mijankowo, w dwoch rzedach. Wykonane sg z zeliwa szarego
i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym,
stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. Na studniach nalezy stosowac zelbetowe
plyty pokrywowe z otworem wlazowym. Plyty pokrywowe taczone sg z krggami za pomocg uszczelek
gumowych.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zaleznos$ci od warunkow
gruntowo-wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

Kanaty w studniach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych). Na kanale w studni
zamontowac przepustnic¢ migdzykotnierzowa z napedem elektrycznym.

Studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub Zzwiru) dnie
wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie wykonywa¢ mnalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mie¢ wiaz typu lekkiego wg PN-EN 124.
Poziom wilazu w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-
C-96177. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat
nat¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

5.2.3. Izolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedzial
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.2.4. Montaz przewodow doplywajgcych do zbiornikow

Do istniejacych zbiornikow retencyjnych wod opadowych doprowadzane sg za przewody
HDPE 0400. Przewody te nalezy doktadnie potaczyé ze $ciang zbiornika, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Polaczenie rury z geomembrang poprzez spawanie
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5.2. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac uktad przewodow i studzienek nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci.
Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelnos¢ przewodow i studzienek
powinna gwarantowa¢ proba utrzymujaca przez 30 min ci$nienie probne, wywolane wypehieniem
przewodow i studni do poziomu terenu. CiSnienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Ci$nienie podczas proby powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscia 1 kPa. Catkowita ilos¢ wody uzupelnionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw beda spelnione, je§li uzupetlienie wody do
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

-0,15 I/m? dla przewodow;

- 0,2 I/m’ dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m’ dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan i protokoty prob szczelnosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.3. PROCES ODBIOROWY

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. W dzienniku budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane powinny znajdowac¢ si¢ wyniki badan z protokotami prob szczelno$ci, badan zaggszczenia
gruntu, protokotami odbiorow czesciowych. Powinien przedstawi¢ rowniez zbidr certyfikatow
i deklaracji zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur, ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu
i zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czegstotliwoscig okre$long w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e Dbadanie geotechnicze podloza — rodzaj, stan gruntéw w podtozu, uwarstwienie, wlasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntow;
e badanie wskaznikow zageszczenia osypki, zasypki wstepnej i zasypki;
e Dbadanie i pomiary szerokos$ci, grubosci poszczegoélnych warstw podtoza i zasypu;
sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
sprawdzenie szalowania wykopu
badanie odchylenia osi kolektora;
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa wymagan dotyczacych przewodow
i studzienek;
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;
sprawdzenie szczelno$ci przewodow metoda wodng
sprawdzenie materialu uzytego do wymiany gruntu;
sprawdzenie zabezpieczen innych przewodow w wykopie;
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja;
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 2 cm;
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
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odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm;

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,;

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w sktad ktorej wchodzi:
oznakowanie robot;
dostawa materiatow;
wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych;
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,;
przygotowanie podtoza i fundamentu;
utozenie przewodow kanalizacyjnych i studzienek;
wykonanie izolacji rur i studzienek;
wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadow;
zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki pozytywne.

9. WARUNKI PLATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2015-07 Czesci 1-6 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego.

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

3. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci

4. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu

5. PN-EN 14364 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowe;j
i bezcisnieniowe]j kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione wtoknem szklanym (GRP) — Specyfikacje dotyczace rur,

ksztaltek i potaczen

6. PN-EN1610:2015-10  Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

7. PN-98/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.

11. PN-EN 197-1:2012 Cement.
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12. PN-EN 206:2014-04  Beton- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
15. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
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III. SST.03 PRZEPOMPOWNIE (CPV 45232152-2)

1. WSTEP
1.1. PPRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rtobot zwigzanych =z budowag przepompowni deszczowej dla inwestycji pt.
,Budowa kolektora deszczowego odprowadzajacego wody opadowe z terenu Podstrefy Nowa Sol
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. poprzez istniejgcy row otwarty do rzeki
Slaska Ochla obejmujaca budowe sieci kanalizacji deszczowej z przepompownig, przebudowe
istniejgcego przepustu oraz budowe wewnetrznej linii kablowej zasilajacej przepompownig”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA4

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z budowa
przepompowni deszczowej obejmujg:
* roboty przygotowawcze,
* montaz zbiornika przepompowni,
* roboty montazowe pomp 1 instalacji technologicznych w zbiorniku przepompowni,
* proba szczelnos$ci rurociggdw technologicznych
* rozruch przepompowni i proby pomontazowe,

1.3.1. Przepompownie — dane charakterystyczne

Nazwa Ios¢ .
przepompowni Typ pompy Pompownia
Amarex KRT K 150-315/164UG-S Prefabrykowany zbiornik
PD prod. KSB 1 betonowy o srednicy
Qc=70,01/s wewnetrznej 2500mm i
Hg=13,9 mH20 glebokosci 4,05m

Do pompowni deszczowej PD wody deszczowe doptywaja kolektorem PVC g400.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano
w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przejscia kanatow grawitacyjnego i tlocznego przez zbiorniki powinny by¢ wykonane
catkowicie szczelnie i przez caly czas eksploatacji pompowni w takim stanie pozosta¢. Wszystkie
elementy konstrukcyjne (przejscia przez Sciany, Sruby) oraz technologiczne (orurowanie, armatura)
nalezy wykona¢ z materialow nie ulegajacych korozji; armatur¢ z zeliwa epoksydowego lub stali
nierdzewne;j.

Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania $ciekow opadowych.
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wszystkie urzadzenia - materiaty muszg posiada¢ dokumentacje¢ techniczno-ruchowa, atesty
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyskaé
akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.
Pompownia PD wyposazona jest w nastepujace elementy i urzadzenia:
prefabrykowany zbiornik betonowy o $rednicy wewngtrznej 2500mm i h=13,9m
pompa zatapialna typ KRT K 150-315/164UG-S - KSB -2 szt.
kompensator dn150 - 2 szt.
redukcja asymetryczna dn150/dn200 - 2 szt.
zawor zwrotny kulowy dn200 - 2 szt.
zasuwa odcinajgca mi¢dzykotierzowa dn200 - 2 szt.
przejscie PE/stal dn300 - 1 szt.
przejscie PE/stal dn400 - 1 szt.
deflektor stalowy do wmurowania z koierzem dn400 - 1 szt.
drabina ze stali nierdzewnej - 1 szt.
przejscie szczelne - 2 szt.
wlaz Zeliwny fi600 - 1 szt.
otwor roboczy z przykryciem ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,85%0,65m - 2 kpl.
e skrzynka zasilajgco-sterownicza - 1kpl.
Instalacje elektroenergetyczne i sterownicze — zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementow technologicznych winny
by¢ spetnione zalecenia producenta dotyczace warunkoéw sktadowania i magazynowania dostaw.

2.3. ODBIOR MATERIAEOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
1 protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00,,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO MONTAZU POMP I ICH OPRZYRZADOWANIA
Wykonawca zobowigzany jest uzycia sprzetu, odpowiadajacego pod wzgledem typow
i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Do transportu elementow przepompowni nalezy uzywa¢ samochodow i inne $rodki transportu
— odpowiadajacych wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera. Podczas transportu nalezy chroni¢ przewozone elementy przed uszkodzeniem. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
5.2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

* prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem zakresu robot,

* wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg oraz
odprowadzenia $ciekow,

* dostarczenie na teren budowy niezbg¢dnych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

» wykonanie prac badawczych i projektowych

5.3. MONTAZ ZBIORNIKOW PRZEPOMPOWNI

Zbiornik przepompowni deszczowej nalezy wykona¢ jako prefabrykowany zelbetowy.
Zbiornik nalezy przykry¢ pokrywa wykonang z betonu zbrojonego.

Pompownig¢ nalezy wyposazy¢ w rurocigg technologiczny wraz z armaturg, prefabrykowane
pokrywy, drabing ztazowg ze stali nierdzewnej oraz rur¢ wentylacyjng z kominkiem.

W zbiorniku przepompowni nalezy zamontowaé pompy zatapialne wraz z ich wyposazeniem
zgodnie z zaleceniami producenta pomp.

5.4. MONTAZ TECHNOLOGII PRZEPOMPOWNI

Przepompownie winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w wytycznych dostarczonych przez producentdw. Przy montazu nalezy zachowa¢ prawidtowosé
ustawienia urzadzen na plycie dennej, sposdb zamontowania oraz wspoOlosiowo$¢ ustawienia
maszyny i napedu oraz uzbrojenia przepompowni.

Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ proby mechaniczne urzadzen wyposazonych
w napedy.

5.5. ROZRUCH MECHANICZNY I HYDRAULICZNY

Rozruch mechaniczny — sprawdzanie czynno$ci, szczelno$ci, droznosci, zamocowania
i dziatania poszczegdlnych maszyn i urzadzen indywidualnie, zakonczone spisaniem protokotu.
Rozruch hydrauliczny — po rozruchu mechanicznym. Rozruch przeprowadzi¢ w bezpiecznych
warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie trwania tej fazy rozruchu
sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 prawidlowos¢ hydraulicznego funkcjonowania obiektu i urzadzen.
Gloéwne prace rozruchu hydraulicznego polegaja na:
» sprawdzeniu szczelnosci obiektu, szczelnoSci przewoddw grawitacyjnych, ciSnieniowych oraz
armatury przez napetnienie woda,
* sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektow (wysokosciowego) oraz sprawdzenie spadkow,
* oczyszczenie przewodow,
* sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementdw przepompowni, ich regulacja, usunigcie usterek,
 sprawdzenie parametrow pracy urzadzen przy pelnym obcigzeniu woda (czas pracy urzadzen wg
DTR lub wg uzgodnienia i Inzynierem).
* regulacja uktadow sterowania automatycznego,
* regulacja armatury.

5.6. ROBOTY DODATKOWE

Instalacje elektryczng dla przepompowni wykona¢ zgodnie z dokumentacjg branzy
elektrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. BADANIE MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY

Badanie to nast¢puje przez porownanie cech materialow z wymaganiami dokumentacji
projektowej, atestami i odpowiednich norm.
6.2.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania obiektéw i instalacji
z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie parametréw pracy urzadzen pod pelnym obcigzeniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru sg poszczegdlne elementy sktadowe wyszczegélnione w wykazie robot.
Ogodlne zasady obmiaru podane sg w OST 00.00.,,Wymagania ogo6lne”. Obmiar rob6t nalezy dokonac
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Jednostka obmiaru jest:

m — rury, tancuchy,

szt. — wlazy, tuleje, ksztattki, armatura,

kpl. — pompy ze stopa sprzggajaca i prowadnicami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Odbidr robot nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6.Uktady pompowe

2. PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

3. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

4. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

5. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji

cisnieniowej deszczowej 1 S$ciekowej. Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione wioknem szklanym (GRP).

7. PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Komierze i ich polgczenia -- Kotnierze okragle do rur, armatury,

ksztaltek, lgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes¢ 1:
Kotnierze stalowe
8. PN-EN 124:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego, kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig
9. Instrukcja producenta pomp.
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IV. SST.04 PRZEPUST (CPV 44132000-4)

1. WSTEP
1.1. PPRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przepustu pod droga dla inwestycji pt. ,,Budowa kolektora
deszczowego odprowadzajgcego wody opadowe z terenu Podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickie;j
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. poprzez istniejacy réw otwarty do rzeki Slaska Ochla
obejmujgca budowe sieci kanalizacji deszczowe] z przepompownia, przebudowe istniejacego
przepustu oraz budowe wewnetrznej linii kablowej zasilajacej przepompownig”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA4

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem przepustu rurowego pod droga.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami drogi.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rury stalowej
karbowane;j.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie urzadzenia - materiaty muszg posiada¢ dokumentacje¢ techniczno-ruchowa, atesty
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyskaé
akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:
e przepust z blachy karbowanej HCPA-02 — 1szt.
kruszywo na podsypke i1 zasypke inzynierska;
nasyp kamienny o uziarnieniu 32mm;
palisada z kotkow drewnianych o filOmm;
plyty azurowe do umocnienia skarp przyczoika;
fundament betonowy C17/C20 o wym. 15x15x200cm;
kosze gabionowe na geowldkninie — umocnienie przyczotka;
gabion pleciony gr. 10,0cm do umocnienia skarp i dna rowu;
geowloknina 500g/m’;
barierka stalowa.
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Instalacje elektroenergetyczne i sterownicze — zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementow technologicznych winny
by¢ spetnione zalecenia producenta dotyczace warunkoéw sktadowania i magazynowania dostaw.

2.3. ODBIOR MATERIAEOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
1 protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00,,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA PRZEPUSTU

Wykonawca zobowigzany jest uzycia sprzetu, odpowiadajacego pod wzgledem typow
i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do transportu elementow przepompowni nalezy uzywa¢ samochodow i inne $rodki transportu
— odpowiadajacych wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera. Podczas transportu nalezy chroni¢ przewozone elementy przed uszkodzeniem. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

e prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem zakresu robot,

e wykonanie niezb¢dnych drog tymczasowych,

e roboty przygotowawcze,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatlow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
e podtoze pod przepust,

e roboty betonowe,

e wykltadzing na dnie przepustu,

e wykonanie prac badawczych i projektowych,

e wykonanie umocnien wlotu i wylotu.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robdt nalezy:
a) ustali¢ materialy i sprzgt niezbgdne do wykonania robot,
b) okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot.
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5.4. WYKONANIE FUNDAMENTU KRUSZYWOWEGO POD PRZEPUSTY

Po wykonaniu wykopu pod przepusty, zabezpieczeniu skarp wykopu, zaniwelowaniu podtoza
(wyznaczeniu rz¢dnej posadowienia) mozna przystapi¢ do wykonania fundamentu z kruszywa -
podsypki pod przepusty zgodnie z projektem. Podsypke o grubosci 0,30 m nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Is min= 0,98 wg

standardowej proby Proctora, w bezposrednim sgsiedztwie rury wskaznik ten moze wyniesé
0,95. Gorne 5 cm podsypki powinno by¢ luzne tak, aby karby rury swobodnie si¢ w niej zaglebity.

5.5. MONTAZ ELEMNETOW KONSTRUKCYJNYCH Z RURU SPIRALNIE KARBOWANYCH

Po przygotowaniu podsypki mozna przystapi¢ do montazu rur. Przepusty sktadajg si¢ z
odcinkow. Krawedzie wlotu i wylotu §cigte s zgodnie z pochyleniem skarpy. Na kazdej rurze bedzie
namalowana pozioma kreska z numerem wskazujaca miejsce polaczenia poszczegdlnych odcinkow
rur. Rury 1aczone ze sobg na styk i w miejscu potaczenia rur zaktadana jest ztgczka w formie obejmy.
Dwie czesci zlaczki skrecane sg ze sobg za pomocg srub. Po zmontowaniu calego przepustu nalezy
ponownie sprawdzi¢ rzedne posadowienia przepustu.

5.6. WYKONYWANIE ZASYPKI KONSTRUKCJI STALOWEJ

Zasypke przepustu nalezy wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego ze zwirdw, pospotek lub
mieszanek zwirowych o granulacji 0+31 mm. Zasypke nalezy zaggszczaé warstwami grubosci 15+30
cm. Zaggszczanie symetryczne — maksymalna roznica jednej warstwy. Po zageszczeniu nalezy
uzyska¢ wskaznik zaggszczenia 0,98 wg Proctora, w strefie bezposrednio przy rurze (do ok. 20 cm)
dopuszcza si¢ wskaznik zageszczenia wg Proctora 0,95.

Ukladanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po
obydwu stronach rury, przy czym dopuszcza si¢ réznice wysokosci réwng jednej warstwie. Przed
przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnié si¢ czy poprzednia zostata wlasciwie
zaggszezona.

Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowac nalezy ogodlnie dostepny
sprzgt do zaggszczania zwracajgc szczegolng uwage na doktadno$¢ wykonania prac. Sprzet cigzki
moze pracowa¢ w odleglosci ponad 1,0 m od rury poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi
podtuznej. Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskoSci rury oraz
nie wolno roztadowywa¢ pojazdow z kruszywem bezposrednio na rurg.

5.7. UMOCNIENIE SKARP WLOTU I WYLOTU

Od strony zachodniej wybudowany bedzie przyczolek z koszy gabionowych, a od strony
wschodniej skarpa umocniona bgdzie ptytami azurowymi.

Powierzchni¢ dna rowu oraz skarpy na dtugosci 5,0 m za przepustem wzmocniono gabionami
plecionymi o wysokosci 10 cm ulozonymi na geowlokninie o gesto$ci min. 500 g/m2 oraz na
podsypce piaskowej gr. 15 cm.

5.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw budowy
obiektow i roboty porzadkujace.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. BADANIE MATERIAEOW UZYTYCH DO BUDOWY

Badanie to nast¢puje przez porownanie cech materialow z wymaganiami dokumentacji
projektowej, atestami i odpowiednich norm.
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6.2.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania obiektéw i instalacji
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie parametrow pracy urzadzen pod pelnym obcigzeniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru sg poszczegdlne elementy sktadowe wyszczegoélnione w wykazie robot.
Ogolne zasady obmiaru podane sg w OST 00.00.,,Wymagania ogolne”. Obmiar rob6t nalezy dokonac
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Jednostkg obmiaru jest:

m — wykonanego przepustu,

m’ — utozonej gewtokniny, ptyty azurowe;,
m’ — utozonej podsypki i zasypki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Odbidr robot nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
o dostarczenie materiatow,
e przygotowanie i wykonanie podtoza pod przepust,
e montaz konstrukcji przepustu z blach falistych,
e wykonanie zasypki i zaggszczenie,
e umocnienie wlotow 1 wylotow poza przepustem,
¢ uporzadkowanie terenu,
e przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-EN 10346:1998 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly —
Warunki techniczne dostawy
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — Badania probek gruntu

4. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czg$¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych
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STE-01. BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH nn 0,4 kV
(CPV 45231400-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-01
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kablowej linii nn 0,4 kV zasilajgcych z szafg zasilajacg przepompowni¢ wod
deszczowych w ramach zadania: ,,Budowa kolektora deszczowego odprowadzajacego wody opadowe
z terenu Podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. poprzez
istniejacy row otwarty do rzeki Slaska Ochla obejmujaca budowe sieci kanalizacji deszczowej z
przepompownig, przebudowe istniejacego przepustu oraz budowe wewnetrznej linii kablowe;
zasilajgcej przepompowni¢”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowa przewalowej przepompowni wodd deszczowych w
miejscowosci wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna STE — 01 obejmuje nast¢pujacy zakres robot:

1. roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie trasy kabla i miejsca montazu szafy,
demontaz istniejacych na trasie projektowanego kabla elementow matej architektury ( ptoty,
ogrodzenie ) z pézniejszym ich odtworzeniem, wycinka drzew i krzewow na trasie
posadowienie szafy zasilajacej,
montaz uziomu szpilkowego,
wykonanie wykopow kablowych z ich odwodnieniem,
montaz rur ostonowych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami,
nasypanie warstwy piasku pod i nad kablem,
uktadania kabla w rowie kablowym,
weciagania kabla do rur ochronnych,
podtaczenie kabla oraz przewodow zasilajgcych pompe,

10. podtaczenie przewodow sterowniczych i sygnalizacyjnych,

11. zasypanie wykopow kablowych

12. zaggszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopow .

Szczegotowy zakres robot objetych niniejsza ST podano w punkcie 5.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej

linii kablowej Iub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego
1.4.2. ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem

mechanicznym, chemicznym i dzialaniem tuku elektrycznego
Pozostate okreslenia sg zgodne z normg PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejacga dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

A i o

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy kabli wg zasad niniejszej ST sg :

2.1. Materialy budowlane

2.1.1. PIASEK.- Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-
04.
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2.1.2. FOLIA OSTRZEGAWCZA - Folig¢ ostrzegawcza PCV stosowaé dla ochrony kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywaé folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat. I. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN68/6353-03.
2.1.3. RURY NA PRZEPUSTY KABLOWE - Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z
materialow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie
lub powleczone warstwag wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Na
przepusty kablowe dla kabli o napigciu do 1 kV zaleca si¢ stosowac rury PCV o §rednicy wewngtrznej
nie mniejszej niz 100 mm.-108/4mm.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normyPN-80/H-74219.
2.2. Materialy elektryczne
Przy budowie linii kablowych nalezy stosowaé kabel YAKyY-zo 4 x 35 mm’ o napicciu
znamionowym 1 kV - zgodny z Dokumentacjg Projektowsg oraz:

- szafa sterownicza dostarczona z wyposazeniem technologicznym przepompowni,

- kable zasilajace i przewody sterownicze dostarczone z wyposazeniem przepompowni,

- uziom pionowy.
2.3. Skladowanie materialow:
Materiaty np. rury PCV, kable, osprzg¢t nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej
pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawgdziach tarczy a kregi utozone
poziomo. Zaleca si¢ skladowanie zestawéw montazowych / tasm i rur w pomieszczeniach o
temperaturze nie przekraczajacej +20 °© C.

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania og6lne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu harmonogram wykonania prac, ktory uwzgledni
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa linii kablowe;.
S.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowej oraz lokalizacji szafy powinno by¢ dokonane metodami
geodezyjnymi przez odpowiednia jednostke fachowa z uprawnieniami. Za zgoda Inzyniera Kontraktu
trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze
5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod lini¢ kablowa nalezy wykona¢ recznie. Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Zmian kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Jednocze$nie
wymaga si¢ aby minimalny promien tukéw dla projektowanego kabla nie byl mniejszy niz 0,5.
Glebokose rowu kablowego winna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku oraz
srednicy kabla odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz: 0,7m.

Wykop pod fundament szafy SP powinien posiada¢ wymiary umozliwiajgce zaglebienie si¢
szafy do poziomu miejsca przetamania szafy. Po zamontowaniu szafy i wprowadzeniu rur ostonowych
dla kabli zasilajgcych i sterowniczych, szafe obsypa¢ ziemig i zaggsci¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
5.3. Roboty instalacyjne — montazowe
5.3.1. Montaz kabli w ziemi
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Przy uktadaniu kabla promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15 krotnej $rednicy
zewnetrznej projektowanego kabla. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest nizsza niz: O °C w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i zasypaé
warstwg piasku 0, 1 m a pozostalg cze$¢ wykopu nalezy wypehi¢ gruntem rodzimym. Zaleca si¢
ubijanie gruntu w wykopie. Kabel powinien by¢ ulozony w wykopie linig falista z zapasem nie
mniejszym ni 1% dhugosci wykopu. Krzyzujacych si¢ kabel z innymi instalacjami podziemnymi,
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na dlugosci 0,5m, w obie strony ostong
otaczajacg. Przy skrzyzowaniu kabla z drogami, kabel nalezy chroni¢ rura PCV dwuwarstwowg DVK.
Lini¢ kablowg nalezy na calej dtugosci oznakowac za pomocg trwalych oznacznikow, naktadanych na
kabel oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskie;j.

5.3.2. Montaz kabla w rurach umieszczonych w ziemi

Glegbokos¢ umieszezenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
powinna wynosi Co najmniej:

e 0,7m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni.

e 1,0m przy uktadaniu linii kablowej w cze$ciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden
kabel. Srednica wewnetrzna rury nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm i jednocze$nie nie mniejsza niz
1 ,5 krotna zewngtrzna $rednica kabla. Kabel w miejscu wprowadzenia i wyprowadzenia z rur
powinien by¢ uszczelnione sznurem konopnym i gling.

Kable zasilajace pompy nalezy utozy¢ w rurach ochronnych AROT w przygotowanym wykopie
kablowym na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie na kabel nalezy nasypa¢ 10cm warstwe piasku,
20cm warstwe ziemi rodzimej oraz ulozy¢ foli¢ kalandrowa koloru niebieskiego. Po
zainwentaryzowaniu trasy kabla wg ST-01.00, kabel zasypa¢. Nasypywang na kabel warstwe ziemi
ubija¢ warstwami zgodnie z BN-83/8836-02.

Kable sterownicze utozy¢ w osobnej rurze ochronne;.

Uziemienie szafy sterujacej wykona¢ za pomocg uziomu szpilkowego. Wymagana rezystancja
uziemienia R <30 Q.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej okresli projekt wykonawczy.

5.5. Inwentaryzacja geodezyjna

Inwentaryzacje geodezyjng montazu szaf wykona¢ wg ST — 00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robo6t podano w ST-00.00.
6.1. Kontrola i Badanie robdt
Sprawdzeniu podlega:
- lokalizacja szafy sterowniczej ,
- proba napigciowa izolacji kabla
- ciaglos¢ zyt kabli zasilajacych i sterowniczych ,
- pomiar rezystancji izolacji kabla ,
- pomiar rezystancji uziemienia szafy sterowniczej ,
- ochrona przeciwporazeniowa ,
- dziatanie uktadu zasilania i sygnalizacji ,
- opisy, instrukcje eksploatacji,
Pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany
sprzet pomiarowy.
6.1. Sprawdzenie trasy linii kablowej
W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu robéot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- grubos$ci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla.
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Pomiary nalezy wykonywac w trakcie budowy linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%o0. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.2. Sprawdzenie ciaglo$ci zyl
Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzaddéw o napigciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sa oznaczone
identycznie
6.3. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2.5 kV dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartoSci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401.
6.4. Proba napieciowa izolacji
Probie napigciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby
napigciowe] izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probe napigciowa
nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uznaé
za dodatni, jezeli
1. Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czgsciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego
kabla wg PN-93/E/90401
Wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania, w liniach o dtugos$ci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu

uplywu 100 pA.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST.00.00.00.

Jednostka obmiarowa dla przebudowy linii kablowych jest 1m (metr) kabla.

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka szafy, w ktorej uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane z
wykonaniem i montazem szaf wyszczegdlnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00.
Przedmiotem odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu sa: ciggi rur i kabel utozony w rowie
przed zasypaniem oraz szafy zasilajaco-sterownicze wraz z kablami nn 0,4kV zasilajagcymi i
sterujacymi pracg pomp.
Odbiorowi beda podlegaty nastgpujace elementy robot:
- wykopy wraz z podiozem,
ciagglos¢ zyt kabli zasilajacych i sterowniczych,
pomiar rezystancji uziemienia szafy sterownicze;j,
ochrona przeciwporazeniowa,
montaz uktadu zasilania, sterowania i sygnalizacji.
Odbioér robdt powinien by¢é wykonany przez Inzyniera Kontraktu w obecno$ci przedstawiciela
Inwestora.
W ramach odbioru nalezy :
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych prac z projektem,
- sprawdzi¢ protokoty pomiarow elektrycznych. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z
aktualnie obowigzujacymi przepisami,
- sprawdzi¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu poszczegdlnych elementow uktadu ,
- przeprowadzi¢ rozruch technologiczny .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ - w ramach budowy linii kablowej - montaz
linii kablowej stanowigcej zasilanie elektryczne przepompowni przewalowe;j .
W sktad w/w linii wehodzi: kabel YAKyY-zo 4x35 mm’.
Platnos$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatdow uzytych
do budowy linii kablowej oraz robocizne, sprzet, wykonanie prob i badan oraz wszystkie inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.
Cena jednostkowa budowy 1 metra linii kablowej nn 0,4 kV obejmuje:

- wytyczenie trasy linii oraz miejsce montazu szafy sterujacej,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopoéw fundamentowych i kablowych,

- wykonanie podsypek,

- ulozenie rury ochronnej w wykopie,

- ulozenie kabla w wykopie,

- wciaganie kabla do rur ochronnych,

- zasypanie wykopu kablowego,

- zageszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopu,

- podtaczenie linii do szaf rozdzielczych,

- montaz uziomow wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem ,

- wykonanie fundamentu pod szafe sterujaca,

- montaz szafy sterujacej ,

- podtaczenie linii kablowych i sterowniczych ,

- prace rozruchowo-regulacyjne,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

10.1. Normy
PN-76/E-05125 - "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.

PN-92/E-05009/41 - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-93/E-05009/61 - Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-92/0-79100 - Opakowania transportowe z zawartoscia.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-68/63 53-03 - Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

10.2 Przepisy
1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych . PBUE

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. V.
Instalacje elektryczne .

3. Rozporzadzenie MBiPMB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych . Dz. U. nr 13 z dn.
10.04.1972 r.

4. Rozporzadzenie MP w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z
dn. 26.11.1990 r.

5. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. Dz. U nr 80 z dn. 25.08.1994 r.
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STE-02. LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
KABLOWEGO (CPV 45231400-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z likwidacjg kolizji sieci o$wietlenia zewnetrznego w ramach zadania:
»Budowa kolektora deszczowego odprowadzajacego wody opadowe z terenu Podstrefy Nowa Sol
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. poprzez istniejgcy row otwarty do rzeki
Slaska Ochla obejmujaca budowe sieci kanalizacji deszczowej z przepompownia, przebudowe
istniejgcego przepustu oraz budowe wewnetrznej linii kablowej zasilajacej przepompownig”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z likwidacja kolizji o$wietleniowej przepompowni w miejscowosci
wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie budowy o$wietlenia zewngtrznego kablowego.
W zakres prac wchodza:
- demontaz stupow o$wietleniowych kolidujacych z projektowang siecig deszczowa,
- montaz kabla o$wietleniowego YKYzo 4x35mm’,
- montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami
wtym :

- demontaz kolidujacych stupow,

- wykonanie i zasypanie wykopow pod fundamenty stupow,

- montaz fundamentéw pod stup,

- montaz stupow,

- montaz opraw o$wietleniowych na stupie,

- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,

- zageszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopow,

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ulozonym w rowie kablu,

- ulozenie rur ochronnych,

- ulozenie kabla w rowie kablowym

- wciaganie kabla do rur ochronnych
1.4. OKreSlenia podstawowe
1.4.1. Shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie stuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m
1.4.2. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig
1.4.3. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
Pozostate okreslenia sg zgodne z normg PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Materialy budowlane

2.2.1. CEMENT - Do wykonania fundamentow betonowych pod stupy zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego marki 35 bez dodatkoéw, spetniajacego wymagania PN-90/B-30000. Cement powinien
by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08.

2.2.2. PIASEK.- Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania fundamentow pod shupy
o$wietleniowe powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2.5. FOLIA OSTRZEGAWCZA - Foli¢ ostrzegawcza PCV stosowa¢ dla ochrony kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywaé folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat . I. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN68/6353-03.
2.3. Materialy elektryczne
Przy budowie o$wietlenia zewngtrznego, kablowego nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektows :

e kabel YKYzo 4x35mm’ o napigciu znamionowym 1 kV

e shup stalowy ocynkowany h=10m z oprawa o$wietleniowa sodowg 250W,

e tabliczka bezpiecznikowa II kl. Ochronnosci Ib=6A,

e fundament betonowy prefabrykowany
Sktadowanie materiatow:

Materiaty np. rury PCV, kable, osprz¢t nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury nalezy sktadowaé¢ w wigzkach w pozycji
stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ si¢ na bebnach. Dopuszcza sig
sktadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a
kregi utozone poziomo. Zaleca si¢ skladowanie zestawow montazowych / tasm i1 rur w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej +20 ° C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.00.00.
Wykonawca powinien korzystac¢ z nastgpujgcych maszyn i sprzgtu:
- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowe;j,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowe;j,

- wceiggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

- zespolu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wytyczanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi

5.2. Wykonanie rowéw kablowych

Réw kablowy powinien mie¢ gtgbokos¢ minimum 0,7 m Szeroko$¢ rowu nie niniejsza niz 0,4 m
5.3. Ukladanie kabla
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Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15 krotnej Srednicy
zewnetrzne] projektowanego kabla. Kabla nie nalezy uklada¢ jezeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest nizsza niz: O °C w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i1 zasypac
warstwg piasku 0, 1 m a pozostalg cze$¢ wykopu nalezy wypehi¢ gruntem rodzimym. Zaleca si¢
ubijanie gruntu w wykopie. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem nie
mniejszym ni 1% dhugosci wykopu. Krzyzujacych si¢ kabel z innymi instalacjami podziemnymi,
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na dlugosci 0,5m, w obie strony ostong
otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabla z drogami, kabel nalezy chroni¢ rura PCV dwuwarstwowa DVK.
Lini¢ kablowa nalezy na calej dlugosci oznakowac za pomocg trwaltych oznacznikow, naktadanych na
kabel oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej.
5.4. Wykopy pod fundamenty slupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane.
zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow wasko przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
5.5. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu slupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow lgczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej.
Podczas ustawiania stupa nalezy zwroci¢ uwage aby nie spowodowac odksztalcenia elementéw lub
ich zniszczenia. Nakretki $§rub mocujgcych shup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo 1 trwale
zabezpieczone przed odkreceniem. Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz:
r= h/300 gdzie r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]

Stup nalezy montowac recznie. Shup nalezy ustawiac tak, aby jego wnegka znajdowata si¢ od strony
chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej ogrodzenie oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
20 cm od powierzchni gruntu
5.6. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac przy pomocy samochodu specjalnego z
platformg 1 z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczaé do sieci i sprawdzic¢
jej dzialanie. Oprawy montowaé po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow.
Nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty
nie mniejszym niz 2,5 mm?2 . [lo$¢ przewodow zalezna jest od ilo$ci opraw. Oprawy nalezy mocowaé
bezposrednio na stupach w sposdéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w
sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia
wiatru dla II i III strefy wiatrowe;.
5.7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa zastosowano - izolacj¢ ochronng zgodnie z PN-92/E-
05009/41. Uktad zasilania przyjeto jako TN -dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczki
bezpiecznikowej zamontowanej w stupie oraz dla zasilania stupa z linii kablowej wyprowadzone;j z
szafy sterownicze;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Warunki ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST 00.00.00.

6.2. Wykopy pod stup

Sprawdzenie lokalizacji, wymiardw i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu stupa sprawdzenie
stopnia zaggszczenia gruntu ktory powinien osiggnac co najmniej 0,97 wg BN-88/8932-01 i usunigcia
nadmiaru ziemi.
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6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubos$ci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane
za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%o0. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzaddéw o napigciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sa oznaczone
identycznie

6.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2.5 kV dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uznaé za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartoSci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00..
Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest 1m., a dla stupow oswietleniowych jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST00.00.00..
Przedmiotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest kabel utozony w rowie przed
zasypaniem.
W ramach odbioru nalezy:
—  zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, pomiarami i przepisami wybranych
elementow,
— ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatagczenia pod napigcie,
—  dokona¢ prébnego zaltgczenia pod napigcie,
—  sporzadzi¢ protokot odbioru robot przez wlasciciela, z podaniem wnioskdw i ustalen .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 00 00 .
Platno$¢ za szt. elementu o$wietlenia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci
wykonanych robot na podstawie ogledzin sprawdzajacych.
Cena obejmuje.
— demontaz stupa oswietleniowego
— montaz stupa o§wietleniowego
— montaz kabli oswietleniowych YKYzZo 3x35mm?2
w tym :
—  geodezyjne wytyczenie trasy,
—  wykopanie i zasypanie rowow kablowych,
—  ukladanie kabli.
—  zabezpieczenie kabla na skrzyzowaniu z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemny
terenu.
— montaz uziomu fundamentowego,
— ustawienie, montaz stupa o§wietleniowego,
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— montaz opraw o$wietleniowych

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemig i lokalizacji stupow ,

—  przeprowadzenie pomiardw rezystancji izolacji, prob napigciowych linii kablowych,
skutecznos$ci ochrony od porazen,

— uporzadkowanie terenu z odpadoéw powstatych przy budowie o$wietlenia,

—  opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

—  koszt nadzoru Uzytkownika,

—  inne prace niezbedne do wykonania o§wietlenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-92/E-05009/41 - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-93/E-05009/61 - Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-68/63 53-03 - Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Cze$¢ V Instalacje
elektryczne 1973 r

3. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkéw technicznych. jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
Dz. Ustaw nr 81 zdn. 26.11.1990r.

4. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez 1TB w 1982 r

5. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie
obowiqzujqgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z InZynierem.
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