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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Ogélna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspdélnych dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji tematu: ,,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych II kompleksu SSE w
rejonie ulic: KN4 i Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
zespolem urzadzen — etap 1I”

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane , w sktad ktérych wchodza:
® prace przygotowujace teren pod budowe i roboty ziemne (CPV 45111200-0)
— roboty przygotowawcze,
— wytyczenie trasy przewodow,
— roboty ziemne
budowe sieci kanalizacji deszczowej, wraz z robotami towarzyszacymi (CPV 45232130-2)
— roboty montazowe,
— préby techniczne, inwentaryzacja geodezyjna i odbidr robét (CPV 71330000-0).
¢ budowa przepompowni deszczowej (CPV 45232152-2)
— roboty przygotowawcze,
— roboty montazowe,
— préby techniczne,
— rozruch przepompowni.
budowa zbiornika retencyjnego (CPV 45247270-3)
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
— kontrola jakosci.
roboty drogowe (CPV 45233140-2)
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
— kontrola jakosci.
® instalacje zewnetrzne elektryczne (CPV 45231400-9)
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
— kontrola jakosci.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami.
Niezaleznie od  postanowien Danych Kontraktowych normy  panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia upowaznionego organu nadzoru budowlanego
1 Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

InZynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego i o ktdrej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnosci nadzorowania
Wykonawcy. Pod tym pojeciem nalezy réwniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera, a w
szczegblnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzdér i kontrole nad
Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie ustalonym przez odnosne przepisy Prawa
Budowlanego.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:

PROJEKT BUDOWLANY;
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT;
KOSZTORYS NAKLADCZY;
KOSZTORYS INWESTORSKI;

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZ)).
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowia czg§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
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zmian lub poprawek. Do uprawnien Zamawiajacego naleza czynnosci administracji Kontraktu,

potwierdzania platnosci naleznych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na

przedtuzenie termindw wykonania Robot.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg Iub
ST, i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i1 iloSciach okreSlonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robdt.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22 — 6™) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu Robdét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robd6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIAEOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robdt.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAEOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robdét, a takze koszty zwigzane ze skladowaniem
materiatéw rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie  materialdéw  moga  by¢  okresowo  kontrolowane  przez  Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nast¢pujace warunki:

a)Inzynier bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIAEOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jako$é
i wlasciwos$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z InZynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAEOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byc
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ Iub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InzZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialtéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.
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Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOS‘CI (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS$¢ 0gblng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczehn laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialtéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY I DEKILARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polska Norma
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lub

e aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre§lona w pkt 1.

i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robét
1 przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InZyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia InZyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
1 w trakcie wykonywania Robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

¢ dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

® wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.
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6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlaSciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robét.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
InzZyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgsci Robét. Odbioru
czeSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
InzZyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.1
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

- Mape geodezyjng powykonawcza.

- Wyniki inspekcji telewizyjne;j.

- Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t, pomiaréw i badan po montazowych jako
ryczalt. Podstawa ryczattu jest ztozony przez oferentéw kosztorys ofertowy.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen ujag¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogdlne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w czgéci zataczniki —
Uzgodnienia, a nie wyszczeg6lnionych w kosztorysie.
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Wymagania ogdlne:
- Platnos¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowa pomiedzy Inwestorem, wykonawca
i Generalnym Wykonawca
- Podstawa platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robdt przez
inspektora nadzoru
- Podstawa zaplaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robdt, oraz ilo$é
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robdt,
zgodnie z umowa pomiedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca
- Cena elementu rob6t uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
zaleceniami InZyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,
z p6éZniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektdérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu §rodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
22008 r, Nr 3, poz. 6, z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

10.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czes$¢ II Instalacje
sanitarne

11.  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

12. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentéw urzadzen.

13.  Warunki Kontraktu.
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I. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE; ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania prac przygotowawczych oraz robét
ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: ,,Uzbrojenie terendw
inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic: KN4 i Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra Sie¢
kanalizacji deszczowej wraz z zespolem urzadzen — etap I”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie
i odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robét:

roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy sieci sanitarnych,
roboty ziemne wykonane mechanicznie i r¢cznie,
zabezpieczenie wykopu przed naptywem wdéd deszczowych i gruntowych,
zasypanie wykopu i wykonanie zageszczen.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materialy i urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich
norm powinny posiada¢ Aprobatg¢ Techniczna.

Do wykonania podtoza, obsypki i zasypki nalezy uzywac:
- gruntéw budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospétka wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, sredni wedlug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedlug PN-B-02481,
- gruntéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:
samochodéw dostawczych,
samochodéw skrzyniowych
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozéw.
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4. TRANSPORT

Material na wymiang gruntu moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste moga by¢ przewozone na sktadowisko odpadéw dowolnym
transportem, dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych. Nalezy rowniez
doktadnie zlokalizowa¢ w terenie istniejace uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzegdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodetg.

Wykopy do rzednej dna kanatu wykonywa¢ mechanicznie, a pozostata czg$¢ wykopu na
grubos$¢ podsypki oraz w poblizu istniejacych sieci podziemnych - recznie. Wyw6z ziemi z urobku na
odktad lub w przypadku wystgpienia gruntéw niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie
wysypisko $mieci.

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu. W przypadku wykopéw umocnionych
deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacja kolektora i podej$¢ na planie sytuacyjnym, ze spadkiem
zgodnym z dokumentacjg projektowa. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezpos$rednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W miejscach wystepowania rurociggéw pod projektowang badz istniejacg droga zasypke
wykopéw wykonywaé gruntem mineralnym sypkim, zasypke zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1,0, zgodnie z norma BN-77/8931-12. Zasypka wykopéw poza jezdnia powinna by¢ wykonana
gruntem mineralnym sypkim lub ziemig z odktadu. Nie dopuszcza si¢ stosowania gruntéw NN.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed naptywem wdd deszczowych w trakcie trwania prac. W
przypadku wystgpowania wod gruntowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania
spos6b odwadniania wykopdéw.

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.2.1. Przygotowanie podtoia, wykonanie osypki i zasypki wstepnej

Podloze pod uktadany rurociag powinno spetnia¢ wymagania normy PN-90/B-02481. Podloze
pod rure na wysokosci 15cm nalezy wykonac z piasku sredniego i grubego. Podsypke nalezy wykona¢
na catej szeroko$ci wykopu.

Obsypke i1 zasypke wstepna o grubo$ci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywac
piaskiem S$rednim 1 grubym wedlug PN-90/B-02481. Material zasypu obsypki i zasypki wstepnej
zagesci¢ ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zageszczenia Is = 0.95.

Dla zagtebien przewodéw powyzej 3.0 m do obsypki i zasypki wstepnej stosowac piaski grube
wedtug PN-90/B-02481.

Zageszczenie warstw wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wst¢pnej) rur kanalowych z wylaczeniem
odcinkéw na ztgczach.
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2. Po prébie szczelnos$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy rur.

3. Wykonanie zasypki gléwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zaggszczaniem i rozbidrkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami
nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidtowos$ci spadku kanaléw mozna przystapi¢ do
wykonywania obsypki réwnocze$nie z obydwu stron rurociagu, uwazajac by kanal nie ulegl
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rur¢ z wysoko$ci wigkszej niz 2 m. Szerokos¢
obsybki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatéw tj. grunty zbrylone, gruz, $mieci. Przy zaggszczaniu warstwy ochronne;j
nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotykaé bezposrednio rury. Zageszczenie zasypki
gléwnej moze odbywacé si¢ mechanicznie. W miar¢ postepu zasypki nalezy usuwaé z wykopu
szalunek.

5.2.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajdujg si¢ warstwy stabe i tatwo Scisliwe o malej grubosci, nalezy je
usung¢ i miejsca te wypetni¢ zwirem wg PN-90/B-02481. W przypadku wystgpienia gruntéw
naturalnych organicznych, zalegajacych gleboko, nalezy przewody uktada¢ na zaggszczonych
poduszkach piaskowo — zwirowych, ktérych wielko$¢ nalezy okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie szerokosci i gtebokosci wykopu;
sprawdzenie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda;
badanie odchylenia spadku wykopu;
sprawdzenie materialu do zasypania wykopu;
badanie geotechniczne podioza — rodzaj, stan gruntéw w podlozu, uwarstwienie i wtasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntéw;
® Dbadanie wskaznikdw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu;

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania
¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm;
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wi¢ksze niz 0,1 m;
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm;
odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku);

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m’ wykonanego wkopu, w sktad ktérej wchodzi:

oznakowanie robot;

wykonanie robét przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnieniem;
wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadéw;

zasypanie i zage¢szczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

~
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e zageszczenie wykopu;

Odbior robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét. Diugosé¢ odcinka robét ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. WARUNKI PELATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszacymi ponosi
Wykonawca.
Sposéb rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczattu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
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I1. SST.02. KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV 45232130-2)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. ,,Uzbrojenie terendw
inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic: KN4 i Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra Sie¢
kanalizacji deszczowej wraz z zespotem urzadzen — etap I”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce wykonanie

1 odbiér robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
rozwiazanie skrzyzowan i zblizen do istniejacych przewodow,
utozenie kolektora grawitacyjnego i ttocznego,
wykonanie studni z krggéw betonowych,
wykonanie komdr kanalizacji deszczowej,
sprawdzenie szczelnosci sieci,
wyréwnanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w OST 00.00 pkt 2.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny
posiada¢ Aprobat¢ Techniczng. Materialami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu sieci
kanalizacji deszczowej sa:
¢ rury GRP dn600 SN10.000 — 6,0m;
rury GRP dn800 SN10.000 — 7,5m;
rury GRP dn900 SN10.000 — 42,0m;
rury GRP dn1000 SN10.000 — 11,0m;
rury GRP dn1300 SN10.000 —43,5m;
rury stalowe dn500 — 4,0m;
rury stalowe dn355 — 7,0m;
rury stalowe dn300 — 2,6m;
rury PVC$200 klasy SN8 lite — 9,5m;
separator koalescencyjny 100/1000 z osadnikiem i 10-cio krotnym by-passem — 1 kpl.;
wpusty betonowe ¢500 z osadnikiem i wlazem zeliwnym — 2szt;
studnie rewizyjno-potaczeniowe z kr¢géw betonowych ¢1000mm z wiazem zeliwnym — 1szt.
studnie rewizyjno-potaczeniowe z kr¢géw betonowych ¢1500mm z wiazem Zeliwnym — 3szt.
studnie systemowe GRP dn1000 z wiazem Zeliwnym — 2 szt.;
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e prefabrykowana komora rozdziatu o wym.3,3x3,3x4,0 — 1kpl.
¢ prefabrykowana komora rozprezna o wym. 6,0x6,0x4,8 — 1kpl.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.2. RURY KANALIZACYJNE

2.2.1. Rury GRP

Do budowy kolektora deszczowego stosowa¢ rury z zywic poliestrowych wzmacnianych
wiéknem szklanym GRP o PN1 z facznikami z pelng wewnetrzna wyktadzing uszczelniajacg. Rury
z zywic poliestrowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14364.

System rur powinien posiada¢ taczniki zapewniajace szczelno$¢ potaczen

Sztywnos¢ obwodowa rur: SN - 10000 N/m” .
2.2.2. Rury kanalizacyjne z PVC-U

Projektuje si¢ kanaty z rur PVC-U SDR 34 o s$rednicy ¢200, $250 ¢$315 i $500 zgodne z PN
EN-1401 o potaczeniach kielichowych kl. S lub na dwuzlaczki kielichowe. Ksztattki do sieci
kanalizacyjnej z PVC wg PN EN-1401.
2.2.3. Rury stalowe

Do wykonania tlocznej kanalizacji deszczowej stosuje si¢ rury stalowe.
2.2.4. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwalych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.

2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE

2.3.1. Studnie betonowe
2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-
100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.1.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z:
- kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08.

2.3.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach
podanych w dokumentacji projektowe;.

2.3.1.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.
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2.3.1. Studnie zintegrowane GRP

Studnie zintegrowane skladajg si¢ z rury przewodowej z zywic poliestrowych zbrojonej
wloknem szklanym (prostej lub zatamanej) oraz polaczonego z nig pionowego odcinka rury z zywic
poliestrowych ,. kominowej” z wlaminowang drabinka.

2.4. PLYTA PRZYKRYCIA STUDNI

Na studniach nalezy stosowaé zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wilazowym. Plyty
pokrywowe taczone sg ze studnig za pomoca kitu trwale plastycznego.

2.5. WEAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-
EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wlazy Zeliwne z wypetnieniem betonowym typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124
umieszczane poza korpusem drogi.

2.6. BETON
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.7. CEMENT
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
2.8. KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z norma PN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.9. ZAPRAWA ZEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.10. MATERIALY NA PODSYPKE I ZASYPKE RUR

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.11. PRZEJSCIE KANALU PRZEZ SCIANE STUDZIENKI

Przejscie powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekdw.

2.12. SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OSADNIKIEM I 10-CIO KROTNYM BY-PASSEM

W celu oczyszczenia wod deszczowych wykonaé separator koalescencyjnego z osadnikiem i
10-krotnym by-passem.

Przeptyw wdéd deszczowych przez separator:

- Qmax = 1000 1/s,

- Qnom = 100 1/s.

Mozna uzy¢ separatora zamiennego, spetniajacych powyzsze wymagania, po uzgodnieniu
z Inzynierem.

Przejscia kanatéw przez $ciany separatora wykonane powinny by¢ fabrycznie. Przejscia
powinny by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody
gruntowe;j i eksfiltrowanie $ciekdw.

2.13. STUDZIENKI SCIEKOWE
2.13.1. Wpusty uliczne Zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124.
2.13.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, z
betonu klasy C 20/25, spetniajagce wymagania normy PN-EN 1719.
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2.13.3. Pierscienie Zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stala StOS.
2.13.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stala StOS.
2.13.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1610.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
samochodéw dostawczych,
samochodéw skrzyniowych
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
beczkowozdw.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe oznakowanie i wymagania rur oraz ich tacznikéw.
Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
fadunkowa srodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposéb pakowania rur
w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju §rodka transportu. Przewdz rur samochodami
uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Przestrzen
zatadunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5
m. Rury pakowane w formie tadunku paletowego umozliwiaja zatadunek i wytadunek przy pomocy
dzwigu lub wdzka widlowego z boku lub z tytu platformy. Przy pracach zatadunkowych
1 wyladunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen i przestrzegaé wytycznych
producenta.

4.2. TRANSPORT KREGOW STUDZIENNYCH

Przy dostawie elementéw studziennych nalezy sprawdzi¢ wlasciwe ich oznakowanie
1 wymagania. Transport kregéw i ptyt przykrywkowych powinien odbywaé si¢ samochodami
w pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajagce przed mozliwoscia
przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwos$cia zachwiania réwnowagi srodka transportowego.
Liczba prefabrykatéw utozonych na s$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢
tasma stalowa.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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4.3. TRANSPORT WPUSTOW ZELIWNYCH

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ wlasciwe
oznakowanie i wymagania wpustow.

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWE]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.6. TRANSPORT SEPARATORA

Transport separatora powinien odbywac si¢ srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi, tak aby urzadzenie bylo zabezpieczone przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.7. TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. SKEADOWANIE

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najcze$ciej w formie palety rur, nadaje si¢ do
sktadowania. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gtadkim podtozu wolnym od kamieni
i innych materialéw mogacych spowodowac uszkodzenia.

Skladowane rury i ksztattki nie moga by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikéw oraz na
kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien facznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pdzniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilo$¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
1 bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantéwki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchnie nosng i by zapobiec nanoszeniu blota przez Sciekajaca wode deszczowa i
przymarzaniu rur do podioza. Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa niedopuszczalne jest skladowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
przekraczajacej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek drewnianych
1 unieruchomiona klinami. Gdy rury sktadowane sa bez drewnianych przektadek, nalezy je migdzy
soba poprzesuwaé¢ w taki sposéb, by uniemozliwi¢ nakltadanie si¢ na siebie tacznikéw i bosych
koncow rur.

Wykonawca jest zobowigzany ukltada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych krggéw.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Przy sktadowaniu separatora nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

Przy sktadowaniu armatury nalezy §cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1. ROBOTY TOWARZYSZACE

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykonywaé wedlug
obowiazujacych w tym zakresie norm i przepisow:
- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Lacznosci z dnia
02.09.1997r.,
- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125
W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu. Roboty ziemne w
miejscach wystgpowania istniejagcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie, w
obecnosci nadzoru uzytkownika. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podparcie i obudowanie.

W miejscu skrzyzowan i zblizen kolektora do przewodéw energetycznych i teletechnicznych

nalezy umiesci¢ na istniejagcym przewodzie rure ostonowa dwudzielna.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

6.2.1. MontaZ przewodow
Przebieg i spadki przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami normy PN-
EN 1610.

Rury z zywic poliestrowych taczy¢ za pomoca tacznikéw producenta rur.

Rury stalowe aczy¢ za pomoca spawania.

Wszystkie czgdci rurociggu powinny by¢é przed opuszczeniem do wykopu doktadnie
skontrolowane, czy nie sa uszkodzone. Biorgc pod uwage cigzar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych, mozna recznie wkiada¢ do wykopu rury i ksztaltki o $rednicy do
dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementow rurociggu. Rury musza na calej swej dlugosci wspiera¢ si¢ na podtozu z wyjatkiem niecek
dla tgcznikéw.

Nalezy prowadzi¢ geodezyjng obstuge montazu przewodéw kanalizacyjnych poprzez pomiary
kontrolne utozenia przewoddéw kanalizacyjnych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ prébie szczelno$ci.

6.2.2. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalamah w planie 1 pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanatu
og6lnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw
i przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,15 m),

— dlugo$¢ przykanalika od studzienki §ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

— wlaczenie przykanalika do kanatlu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. §lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

— wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienk¢ potaczeniowg nalezy dokonywacé tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad dnem studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
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koniecznosci wilaczenia przykanalika na wysokos$ci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wlaczenia przykanalikow z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegto$ci min. 1,0 m od siebie.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

6.2.3. Studnia kanalizacyjna betonowa

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pier§cieni dystansowych) nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smardéw poslizgowych.
Potaczenie elementéw za pomocag uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Pierscienie dystansowe tagczone sa przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
polaczeniowej do 10mm. Przej$cie kanatéw przez Sciany studni wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W prefabrykowanych
elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajagce wymaganiom PN-EN
13101. Stopnie ztazowe zamocowane sa mijankowo, w dwéch rzedach. Wykonane sa z zeliwa szarego
i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym,
stanowigcym monolityczne polaczenie kregu i1 plyty dennej. Na studniach nalezy stosowac zelbetowe
ptyty pokrywowe z otworem wlazowym. Plyty pokrywowe aczone sg z krggami za pomoca uszczelek
gumowych.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zaleznosci od warunkéw
gruntowo-wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Kanaly w studniach nalezy taczy¢ o$ w o$§ (w studzienkach krytych). Na kanale w studni
zamontowac przepustnic¢ mi¢dzykotnierzowa z napedem elektrycznym.

Studnie nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.

Studnie usytuowane w terenach zielonych powinny mie¢ wiaz typu lekkiego wg PN-EN 124.
Poziom wtazu w trawnikach i zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W Srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-
C-96177. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy podda¢ prébie szczelno$ci.

6.2.4. Studnie sciekowe

Studzienki S$ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i
placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika zgodnie z

dokumentacjg projektows,

— glebokos$¢ osadnika 0,5 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
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Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielkoSci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedna
studzienke powinno przypadaé od 800 do 1000 m” nawierzchni szczelne;j.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w
odlegtosci minimum 2,0 m od zakofczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony
przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanalem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od kraweznika
jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

Po zakonczeniu prac caty uktad nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.
6.2.5. Separator

Separator, jako urzadzenie nalezy montowa¢ w gotowym wykopie za pomoca Zurawia, na
przygotowanym i zageszczonym podtozu, zgodnie z zaleceniami producenta.
6.2.6. Izolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177.

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natgzenia czynnika agresji) sposOb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
InZynierem.

6.2. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac ukltad przewoddéw i studzienek nalezy podda¢ wodnej prébie szczelnosci.
Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodéw i studzienek
powinna gwarantowa¢ préba utrzymujaca przez 30 min ci$nienie probne, wywotane wypelnieniem
przewodow i studni do poziomu terenu. CisSnienie prébne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Ci$nienie podczas préby powinno by¢ utrzymywane z
doktadnos$cia 1 kPa. Catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokos$cig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.

Wymagania dotyczace szczelnoSci przewoddéw beda spelnione, jesli uzupelnienie wody do
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m? dla przewodow;

- 0,2 /m* dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 1/m* dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan i protokoty préb szczelno$ci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.3. PROCES ODBIOROWY

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza. W dzienniku budowy zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane powinny znajdowac¢ si¢ wyniki badaf z protokotami préb szczelno$ci, badan zageszczenia
gruntu, protokotami odbioréw cze$ciowych. Powinien przedstawi¢ réwniez zbidr certyfikatow
1 deklaracji zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur, ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu

i zapraw i ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez
Inzyniera.

e 6 o o o o o o o o (o') e o o o

\o

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie geotechnicze podloza — rodzaj, stan gruntéw w podiozu, uwarstwienie, wiasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntéw;

badanie wskaznikéw zageszczenia osypki, zasypki wstepnej i zasypki;

badanie 1 pomiary szerokosci, grubos$ci poszczeg6lnych warstw podtoza i zasypu;

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm;

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda;

sprawdzenie szalowania wykopu

badanie odchylenia osi kolektora;

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa wymagan dotyczacych przewodow
1 studzienek;

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;

sprawdzenie prawidtowoSci utozenia przewodow;

sprawdzenie szczelnosci przewodéw metoda wodng

sprawdzenie materialu uzytego do wymiany gruntu;

sprawdzenie zabezpieczen innych przewodéw w wykopie;

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 2 cm;

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wi¢ksze niz 0,1 m;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm;

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm;

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku);

. OBMIAR ROBOT

Jednostkga obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w sktad ktérej wchodzi:
oznakowanie robot;

dostawa materiatow;

wykonanie rob6t przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnieniem;
przygotowanie podtoza i fundamentu;

utozenie przewoddw kanalizacyjnych i studzienek;

wykonanie izolacji rur i studzienek;

wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadéw;

zasypanie i zage¢szczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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10. WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 pkt 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2015-07

Cze$ci 1-6 - Zwienczenia wpustéow i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

2. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki witazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z

3. PN-EN 13101:2005

4. PN-EN 1401-1:2009

5. PN-EN 14364

@)

. PN-EN1610:2015-10
. PN-98/B-02480
. PN-B-10736

[o BN

9. PN-B-06050

10. BN-77/8931-12

11. PN-EN 197-1:2012
12. PN-EN 206:2014-04

betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnos$ci

Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku
winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowe;j
1 bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione widknem szklanym (GRP) — Specyfikacje dotyczace rur,
ksztaltek i potaczen

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Oznaczenie wskaznika gruntu.

Cement.

Beton- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

13. PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu

14. PN-C-96177:1958
15. PN-B-14501:1990

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Zaprawy budowlane zwykte.
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III. SST.03 PRZEPOMPOWNIE (CPV 45232152-2)

1. WSTEP
1.1. PPRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z budowa przepompowni sanitarnych i deszczowej dla inwestycji pt.
,»Uzbrojenie terendw inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic: KN4 i Namyslinskiej w
Kostrzynie nad Odra Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z zespotem urzadzen — etap I”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ]I

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa
przepompowni sanitarnych i deszczowej obejmuja:
* roboty przygotowawcze,
* montaz zbiornika przepompowni,
* roboty montazowe pomp i instalacji technologicznych w zbiorniku przepompowni,
* préba szczelno$ci rurociggéw technologicznych
* rozruch przepompowni i préby pomontazowe,

1.3.1. Przepompownie — dane charakterystyczne

Nazwa Mos¢ .
przepompowni Typ pompy Pompownia
Amarex KRTK 200-316/126UHG-S
prod. KSB 1
Qc=100,01/s Komora zelbetowa
PDI1 Hg=5,09 mH,0 prefabrykowana
Amarex KRTK 300-400/218UHG-S o wym. 6,0x6,0m
prod. KSB ’ 1 gtebokosci 7,1m
Qc=225,01/s
Hg=5,59 mH,0

Do pompowni deszczowej PD1 wody deszczowe doptywaja kolektorem GRP dn1000.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przej$cia kanaléw grawitacyjnego i ttocznego przez zbiorniki powinny by¢ wykonane
catkowicie szczelnie 1 przez caly czas eksploatacji pompowni w takim stanie pozosta¢. Wszystkie
elementy konstrukcyjne (przejscia przez $ciany, $ruby) oraz technologiczne (orurowanie, armatura)
nalezy wykona¢ z materialéw nie ulegajacych korozji; armaturg z zeliwa epoksydowego lub stali
nierdzewne;j.

Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania $ciekéw opadowych.
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie urzadzenia - materiaty musza posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa, atesty
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyskaé
akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.
Pompownia PD1 wyposazona jest w nastepujace elementy i urzadzenia:
e prostokagtna komora pompowni o wymiarach 6,0x6,0 h=7,1m
e pompa wid deszczowych typ Amarex KRTK 200-316-126 prod. KSB, wyposazona w
adapter do prowadnic oraz kolano stopowe - 1szt.
e pompa wid deszczowych typ Amarex KRTK 300-400-218 prod. KSB, wyposazona w
adapter do prowadnic oraz kolano stopowe - 2szt.
kompensator gumowy dn300 - 1szt.
kompensator gumowy dn350 - 2szt.
zawor kulowy zwrotny kotnierzowy dn200 - 1szt.
zawor kulowy zwrotny kotnierzowy dn300 - 2szt.
ksztattka stalowa - redukcja dn300/200 - 1 szt.
ksztattka stalowa - redukcja dn350/300 - 2 szt.
kolano stalowe dn300 - 1 szt.
kolano stalowe dn350 - 2 szt.
rura stalowe dn300 L=2,4m - 1 szt.
rura stalowe dn350 L=1,8m - 2 szt.
prowadnice - 3kpl.
stalowy kotnierz z szyjka dn300 - 1szt.
stalowy kotnierz z szyjka dn350 - 2szt.
tuleja stalowa z uszczelnieniem - 3kpl.
wlaz stalowy 800x600mm (warsztatowy) - 1szt.
drabina ztazowa ze stali nierdzewnej - 1szt.
krata pomostowa o wym.1400x1500x40mm (przekrycie nad pompami) - 3kpl.
e skrzynka zasilajaco-sterownicza - 1kpl.
Instalacje elektroenergetyczne i sterownicze — zgodnie z projektem technicznym branzy
elektryczne;j.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementéw technologicznych winny
by¢ spetnione zalecenia producenta dotyczace warunkéw sktadowania i magazynowania dostaw.

2.3. ODBIOR MATERIA£OW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00,,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO MONTAZU POMP I ICH OPRZYRZADOWANIA

Wykonawca zobowigzany jest uzycia sprzetu, odpowiadajacego pod wzgledem typow
i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Do transportu elementéw przepompowni nalezy uzywac¢ samochoddéw i inne $rodki transportu
— odpowiadajacych wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera. Podczas transportu nalezy chroni¢ przewozone elementy przed uszkodzeniem. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

* prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem zakresu robot,

* wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg oraz
odprowadzenia Sciekéw,

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

* wykonanie prac badawczych i projektowych

5.3. MONTAZ ZBIORNIKOW PRZEPOMPOWNI

Zbiornik przepompowni deszczowej nalezy wykonaé jako prefabrykowany zelbetowy.
Zbiornik nalezy przykry¢ pokrywa wykonang z betonu zbrojonego.

Pompowni¢ nalezy wyposazy¢ w rurociag technologiczny wraz z armatura, prefabrykowane
pokrywy, drabine¢ ztazowa ze stali nierdzewnej oraz rur¢ wentylacyjng z kominkiem.

W zbiorniku przepompowni nalezy zamontowa¢ pompy zatapialne wraz z ich wyposazeniem
zgodnie z zaleceniami producenta pomp.

5.4. MONTAZ TECHNOLOGII PRZEPOMPOWNI

Przepompownie winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w wytycznych dostarczonych przez producentéw. Przy montazu nalezy zachowad prawidtowos¢
ustawienia urzadzen na ptycie dennej, spos6b zamontowania oraz wspdtosiowo$é ustawienia
maszyny i napgdu oraz uzbrojenia przepompowni.

Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ proby mechaniczne urzadzen wyposazonych
w napedy.

5.5. ROZRUCH MECHANICZNY I HYDRAULICZNY

Rozruch mechaniczny — sprawdzanie czynnoS$ci, szczelno$ci, droznosci, zamocowania
i dzialania poszczegdlnych maszyn i urzadzen indywidualnie, zakonczone spisaniem protokotu.
Rozruch hydrauliczny — po rozruchu mechanicznym. Rozruch przeprowadzi¢ w bezpiecznych
warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie trwania tej fazy rozruchu
sprawdzi¢ szczelno$¢ i prawidlowo$¢ hydraulicznego funkcjonowania obiektu i urzadzen.
Gtoéwne prace rozruchu hydraulicznego polegaja na:
» sprawdzeniu szczelno$ci obiektu, szczelnoSci przewoddéw grawitacyjnych, ci$nieniowych oraz
armatury przez napetnienie woda,
* sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektéw (wysokosciowego) oraz sprawdzenie spadkéw,
* oczyszczenie przewodow,
* sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw przepompowni, ich regulacja, usunigcie usterek,
* sprawdzenie parametrOw pracy urzadzen przy pelnym obcigzeniu woda (czas pracy urzadzen wg
DTR lub wg uzgodnienia i Inzynierem).
* regulacja uktadéw sterowania automatycznego,
e regulacja armatury.

5.6. ROBOTY DODATKOWE

Instalacje elektryczng dla przepompowni wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzy
elektryczne;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. BADANIE MATERIAEOW UZYTYCH DO BUDOWY

Badanie to nastgpuje przez poréwnanie cech materialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, atestami i odpowiednich norm.
6.2.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania obiektéw 1 instalacji
z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie parametréw pracy urzadzen pod pelnym obcigzeniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru sa poszczegdlne elementy sktadowe wyszczegdlnione w wykazie robét.
Og6lne zasady obmiaru podane sg w OST 00.00.,,Wymagania og6lne”. Obmiar robot nalezy dokonac
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Jednostka obmiaru jest:

m — rury, tancuchy,

szt. — wlazy, tuleje, ksztattki, armatura,

kpl. — pompy ze stopa sprzggajaca i prowadnicami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne”. Odbidr robét nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6.Uktady pompowe

2. PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

3. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady og6lne

4. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

5. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji

ciSnieniowej deszczowej 1 S$ciekowej. Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione widknem szklanym (GRP).

7. PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragle do rur, armatury,

ksztattek, lacznikéw 1 osprzetu z oznaczeniem PN -- Czeg$¢ 1:
Kotnierze stalowe
8. PN-EN 124:2015-07 Zwiefczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego, kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia
0. Instrukcja producenta pomp.
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IV. SST. 04 ZBIORNIK RETENCYJNY (CPV 45247270-3)

1. WSTEP
1.1. PPRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa zbiornika retencyjnego, ktéry zostanie wykonany dla inwestycji pt.
,»Uzbrojenie terendw inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic: KN4 i Namyslinskiej w
Kostrzynie nad Odra Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z zespotem urzadzen — etap I”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST — 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem zbiornika retencyjnego-ppoz otwartego.
W zakres tych rob6t wehodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne, uksztattowanie dna i $cian zbiornika,
- przygotowanie podtoza pod geowltdknineg,
- utozenie geowldkniny,
- utozenie geomembrany,
- zakotwienie geomembrany,
- utozenie otoczakéw oraz koszy z wypetnieniem na dnie zbiornika,
- utozenie ptyt azurowych na §cianach zbiornika,
- wylozenie na skarpach darniny,
- budowa placu manewrowego,
- wykonanie ogrodzenia
- kontrola jakosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wszystkie urzadzenia - materiaty musza posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa, atesty
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyskaé
akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego s3:
e geomembrana PEHD 1,5 mm — 1976,4m?;

geowtdknina GEON 300 — 2401,5m>;

geosiatka komérkowa — 209,3m>;

ptyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m — 551,15m>

beton B15 (plyta betonowa wylewana na mokro) — 4,14m’;

podbudowa z chudego betonu B10 — 5,52m’;
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kosze 0 wym.200x300cm z siatki stalowej wypeione otoczakami — 5,4m?;
narzut kamienny — 181 ,5m3;

darnina — 194,60m’;

podsypka piaskowa Scm — 152,75m’;

schody prefabrykowane — 3kpl.;

balustrada z rur stalowych — 0,07t;

ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej — 316,5m;

brama panelowa przesuwna — 2kpl.

kosz ssacy dn600 — 1 szt.

2.2. GEOMEMBRANA PEHD

Do budowy zbiornika nalezy uzy¢ geomembrany PEHD o grubosci 1,5mm, spelniajacej
aprobaty techniczne I'TB i posiadajacej atesty PZH.

Geomembrana HDPE jest odporna na dziatanie zwiazkéw chemicznych wystepujacych w
przyrodzie (np. produkty ropopochodne), nie podlega degradacji biologicznej i posiada wysokie
warto$ci parametrow mechanicznych, dzieki temu zapewni odpowiednig szczelno$¢ zbiornika
retencyjnego.

2.3. GEOWEOKNINA GEON 300

Nad ptytami azurowymi  nalezy wylozy¢ geowltdkning GEON. Geowldknina Geon
produkowana jest z widkien syntetycznych, powinna posiada¢ Aprobate Techniczng i spetniaé
wymagania DIN 54307.

2.4. PEYTY AZUROWE

Nalezy stosowac ptyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m, w celu umocnienia $cian i dna
zbiornika. Ptyty powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/8952-35.

2.5. ZIEMIA DO FORMOWANIA SCIAN ZBIORNIKA

Do obsypywania i tworzenia §cian zbiornika nalezy uzywaé gruntu rodzimego oraz
podsypki piaskowe;j.

2.6. BETON

Stosowac beton B15 i B10 spetniajacy wymagania normy PN-EN 206:2014-04
2.7. MATERACE SIATKOWO-KAMIENNE GABION

Wykonane z siatki stalowej splatanej o wymiarach 200 x 300 x 30 cm. Gabiony sa
prostopadto$ciennymi koszami, wykonanymi z podwdjnie skreconej siatki stalowej galwanizowanej
cynkiem lub cynkiem i aluminium. Drut, z ktérego wykonano siatk¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja. Materace powinny by¢ taczone drutem o tym samym antykorozyjnym zabezpieczeniu lub
ocynkowanymi zszywkami.

W miejscu wbudowania wypetni¢ je otoczakami, kamieniami tamanymi lub innym kruszywem,
ktére powinny by¢ wicksze od wymiaru oczek materacy oraz charakteryzowa¢ sie nastepujacymi
wilasciwosciami:

a/ $cieralnos¢ do 35%

b/ mrozoodporno$¢ do 30%

¢/ nasigkliwos¢ do 2%

Do wypetnienia materacy nalezy uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu
kamieni. Najwicksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.

Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje ZgodnoS$ci z odpowiednia Aprobata
Techniczna.
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2.8. GEOSIATKA KOMORKOWA

Nalezy stosowac geosiatke komérkowa w celu umocnienia Scian skarpy, w ktérej umieszczone
sg komora rozprg¢zna i separator.

2.9. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.9.1. Geowtoknina

Geowldkniny nalezy przechowywaé w opakowaniach (foliowych, brezentowych lub z tkanin
technicznych), w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. Nalezy chroni¢ bele
geowtdknin przed kontaktem z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub
rozciaé geowtdkniny.

2.9.2. Geomembrana

Material powinien by¢ skladowany na obszarze strzezonym i zabezpieczony przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi. Sktadowana geomembrana powinna by¢ zabezpieczona
przed wplywem promieni stonecznych. Temperatura podczas skladowania i transportu powinna
miesci¢ si¢ w granicach od +5 do +30 °C. W przypadku skladowania w temperaturach zblizonych do
+ 5 °C foli¢ przed rozwinigciem nalezy sezonowa¢ w wyzszej temperaturze celem zwigkszenia jej
elastycznosci, co utatwi roztozenie.

2.9.3. Plyty aiurowe

Elementy nalezy sktadowa¢ na podtozu wyré6wnanym i odpowiednio utwardzonym w rzedach
utozonych na dwéch drewnianych legarach, z zachowaniem kata nachylenia do podioza 45°. W
rzedach nalezy uklada¢ elementy tylko jednego rodzaju oparte o podioze diuzszymi bokami, z
zastosowaniem drewnianych przektadek. Rodzaj podparcia powinien wyklucza¢ mozliwos¢ przesuwu i
wywrdcenia elementéw sktadowanych.
Dopuszcza si¢ sktadowanie elementéw do wysokosci trzech warstw dla ptyty azurowej. Kazda warstwe
nalezy uktada¢ na drewnianych legarach z drewnianymi przekladkami. Elementy mozna sktadowaé w
dwéch rzedach obok siebie. Diugos$¢ rzedéw nie jest ograniczona. Usytuowanie rzedéw powinno
zapewni¢ swobodny dojazd Srodkami transportowymi oraz bezpieczne manewrowanie przenoszonymi
elementami. Sktadowanie powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami BHP.

2.9.4. Geosiatka komorkowa

Sekcje geosiatki komodrkowej sg transportowane, dostarczane i przechowywane w stanie
ztozonym. Przechowywanie geosiatki w warunkach bezposredniego dzialania $wiatta nie powinno
trwac dtuzej niz dwa miesiace.

2.10. ODBIOR MATERIAEOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Zbiornik retencyjny nalezy wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do
robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki, spycharki, zgarniarki, réwniarki do
wykonania wykopu pod zbiornik, ubijaki itp. do wykonania watu ziemnego wokét zbiornika.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
4.2. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Transport geowtéknin powinien odbywac si¢ w balach chronionych przez folie, brenzyt lub z

tkaniny techniczne.
Sprzet stosowany do transportu i podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie
geomembrany i geowldkniny w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywacé si¢ poprzez
podwieszenie za rdzeh montazowy wsuniety do rolki. Temperatura podczas transportu powinna
miesci¢ si¢ w granicach od +5 do +30 °C. Dopuszcza si¢ przewozenie i sktadowanie geomembrany
maksymalnie w trzech warstwach. Poszczegdlne rulony powinny by¢ rozwozone srodkami transportu
na placu budowy, aby ograniczy¢ do minimum ich rgczne przemieszczanie.

Przewozenie plyt azurowych moze nastgpowac po osiggnieciu przez nie wytrzymatosci 0,7
wytrzymatosci gwarantowanej. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
zastosowanie elastycznych przekladek. Prefabrykaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem wszystkich przepiséw BHP.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu ziemi powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzegtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia zbiornika stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wszystkie punkty wysoko$ciowe i repery robocze musza by¢ nawigzane do reperéw panstwowych.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zalozy¢é nowe punkty wysokosciowe (stupki
betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do reperéw panstwowych i chroni¢ je przez
caly czas realizacji budowy.

W  miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE POD ZBIORNIK RETENCYJNY

5.3.1. Ogoélne zasady wykonywania robot ziemnych pod zbiornik

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji
winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie
stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdow.

Przed przystapieniem do podstawowych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu, ktory
nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Inzyniera.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.

Sposéb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich
stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidlowego zabezpieczenia $cian wykopu obcigza Wykonawce.
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Sposéb wykonania skarp 1 nasypu wokdt zbiornika powinien gwarantowac ich statecznos¢ w
calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wokét zbiornika obciaza Wykonawce rob6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio budowane w nasyp.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20cm powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed
wykonaniem podloza. W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozéw lub
pozostawieniem wykopow na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy
zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed zamarznigciem lub usunaé przemarznigta warstwe gruntu przed
wznowieniem robot.

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wdd powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposéb
odwodnienia wykopéw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Roboty, ktére wymagaja szczegdlnie wyspecjalizowanego nadzoru oraz duzej ostroznosci to
prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego. Wszelkie prace w poblizu tych
urzadzen powinny by¢ wykonane recznie. Rozpoczecie tych prac wymaga kazdorazowo zgloszenia z
odpowiednim wyprzedzeniem wejscia na budowe w celu zapewnienia specjalistycznego nadzoru.
Teren budowy w obrebie prowadzonych robét winien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.

Wykop pod zbiornik retencyjny nalezy wykonywaé warstwowo z zachowaniem nast¢pujacych
doktadnosci:
— odchylenie krawedzi zbiornika od krawedzi projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 10 cm,
— ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych nie powinna przekracza¢ + 1 cm lub - 3 cm,
— pochylenie podtuzne dna moze mie¢ dopuszczalne odchytki wynoszace + 0,1% spadku,
— pochylenie skarp wykopu (sprawdzane raz na kazde 20 m) — dopuszczalne odchytki moga wynosic¢
+ 2,0 cm na kazdy metr podstawy skarpy.

Nasyp wykonuje si¢ nasypujac kolejne warstwy gruntu z zaggszczeniem, formowaniem skarp
1 korony nasypu zgodnie z projektem. Powierzchni¢ nalezy utworzy¢ z gruntu o Srednicy ziaren nie
wigkszej niz 2 mm zgodnie z PN-B-02480:1981. Nachylenie skarp zbiornika powinno wynosi¢ 1:2.
Wymagany stan podtoza w trakcie uktadania geomembrany nie powinien ulec zmianie (np. na skutek
ruchu sprzetu budowlanego). Maksymalne dopuszczalne glgbokosci kolein nie mogg przekraczaé 10
mm. Na nasypie zbiornika nalezy wykona¢ schody o szerokosci 1,5 m, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3.2. Zageszczenie gruntu

Zageszczanie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace warto$ci minimalnego wskaznika zageszczenia Is=0,98 Jezeli grunty rodzime
w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji umocnien nalezy je dogesci¢ do podanych wartosci Is, wg normy BN-77/8931-
12.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki,
zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Zasypki za wykonanymi budowlami nalezy zageszcza¢ warstwami co 30cm. Z uwagi na zasypki
gruntem rodzimym warto$¢ nominalna wskaznika zageszczenia zostanie okreslona przez Wykonawce
i przedstawiona do zatwierdzenia Inzynierowi.

5.4. MONTAZ PRZEWODOW DOPEYWAJACYCH I ODPROWADZAJACEGO

Do zbiornika retencyjnego wody opadowe doprowadzane sa za pomoca kolektora GRP
DN1000, natomiast odprowadzane beda rurociggiem GRP dn600. Przewody te nalezy doktadnie
polaczy¢ ze $ciang zbiornika, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Kolektor wlotowy umocni¢ w plycie betonowej wylewanej na mokro na podbudowie z
chudego betonu B10, zgodnie z dokumentacja projektowa.
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5.5. UMOCNIENIE ZBIORNIKA

5.5.1. Przygotowanie podtoZa pod geowtokning
Podloze musi by¢ stabilne mechanicznie, poniewaz ma olbrzymie znaczenie dla dlugo$ci
okresu uzytkowego obiektu. Nalezy wykona¢ je zgodnie ST oraz z dokumentacja projektowa z
zachowaniem nast¢pujgcych zalecen:
e Podloze powinno by¢ odpowiednio zageszczone,
e Powierzchnia skarp i dna pod utozenie folii powinno mie¢ réwna i gladka powierzchni¢ bez
wystajacych ostrych przedmiotéw,
e Po wykonaniu makroniwelacyjnych robét ziemnych podtoze ziemne i skarpy nalezy jednolicie
zagesci¢ na glebokos¢ 15-20 cm,
® Izolowana powierzchnia oraz przylegly teren powinien by¢ suchy. Nie dopuszcza si¢
uktadania geowdkniny na podtozu nawodnionym i lokalnych wysigkach wodnych. Jesli w
zagtebieniu znajduje si¢ woda nalezy ja wypompowa¢é, usunag¢ szlam i uzupetni¢ brakujacy
materiat gruntem nasypowym do wymaganego poziomu.

5.5.2. Warunki uktadania warstwy uszczelniajgcej 7 geowtokniny i geomembrany

Uktadanie geosyntetykéw ochronnych powinno nastgpowa¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw tych materiatow.

Podczas montazu nalezy zwrécié¢ szczeg6lng uwage na panujace warunki atmosferyczne:

Temperatura. Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnien z geomembrany przy temperaturze
powietrza od +5°C do +30°C. Nizsze i wyzsze temperatury maja niekorzystny wplyw na transport,
sktadowanie, przenoszenie, uktadanie i taczenie poszczegdlnych jej pasm. Nie zaleca si¢ réwniez
wykonywania warstwy ochronnej w nizszych temperaturach, ze wzgledu na duze
prawdopodobienstwo  uszkodzenia geosyntetykéw. Laczenie geomembrany przy niskich
temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych tuneli
ociepleniowych. Temperatura geomembrany w miejscach potaczenia nie moze by¢ jednak nizsza niz
+5°C.

Wiatr. Silny wiatr ma niekorzystny wptyw na ukltadanie poszczegdlnych ptatéw
geosyntetykow, wyréwnywanie zaktadek przy wykonywaniu spoin oraz na czysto$¢ taczonych
powierzchni. Wiatr moze réwniez, na skutek sit ssania, uszkodzi¢ poszczegdélne partie wykonanej
izolacji. Jako elementy zabezpieczajace zaleca si¢ stosowac worki z piaskiem lub zuzyte opony. Nie
nalezy prowadzi¢ prac montazowych przy sile wiatru powyzej 40km/h.

Deszcz. Zawilgocenie tgczonych powierzchni stykowych wyraznie wptywa na obnizenie
jako$ci wykonywanych spoin, dlatego nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadéw
deszczu lub mgty.

5.5.3. Roztozenie geowtokniny i geomembrany w miejscu wbudowania

® Sposéb pokrywania budowli poszczegélnymi pasami powinien by¢ realizowany bez
nadwieszania geosyntetykéw lub jej nadmiernego napre¢zania podczas rozwijania rulonéw.

e Na powierzchniach pochylych montaz powinien by¢ rozpoczety od najwyzszego punktu, a
wszystkie potaczenia powinny przebiega¢ réwnolegle do kierunku nachylenia zbocza.

5.5.4. Metody tqczenia geowtokniny i geomembrany
Do taczenia poszczegélnych pasm folii mozna zastosowaé technike zgrzewania termicznego
(zalecana) lub klejenia, zgodnie z zaleceniami producenta. Stykajace si¢ brzegi folii przed tagczeniem
nalezy nalozy¢ na siebie na zakladke o wymaganej szeroko$ci, oczysci¢ z kurzu i w razie
zattuszczenia oczySci¢ benzyng ekstrakcyjng lub innym srodkiem odtluszczajacym.
Do zgrzewania goragcym powietrzem stosuje si¢:
e zgrzewarki automatyczne posiadajgce urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajace na
prowadzenie zgrzewania metoda ciagla,
e zgrzewarki reczne.
W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkoS$ci przesuwu
urzadzenia w aktualnie panujacych warunkach atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie
prébnego zgrzewania. Probne zgrzewanie nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo w dniu przystgpienia do
montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza si¢ miedzy taczone powierzchnie. Nagrzane
strumieniem gorgcego powietrza brzegi folii s dociskane rolka silikonowg lub watkiem metalowym.
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Na placu budowy zaleca si¢ stosowa¢ dwuszwowe zgrzewanie z kanalem powietrznym, gdzie kazdy
szew ma szerokos¢ 1,0 , 1,5 cm, a odstgp miedzy nimi wynosi réwniez 1,0 | 1,5 cm. Pozwala to na
biezaco kontrolowa¢ szczelno$¢ potaczenia na placu budowy metoda ci$nieniowg lub prézniowa.

5.5.5. Zasypanie geomembrany
¢ Nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na izolacj¢ powinno si¢ rozpoczaé z powierzchni
terenu poza geomembrang, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembrang. Nie wolno
dopusci¢ do powstania faldy czotowej z geomembrany lub geowidkniny przed rozgarnianym
gruntem.
¢ Nie mozna dopusci¢ do przejezdzania sprzgtem po nieprzysypanej geomembranie.
e  Warstwe przysypki po rozprowadzeniu nalezy zagescic.

5.5.6. Wykonanie rowu kotwigcego

Geomembrang PEHD utozona na dnie i skarpie zbiornika retencyjnego nalezy ustabilizowad
poprzez zakotwienie jej gornej czeSci w rowie kotwigcym. ROéw kotwigcy powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacja projektowa. Geosyntetyk w rowie musza by¢ wywini¢te i obsypane gruntem
bez kamieni i innych zanieczyszczen.

5.6. ULOZENIE PEYT AZUROWYCH

Na $cianach zbiornika i dnie na szeroko$ci 60cm nalezy ulozy¢ na zageszczonej powierzchni
ptyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1m, zgodnie z dokumentacja projektowa. Plyty nalezy
uktada¢ na styk, dopasowujac poszczegdlne prefabrykaty. Elementy uszkodzone podczas uktadania
nalezy wymieni¢ na cate.

5.7. WYKONANIE DNA Z OTOCZAKOW

Wewnatrz zbiornika na jego dnie nalezy wylozy¢ warstwe otoczakéw o granulacji ponizej 63
mm. W pasie wlotu nalezy ulozy¢ na powierzchni 3x6m kosze gabionowe z wypelnieniem.
Powierzchnia pod materace powinna by¢ wyréwnana i zageszczona. W pierwszym etapie nalezy
rozlozy¢ kosze z siatki stalowej ocynkowanej. Nastgpnie nalezy w dwéch rzedach wbié kotki kotwiace
z faszyny na dno i $cianki wykopu. Na tak przygotowanej siatce stalowej nalezy utozy¢ kamien.
Wolne przestrzenie w materacach zasypa¢ kruszywem tamanym o uziarnieniu wiekszym od oczek
koszy stalowych. Po wykonaniu kazdej warstwy materace nalezy zszyc¢.

5.8. UMOCNIENIE SKARP GEOSIATKA KOMORKOWA

Utozenie geosiatki komdrkowej na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i

aprobaty technicznej. Powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana, zwlaszcza nalezy wypelni¢
zagtebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.
Rozpakowanie dostarczonej na plac budowy geosiatki komérkowej powinno nastgpowaé pojedynczo,
bezposrednio przed uktadaniem na przygotowanym podlozu gruntowym. Geosiatki na skarpach
uktada si¢ rgcznie, ewentualnie z wykorzystaniem prostych narzgdzi pomocniczych. Po uloZeniu
geosiatki komdrkowej na powierzchni umacnianej skarpy, w celu zachowania odpowiedniej struktury
zblizonej do plastra miodu, nalezy przymocowa¢ ja do gruntu. Mocowania mozna dokonaé np.
szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub innymi materiatami zalecanymi przez
producenta zastosowanej geosiatki. [lo§¢ zastosowanych elementéw mocujacych i ich lokalizacja
powinny by¢ z godne z zaleceniami producenta. Potaczenia poszczegdlnych sekcji uktadanej geosiatki
powinny by¢ wykonane na styk, bez zaktadu. Po ulozeniu geosiatki komérki umocnienia nalezy
wypetni¢ humusem.

5.9. WYKONANIE OGRODZENIA

Ogrodzenie wykona¢ z siatki o wysokosci 1,8m w ramach na stupkach stalowych, z
ksztattownikéw o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokotéw. W ogrodzeniu wykona¢ brame¢
panelowa przesuwna o szeroko$ci 5,5m i wysokosci 1,8m. Zakres prac objetych w wykonaniu
ogrodzenia:

- wytyczenie trasy ogrodzenia,

- wykonanie fundamentu i cokotu ogrodzenia,

- obsadzanie stupkéw w cokole,
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- zamocowanie siatki ogrodzeniowej i bramy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. KONTROLA WYKONANEGO ZBIORNIKA

W czasie wykonywania zbiornika retencyjno-ppoz oraz po jego zbudowaniu nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonania zbiornika z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary, rzedne),
b) doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych,
¢) szczelno$¢ zbiornika retencyjnego,
d) prawidlowos¢ wykonania nachylen i umocnien skarp.

6.3. KONTROLA JAKOSCI UMOCNIENIA POWIERZCHNI GEOSYNTETYKAMI

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty
dopuszczajace wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy
aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad
technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym zastosowaniu po
usuni¢ciu wad.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:

a) wyréwnanie podtoza i usunigcie z niego przedmiotéw mogacych uszkadzaé geosyntetyki,
b) poprawno$¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykéw oraz ich uktadania i faczenia, zgodnie
z ew. projektem (rysunkiem) uktadania.

6.4. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW I NASYPOW

Kontrola wykonania wykopéw i nasypéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
a) spos6b odspajania gruntéw niepogarszajacy ich wtasciwosci,
b) [Izapewnienie statecznosci skarp,
c¢) [ldoktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
d) [zageszczenie gruntu w wykopie i nasypach,
e) zgodno$¢ rodzaju gruntu oraz sprawdzenie aktualnego stanu poziomu wdéd gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa zbiornika retencyjnego jest - m* utozonego materiatu.
Obmiar polega na okresleniu powierzchni zbiornika, na podstawie pomiaréw diugosci w terenie
ustalajacych ksztalt geometryczny zbiornika. Pomiar bokéw przeprowadza si¢ wzdluz zewnetrznych
(gérnych) krawedzi skarp zbiornika (wykopu), bez uwzglednienia powierzchni zajmowanej przez
waty ziemne wokét zbiornika.
* [m3] tawy fundamentowej na cokét pod ogrodzenie,
* [m] ogrodzenia terenu siatka,
* [kpl] brama

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

2. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

3. PN-B-02480:1981 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podzial i opis gruntéw.

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
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V. SST. 05 ROBOTY DROGOWE (CPV 45233140-2)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t drogowych, ktére zostang wykonane dla inwestycji pt.,,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych II
kompleksu SSE w rejonie ulic: KN4 i Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra Sie¢ kanalizacji
deszczowej wraz z zespolem urzadzen — etap I”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ustalajacy standard jakosciowy robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastepujgcych rodzajéw robdét:

- Utwardzenie terenu przepompowni i wylotu kostka brukowa 8cm, 6cm,

- Schody terenowe przy wlocie 1 wylocie,

- Ogrodzenie terenu siatkg, bramy i furtki,

- Mury oporowe

- Dostarczenie i montaz czyszczarki krat,

- Odbudowa drogi na wale

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugo$cia nie wieksza niz 1,0
m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi
materiatami wypetniajacymi.

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych

Warstwa wiazgca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg

Lawa — betonowa warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt

Opor - beton na zewngtrznej stronie kraweznika

1.5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do rob6t umocnieniowych powinny by¢ wykonane, sprawdzone i odebrane
roboty ziemne - podtoza gruntowe, podsypki, geowtdknina.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wymagania ogdlne podano w specyfikacji technicznej cz. ogélna .
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2.1. MATERIAEY DO WYKONANIA ROBOT

2.1.1. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm dla kostek o grubosci <80mm.

Do wykonania nawierzchni chodnika, placu manewrowego i drogi dojazdowej stosuje si¢
kostke brukowa o grubosci 60mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci +3mm,

na szerokosci +3mm,

na grubosci +5mm,

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykochemiczne okre$lone w tablicy 1
Lp. | Cechy Wartosé
1. | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a)$rednia z szeSciu kostek 60
b)najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5
3. Odporno$¢ na zamrozenie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a)pekniecia probki brak
b)strata masy, %, nie wiecej niz 5
c)obnizenie wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4. | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

2.1.2. Podsypka piaskowo-cementowa i zaprawa cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.1.3. Obrzeza betonowe i krawezniki betonowe

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Powierzchnie obrzezy i kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturz
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.1.4. Lawa betonowa

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-11111, a piasek —
wymaganiom PN-B-11113.
2.1.5. Scieki uliczne

Prefabrykaty betonowe $cieku powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i
posiada¢ deklaracje zgodnos$ci Producenta.
2.1.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogélne podano w pkt. 3.1. specyfikacji technicznej cz. ogélna STO.00.00.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W ST 00.00
., WYMAGANIA OGOLNE"".

Wykonawca winien miec :
« Zuraw samochodowy 5t
* Ciagniki, samochody wywrotki
» Agregat pradotwoérczy, wibratory

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢
wozki widltowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywa¢ roéwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy ukladaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
5.2. PODLOZE I KORYTO

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjga projektowa. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

* wykonanie podbudowy,

* wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. §ciekow),
* przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej,

¢ utozenie kostek z ubiciem,

» wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
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5.4. PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe]
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krawg¢znikéw lub obrzezy.

5.6. PODSYPKA

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Podsypke
piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozsécieli¢ i zageSci¢ lekkimi walcami (np. r¢cznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnigciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dloni §ladéw wody, a po naci$nieciu palcami
podsypka rozsypywala sie.

5.7. UKEADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni
kostek, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie
na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jes$li w nocy spodziewane sa
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wickszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne =zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz ré6znych wymiaréw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez
dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).
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Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. w przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupeilnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narze¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z

podsypka.
6. KONTROLA JAKSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]

Najwazniejsze wymagania dotyczace betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach
mrozu
6.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréow nominalnych deklarowanych przez producenta

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci +3mm,
na szerokosci +3mm,
na grubosci +5mm,

6.2.2 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatoscé)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzialaniu normalnych warunkéw
zewnetrznych zachowuja zadowalajaca trwatos¢ (wytrzymato$¢) pod warunkiem spetnienia wymagan
wytrzymalosci na rozcigganie przy rozlupywaniu i poddawaniu normalnej konserwacji.

6.2.3. Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajaca odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie pod
warunkiem, ze ich gérna powierzchnia nie bylta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo
gladkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie, to nalezy
zastosowa¢ metode badania opisang w zalaczniku i normy i zadeklarowa¢ warto$¢ minimalng
odpornosci na poslizg/poslizgniecie.

6.2.4. Aspekty wizualne

Wyglgd. Gérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J
normy, nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie
dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

Tekstura. Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodniez zatacznikiem J
normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.

Zabarwienie. W zalezno$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty
element. Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez pordéwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarow3 jest:
* [m?] (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz
chodéw terenowych,
* [m?] odtworzenia nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa,
* [m] utozonego krawe¢znika drogowego, obrzeza,
* [m3] tawy fundamentowej pod kraweznik.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
* ewentualnie wykonanie podbudowy,
» ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
* wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
* ewentualnie wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST — 00.00. ,,Wymagania ogdlne"
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.0,,Wymagania ogdlne".
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robot,
* przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
* zakup i dostarczenie materiatow,
* dostarczenie i podwiezienie sprzgtu,
* wykonanie i rozscielenie podsypki,
e ustawienie obramowan,
* ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek oraz uzyskanie akceptacji Inspektora,
¢ ulozenie i ubicie kostek,
* wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
* pielegnacj¢ nawierzchni,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe 1
drogowe

4. PN-EN 197-1;2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
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PN-EN 197-2;2002 Cement. Ocena zgodnosci.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

. BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie
11.
12.
13.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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STE-01. BUDOWA KABLOWYCH LINITI ENERGETYCZNYCH NN 0,4 KV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt zwigzanych z budowg kablowej linii nn 0,4 kV zasilajacych przepompowni¢
wod deszczowych w ramach zadania:
,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic KN4, Tartacznej i
Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej wraz z pompownig sanitarng dz.
nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 3/2, 3/3 w obr. 1.”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z budowg przewatlowej przepompowni wod
deszczowych w miejscowosci wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna STE — 01 obejmuje nast¢pujacy zakres robot:

1. roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie trasy kabla, demontaz istniejagcych na
trasie projektowanego kabla elementéw matej architektury ( ploty, ogrodzenie ) z
p6zniejszym ich odtworzeniem, wycinka drzew i krzewdw na trasie
wykonanie wykopow kablowych z ich odwodnieniem ,
montaz rur ostonowych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami ,
nasypanie warstwy piasku pod i nad kablem ,
uktadania kabla w rowie kablowym ,
wciggania kabla do rur ochronnych ,
podiaczenie kabla
zasypanie wykopow kablowych
zageszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopow .

Szczegolowy zakres robot objetych niniejsza ST podano w punkcie 5.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢
rzutu

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
innej

linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego
1.4.2. ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym 1 dziataniem tuku elektrycznego
Pozostale okreslenia sg zgodne z normg PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST
00.00.00. "Wymagania og6lne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejagcg dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

00 N oL A W

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy kabli wg zasad niniejszej ST s3 :
2.1. Materialy budowlane

2.1.1. PIASEK .- Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.
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2.1.2. FOLIA OSTRZEGAWCZA - Foli¢ ostrzegawczag PCV stosowa¢ dla ochrony kabli
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego
PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat. 1. Folia powinna speinia¢ wymagania
BN68/6353-03.

2.1.3. RURY NA PRZEPUSTY KABLOWE - Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z
materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnig, dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu do 1 kV zaleca si¢ stosowac
rury PCV o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm.-108/4mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normyPN-80/H-74219.

2.2. Materialy elektryczne

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowaé kabel YAKyY-zo 4 x 35 mm® o napieciu
znamionowym | kV - zgodny z Dokumentacjg Projektow3.

Sktadowanie materiatow:

Materialy np. rury PCV, kable, osprzet nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach
W pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach.
Dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Zaleca si¢ sktadowanie zestawéw montazowych
/ tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej +20 ° C.

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu harmonogram wykonania prac,
ktory uwzgledni wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa linii kablowe;j.
S.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowej powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi
przez odpowiednia jednostk¢ fachowa z uprawnieniami. Za zgoda Inzyniera Kontraktu
trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze
5.2. Roboty ziemne
Wykopy pod lini¢ kablowg nalezy wykona¢ rgcznie. Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Zmian kierunku rowu nalezy wykonac¢ po tuku. Jednoczesnie
wymaga si¢ aby minimalny promien tukéw dla projektowanego kabla nie byl mniejszy niz
0,5. Glgbokos¢ rowu kablowego winna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy
piasku oraz $rednicy kabla odlegtos¢ gérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta
nie mniejsza niz: 0,7m.
5.3. Roboty instalacyjne — montazowe
5.3.1. Montaz kabli w ziemi
Przy uktadaniu kabla promien gi¢cia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15 krotnej $rednicy
zewnetrznej projektowanego kabla. Kabla nie nalezy uktadac¢ jezeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest nizsza niz: O °C w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
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sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o

grubosci 0,1 m 1 zasypa¢ warstwg piasku 0, | m a pozostata czgs¢ wykopu nalezy wypetni¢

gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kabel powinien by¢ ulozony w

wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym ni 1% dlugosci wykopu. Krzyzujacych si¢

kabel z innymi instalacjami podziemnymi, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu

skrzyzowania na dlugosci 0,5m, w obie strony ostong otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabla z

drogami, kabel nalezy chroni¢ rura PCV dwuwarstwowg DVK. Lini¢ kablowg nalezy na calej

dtugosci oznakowac za pomocg trwatych oznacznikéw, naktadanych na kabel oraz za pomoca

pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej.

5.3.2. Montaz kabla w rurach umieszczonych w ziemi

Gtebokos¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gbrnej

powierzchni rury powinna wynosi co najmniej:

¢ (,7m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni.

e 1,0m przy uktadaniu linii kablowej w czg$ciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu
kotowego.

Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. W jednej rurze powinien by¢ ulozony

tylko jeden kabel. Srednica wewnetrzna rury nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm i

jednoczes$nie nie mniejsza niz 1 ,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla. Kabel w miejscu

wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinien by¢ uszczelnione sznurem konopnym i gling.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé czynnosci:
sprawdzenie trasy linii kablowe;j
sprawdzenie ciggtosci zyt i powlok kabla, zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji kabla

- préba napieciowa izolacji kabla
6.1. Sprawdzenie trasy linii kablowej
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ w trakcie budowy linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%o.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
6.2. Sprawdzenie ciaglosci zyl
Sprawdzenie ciggtosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzadow o napi¢ciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na
obu koncach linii sg oznaczone identycznie
6.3. Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2.5 kV
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.
6.4. Proba napieciowa izolacji
Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe Dopuszcza si¢
niewykonywanie préby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1 kV. Préb¢ napieciowa nalezy wykona¢ pradem stalym lub
wyprostowanym. Wynik proby napi¢ciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
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1. Izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawéw
przebicia czgSciowego, napigcie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napigcia
probierczego kabla wg PN-93/E/90401

Wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyl nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania, w liniach o dtugos$ci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢
wartos$¢ pradu uptywu 100 pA.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST.00.00.00. Jednostka obmiarowg dla przebudowy
linii kablowych jest Im (metr) kabla.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.

Przedmiotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu sg: ciagi rur i kabel utozony
w rowie przed zasypaniem. W ramach odbioru nalezy:

zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej,

sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, pomiarami i przepisami wybranych
elementow,

ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalagczenia pod napigcie,

dokona¢ prébnego zalaczenia pod napigcie,

sporzadzi¢ protokét odbioru robot przez wiasciciela, z podaniem wnioskow i ustalen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ - w ramach budowy linii kablowej -
montaz linii kablowej stanowiacej zasilanie elektryczne przepompowni przewatowe;j .
W sktad w/w linii wchodzi: kabel YAKyY-zo 4x35 mm”.
Platnos¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie 1 utozenie wszystkich materialow
uzytych do budowy linii kablowej oraz robocizne, sprzgt, wykonanie préb i badan oraz
wszystkie inne czynnos$ci niezbedne do nalezytego wykonania robot.
Cena jednostkowa budowy I metra linii kablowej nn 0,4 kV obejmuje:
® wytyczenie trasy linii,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie wykopow pod kabel,
utozenie rury ochronnej w wykopie,
utozenie kabla w wykopie,
wcigganie kabla do rur ochronnych,
zasypanie wykopu kablowego,
zageszcezenie gruntu przy zasypywaniu wykopu,
podiaczenie linii do szaf rozdzielczych,
prace rozruchowo-regulacyjne,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

PN-76/E-05125 - "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.

PN-92/E-05009/41 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-93/E-05009/61 - Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
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PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-92/0-79100 - Opakowania transportowe z zawartoscia.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-68/63 53-03 - Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
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STE-02. BUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO KABLOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-2.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg kablowego oswietlenia zewnetrznego w ramach zadania:
,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic KN4, Tartacznej 1
Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej wraz z pompownig sanitarng dz.
nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 3/2, 3/3 w obr. 1.”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z budowa przewalowej przepompowni wod
deszczowych w miejscowosci wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie budowy o$wietlenia zewnetrznego kablowego.
W zakres prac wchodza:
- montaz stupéw oswietleniowych
- montaz kabla o§wietleniowego YKYzo 5x4mm®
- montaz opraw oswietleniowych,
w tym :

- wykonanie 1 zasypanie wykopow pod fundamenty stupow,

- montaz fundamentéw pod stup,

- montaz stupdw,

- montaz opraw o$wietleniowych na stupie,

- wykopanie 1 zasypanie rowow kablowych,

- zageszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopow,

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na utozonym w rowie

kablu,

- utozenie rur ochronnych pod drogami

- utozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu

- utozenie kabla w rowie kablowym

- wcigganie kabla do rur ochronnych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m
1.4.2. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia
1.4.3. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
Pozostale okreslenia sa zgodne z normg PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST
00.00.00. "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za ich jakos¢ oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i1 BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. CEMENT - Do wykonania fundamentéw betonowych pod stupy zaleca si¢ stosowanie
cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatkéw, spelniajacego wymagania PN-90/B-30000.
Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajagcych wymagania BN-88/6731-
08.

2.2.2. PIASEK.- Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw pod stupy
oswietleniowe powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2.5. FOLIA OSTRZEGAWCZA - Foli¢ ostrzegawcza PCV stosowa¢ dla ochrony kabli
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego
PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat . I. Folia powinna spetnia¢ wymagania
BN68/6353-03.
2.3. Materialy elektryczne
Przy budowie o$wietlenia zewnetrznego, kablowego nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg :

e kabel YKYzo 5x4mm” o napigciu znamionowym 1 kV
stup stalowy ocynkowany h=9m
tabliczka bezpiecznikowa II kl. Ochronnosci Ib=6A,
przewéd YDY 2x2,5 mm?
fundament betonowy prefabrykowany

e oprawa ze zrédlem sodowym 70W II kl. ochronnosci
Sktadowanie materiatow:
Materialy np. rury PCV, kable, osprzet nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i oSwietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wiazkach
W pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach.
Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Zaleca si¢ sktadowanie zestawéw montazowych
/ tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej +20 ° C.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.00.00.
Wykonawca powinien korzysta¢ z nast¢pujacych maszyn i sprz¢tu:
- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowe;j,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

- zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.
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4. WYKONYWANIE ROBOT

4. Wytyczanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi

4.1. Wykonanie rowéw kablowych

Réw kablowy powinien mie¢ gleboko§¢ minimum 0,7 m Szeroko$¢ rowu nie niniejsza niz 0,4

m

4.2. Ukladanie kabla

Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125

Przy uktadaniu kabla promien gi¢cia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15 krotnej $rednicy

zewnetrznej projektowanego kabla. Kabla nie nalezy uktadac¢ jezeli temperatura otoczenia i

temperatura kabla jest nizsza niz: O °C w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw

sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o

grubosci 0,1 m i zasypa¢ warstwg piasku 0, | m a pozostatg czg$¢ wykopu nalezy wypetni¢

gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kabel powinien by¢ ulozony w

wykopie linig falista3 z zapasem nie mniejszym ni 1% dlugosci wykopu. Krzyzujacych si¢

kabel z innymi instalacjami podziemnymi, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu

skrzyzowania na dlugosci 0,5m, w obie strony ostong otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabla z

drogami, kabel nalezy chroni¢ rura PCV dwuwarstwowg DVK. Lini¢ kablowg nalezy na calej

dtugosci oznakowac za pomocg trwatych oznacznikéw, naktadanych na kabel oraz za pomoca

pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej.

4.3. Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek oceny

warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w

zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod

fundamenty prefabrykowane. zaleca si¢ re¢czne wykonywanie wykopow  wasko

przestrzennych. Ich obudowa i1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé

wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej

struktury dna wykopu i1 zgodnie z PN-68/B-06050.

4.4. Montaz stupéw oswietleniowych

Przed przystagpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych

elementéw laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;j.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwrdci¢ uwage aby nie spowodowa¢ odksztatcenia

elementéw lub ich zniszczenia. Nakretki §rub mocujacych stup powinny by¢ dokrgcane

dwustadiowo 1 trwale zabezpieczone przed odkregceniem. Odchylenie osi stupa od pionu nie

moze by¢ wigksze niz:

r = h/300 gdzie r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]

Stup nalezy montowac r¢cznie. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od

strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej ogrodzenie oraz nie powinna by¢

potozona nizej niz 20 cm od powierzchni gruntu

4.5. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu specjalnego z

platformg 1 z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtacza¢ do sieci i

sprawdzi¢ jej dzialanie. Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow

zasilajacych do stupéw. Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z

zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm?® . llo§¢ przewodéw zalezna

jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowac bezposrednio na stupach w sposéb wskazany

przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich

w polozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty
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swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i IIT strefy
wiatrowej.

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa zastosowano - izolacje ochronng zgodnie z PN-
92/E-05009/41. Uklad zasilania przyje¢to jako TN -dla zasilania opraw o§wietleniowych z
tabliczki bezpiecznikowej zamontowanej w stupie oraz dla zasilania stupa z linii kablowe;j
wyprowadzonej z szafy sterownicze;j.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Warunki ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00.
5.2. Wykopy pod stup
Sprawdzenie lokalizacji, wymiar6w 1 zabezpieczenia Scian wykopu. Po ustawieniu stupa
sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu ktéry powinien osiggng¢ co najmniej 0,97 wg BN-
88/8932-01 1 usunigcia nadmiaru ziemi.

5.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej pod 1 nad kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%o.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
S.4. Sprawdzenie ciaglo$ci zyl
Sprawdzenie ciggtosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzagdoéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na
obu koncach linii sg oznaczone identycznie
S.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2.5 kV
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00..
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest 1m., a dla stupéw o$wietleniowych jest 1 sztuka.

7. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST00.00.00..
Przedmiotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest kabel utozony w rowie
przed zasypaniem.
W ramach odbioru nalezy:
— zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, pomiarami i przepisami wybranych
elementow,
— ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalaczenia pod napigcie,
— dokona¢ prébnego zataczenia pod napigcie,
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sporzadzi¢ protokét odbioru robét przez wiasciciela, z podaniem wnioskow i ustalen .

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST00 00 00 .

Platnos$¢ za szt. elementu o§wietlenia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci
wykonanych rob6t na podstawie ogledzin sprawdzajacych.

Cena obejmuje.

- montaz stupa o$wietleniowego

- montaz kabli o$wietleniowych YKYzo 5x4mm’

wtym :

- geodezyjne wytyczenie trasy,

- wykopanie i1 zasypanie rowow kablowych,

- uktadanie kabli.

- zabezpieczenie kabla na skrzyzowaniu z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemny terenu.

- montaz uziomu fundamentowego,

- ustawienie, montaz stupa o§wietleniowego,

- montaz opraw oswietleniowych

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemig i lokalizacji stupéw ,

- przeprowadzenie pomiardw rezystancji izolacji, prob napieciowych linii kablowych,
skutecznos$ci ochrony od porazen,

- uporzadkowanie terenu z odpadéw powstatych przy budowie o§wietlenia,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru Uzytkownika,

- inne prace niezbedne do wykonania o§wietlenia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.

PN-92/E-05009/41 - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-93/E-05009/61 - Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

BN-68/63 53-03 - Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
10.2. Inne dokumenty

1.
2.

3.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czes¢
V Instalacje elektryczne 1973 r

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez
ITBw 1982~

5. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

strona 62 CZERWIEC 2016 R



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT o
UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 | NAMYSLINSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA . SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOtEM URZADZEN - ETAP |

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z InZynierem.

STE-03. SZAFA KABLOWO - OSWIETLENIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-03.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem wolnostojacej szafy kablowo-
oswietleniowej SKO w ramach zadania :
,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic KN4, Tartacznej 1
Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej wraz z pompownig sanitarng dz.
nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 3/2, 3/3 w obr. 1.”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach elektromontazowych zwigzanych z budowa przepompowni w miejscowosci
wymienionej w p-cie 1.1. specyfikacji.
1.3.Zakres robét objetych Specvfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna STE-01 obejmuje nastgpujacy zakres robot:

¢ wykonanie szafy kablowo-oswietleniowej SKO

® roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie miejsca montazu szafy,

e demontaz - istn. w miejscu montazu szafy elementéw matej architektury ( ptoty,
ogrodzenie ) z p6zniejszym ich odtworzeniem, wycinka krzewow itp,
posadowienie szafy SKO,
wykonanie wykopu z odwodnieniem pod fundament szafy SKO,
montaz uziomu szpilkowego lub poziomego ,
podiaczenie kabli zasilajacych i odptywowych ,
Szczegbtowy zakres robot objetych niniejsza ST podano w punkcie 5.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robédt
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.00 . Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejagcg dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu .

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji Techniczne]
sq:

- obudowa szafy SKO wykonana z materiatu izolacyjnego w II kl. ochronnosci ,

- aparaty i urzadzenia zabezpieczenia odptywowi i sterowania o$wietleniem ,

- uziom rurowy,

- linka LY 16,
Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych
i oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do
typu i rodzaju materiatéw :
- szafe SKO przechowywaé¢ w pozycji pionowej,
- elementy drobne przechowywa¢ na regatach .

strona 63 CZERWIEC 2016 R



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT o
UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 | NAMYSLINSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA . SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOtEM URZADZEN - ETAP |

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00 .
5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy :
e przedstawi¢ 1 uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu dokumentacje wykonawczg,
e wytyczy¢ geodezyjnie miejsce montazu szafy SKO,
¢ zdemontowa¢ elementy zagospodarowania terenu na trasie linii kablowej i w miejscu
montazu szaf ( ploty, ogrodzenie, roslinnos¢ ozdobna, itp. ) wraz z ich pdzniejszym
odtworzeniem ,
ewnies¢ oplaty zwigzane z dopuszczeniem do prac oraz optaty zwigzane z
identyfikacja infrastruktury technicznej w ziemi .
5.3. Ogélne_wymagania dotyczace posadowienia szafy SKO
Szate SKO  zlokalizowa¢ bezposrednio przy zlaczu kontrolno-pomiarowym ZKP
wykonanym przez Enea S.A. Uziemienie szafy wykona¢ za pomoca uziomu szpilkowego
lub bednarki ocynkowanej FeZn 30x4.
Wymagana rezystancja uziemienia R <30 Q.
5.4.Roboty ziemne
Wykopy pod fundament szafy nalezy wykona¢ recznie . Wykop pod kabel powinien
rozpocza¢ si¢ od zlagcza ZKP i posiada¢ wymiary 0.8m glebokos¢ i 0.4m szeroko$¢ na
dnie wykopu .Roboty ziemne obejmuja obnizenie zwierciadta wody w przypadku
wykonywania prac w gruntach nawodnionych . Wody gruntowe nalezy odprowadzi¢ do
miejsca zrzutu wod gruntowych.
Wykop pod szaf¢ SKO powinien posiada¢ wymiary umozliwiajace zaglgbienie si¢
szafy do poziomu miejsca przetamania szafy .
Po zamontowaniu szafy i wprowadzeniu rur ostonowych dla kabli zasilajagcych i
odptywowych , szafg¢ obsypa¢ ziemig 1 zagesci¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
5.5. Montaz uziomu szpilkowego
Uziemienie szafy sterujacej wykona¢ za pomocag uziomu szpilkowego . Wymagana
rezystancja uziemienia R <30 Q. Nie wymaga si¢ montazu uziomu szpilkowego dla
szafy SKO w przypadku gdy szafa SKO posadowiona jest obok zlacza ZKP . Jezeli nie
jest mozliwe uzyskanie wymaganej rezystancji uziemienia przy zastosowaniu uziomu
szpilkowego dopuszcza si¢ montaz uziomu liniowego wykonanego z bednarki FeZn
25x4 montowanej w wykopie kablowym plus uziom szpilkowy .
5.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowac :
na linii zasilajacej - izolacje ochronng .
dla szafy sterujacej - II klasa ochronnosci .
S.7.Inwentaryzacja geodezyjna
Inwentaryzacje¢ geodezyjng montazu szaf wykona¢ wg ST — 01.00.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.
6.2. Kontrola i Badanie robét
Sprawdzeniu podlega :
® Jokalizacji szafy SKO,
sprawdzenie zgodnosci montazu szafy zgodnie z wydanymi warunkami WTP,
pomiar rezystancji uziemienia szafy SKO,
ochrona przeciwporazeniowa,
ciggtos¢ zyt kabla zasilajacego,
pomiar rezystancji izolacji kabla,
® opisy, instrukcje obstugi
Pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprz¢t pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg jest 1 kpl montazu szafy SZS_PS w ktérym uwzglednione sg wszelkie
roboty zwigzane z wykonaniem montazu szafy i zasilacza kablowego wyszczegdlnione w
punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST — 00.00.
Odbiorowi beda podlegaty nastepujace elementy robot:
® wykonanie szafy,
montaz szafy,
pomiar rezystancji uziemienia szafy,
ciggtos¢ zyt kabla zasilajacego,
pomiar rezystancji 1 izolacji kabla,
e ochrona przeciwporazeniowa,
Odbiér robot powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu
W ramach odbioru nalezy :
¢ sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych prac z projektem ,
e sprawdzi¢ protokoly pomiaréw elektrycznych - wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne
z wymaganymi wg aktualnie obowigzujacych przepiséw .
e sprawdzi¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych ,
e sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu poszczegdlnych elementéw ukladu .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2. Platnos¢
Ptatnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robt wykonanych wg niniejszej ST
i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot .
Cena jednostkowa zawiera :
¢ wykonanie szafy SKO
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e wytyczenie miejsca montazu szafy SZS_PS,

¢ demontaz elementéw zagospodarowania terenu ( ploty, ogrodzenia, roslinno$¢ ozdobna,
itp. ) wraz z ich p6zniejszym odtworzeniem,

e wykonanie wykopéw pod szafe i zasilacz kablowy w tym w gruntach nawodnionych
wraz z obnizeniem zwierciadta wody i odprowadzeniem wéd do miejsca zrzutu,

¢ dostarczenie materiatow na plac budowy ,

emontaz szafy,

emontaz uziomOéw wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem ,

e utozenie i podtaczenie linii kablowej ,

® wykonanie pomiar6w kontrolnych ,

¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

eoptaty zwigzane z dopuszczeniem do prac oraz optaty zwigzane z dentyfikacjg
infrastruktury technicznej w ziemi .

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe .

PN-92/E-05009/41  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-92/E-05009/61  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Sprawdzanie . Sprawdzanie

odbiorcze .
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa .
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1,0 kV.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Przepisy

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych . PBUE wyd. WEMA 1997 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. V
Instalacje elektryczne .

- Rozporzadzenie MBiPMB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych . Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04. 1972 r.

- Rozporzadzenie MP w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej .

Dz.U. Nr8l z dn.26.11.1990r.
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. U. Nr 80 z dn. 25.08.1994 r.z
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STE-04. SZAFA ZASILAJACO- STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-02.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z posadowieniem szafy zasilajgco-sterowniczej przepompowni
wod deszczowych w ramach zadania: ,,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kompleksu SSE
w rejonie ulic KN4, Tartacznej i Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej wraz z pompownig sanitarng dz.
nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 3/2, 3/3 w obr. 1.”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z budowa przepompowni w miejscowosci
wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna STE — 02. obejmuje nast¢pujacy zakres robot:

- roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie miejsca montazu szafy

- posadowienie szafy zasilajgco-sterowniczej ,

- montaz uziomu szpilkowego ,

- podiaczenie kabla zasilajacego szafg oraz przewodow zasilajagcych pompe ,

- podlaczenie przewodow sterowniczych i sygnalizacyjnych .
Szczegbtowy zakres rob6t objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materialami do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej s3:

- szafa sterownicza dostarczona z wyposazeniem technologicznym przepompowni,

- kable zasilajgce i przewody sterownicze dostarczone z wyposazeniem

przepompowni,

- uziom pionowy ,

- linka LY 16,
Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych w temp. min. +5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu
i rodzaju materialéw :

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.
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5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy:

- wytyczy¢ geodezyjnie miejsce lokalizacji szafy zgodnie z ST-00.00.,

- zdemontowac elementy zagospodarowania terenu w miejscu montazu szaf wraz z

ich pézniejszym odtworzeniem ,

5.3 Roboty ziemne
Wykop pod fundament szafy SP powinien posiada¢ wymiary umozliwiajace zagl¢bienie si¢
szafy do poziomu miejsca przetamania szafy. Po zamontowaniu szafy i wprowadzeniu rur
ostonowych dla kabli zasilajacych i sterowniczych, szafe obsypa¢ ziemig i zagesci¢ zgodnie
z BN-83/8836-02.
5.4 Ukladanie kabli nn 0,4 kV zasilajacych pompy i sterujacych praca pomp
Kable zasilajace pompy nalezy utozy¢ w rurach ochronnych AROT w przygotowanym
wykopie kablowym na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie na kabel nalezy nasypa¢ 10cm
warstwe piasku, 20cm warstwg ziemi rodzimej oraz utozy¢ foli¢ kalandrowa koloru
niebieskiego. Po zainwentaryzowaniu trasy kabla wg ST-01.00, kabel zasypa¢. Nasypywang
na kabel warstw¢ ziemi ubija¢ warstwami zgodnie z BN-83/8836-02.
Kable sterownicze ulozy¢ w osobnej rurze ochronne;j.
Uziemienie szafy sterujacej wykona¢ za pomocg uziomu szpilkowego. Wymagana
rezystancja uziemienia R < 30 Q.
5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
System ochrony przeciwporazeniowej okresli projekt wykonawczy.
5.6 Inwentaryzacja geodezyjna
Inwentaryzacje¢ geodezyjng montazu szaf wykona¢ wg ST — 00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.
6.2 Kontrola i Badanie robét
Sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja szafy sterowniczej ,

- ciaglos¢ zyt kabli zasilajacych 1 sterowniczych ,

- pomiar rezystancji izolacji kabla ,

- pomiar rezystancji uziemienia szafy sterowniczej ,

- ochrona przeciwporazeniowa ,

- dziatanie ukladu zasilania i sygnalizacji ,

- opisy, instrukcje eksploatacji,
Pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajaca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg jest 1 sztuka szafy sterujagcej, w ktérej uwzglednione sg wszelkie roboty
zwigzane z wykonaniem i montazem szaf wyszczegdlnione w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST — 00.00.
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Odbiorowi beda podlegaty szafy sterownicze wraz z kablami nn 0,4 kV zasilajagcymi i
sterujagcymi pracg pomp.
Odbiorowi beda podlegaty nastepujace elementy robét:
wykopy wraz z podtozem,
ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych i sterowniczych,
- pomiar rezystancji uziemienia szafy sterowniczej,
ochrona przeciwporazeniowa,
montaz uktadu zasilania, sterowania i sygnalizacji.
Odbidr robo6t powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu w obecnosci przedstawiciela
Inwestora.
W ramach odbioru nalezy :
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych prac z projektem,
- sprawdzi¢ protokoty pomiaréw elektrycznych. Wyniki pomiaréw powinny by¢
zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami,
- sprawdzi¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu poszczegdlnych elementéw uktadu ,
- przeprowadzi¢ rozruch technologiczny .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2 Platnos¢
Ptatnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg niniejszej ST
i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot .
Cena jednostkowa zawiera :
- wytyczenie miejsca montazu szafy sterujgce;j,
- demontaz elementdw zagospodarowania terenu wraz z ich pdzniejszym
odtworzeniem,
- wykonanie wykopéw fundamentowych i kablowych,
- dostarczenie materialéw na plac budowy,
- wykonanie posypek ,
- ulozenie kabli ,
- zasypanie kabli w wykopach ,
- montaz uzioméw wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem ,
- montaz rur ostonowych ,
- wykonanie fundamentu pod szafe sterujaca,
- montaz szafy sterujacej ,
- podiaczenie linii kablowych i sterowniczych ,
- wykonanie rozruchu technologicznego ,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1,0 kV.
PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.
PN-92/E-05009/41  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-92/E-05009/61  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Sprawdzanie odbiorcze.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Przepisy
1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych . PBUE

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. V.
Instalacje elektryczne .

3. Rozporzadzenie MBiPMB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych . Dz. U. nr 13 z
dn. 10.04.1972 1.

4. Rozporzadzenie MP w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z dn. 26.11.1990 .

5. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. Dz. U nr 80 z dn. 25.08.1994 r.
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